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SP. 00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru opracowan projektowych pn.:

,Przebudowa przepustu w ciaqgu drogi krajowej nr 26, w m. Grabowo”,

wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla dokumentacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania ogdlne, wspolne
dla wszystkich opracowan projektowych objetych Specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji nastepujacych opracowan projektowych,
ktoére nalezy wykona¢ w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1.1.:

P-10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Projekt statej i tymczasowej
organizacji ruchu, Kosztorys inwestorski, Materiaty projektowe do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Materiaty
przetargowe,

P-30.10.10 - Mapa do celdéw projektowania drog

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte we wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych czesciach Umowy
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Cena umowna - to cena za dokumentacje projektowg i opracowania projektowe wchodzgce
w jej sktad, podana w Ofercie i Umowie.

Dokumentacja projektowa - o0go6t opracowan projektowych wykonywanych w ramach
ustugi objetej Umowa.

Element opracowania projektowego - cze$¢ opracowania projektowego zwigzana
z wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania projektowego,
w zaleznosci od jego specyfiki, sq:

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych obiektéw budowlanych
(pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,

- odbiory.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwiazana z droga - do
infrastruktury tej nalezg w szczegdlnosci:

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze
i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- Ciqgi transportowe.

3 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie



Inne obiekty - s to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do
obiektow drogowych i obiektow inzynierskich, takie jak:

- cieki i zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi, spietrzajacymi i
zabezpieczajacymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne,
nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy nosne obiektu,
wraz z ich posadowieniem, posiadajace okreslone cechy geometryczne, techniczne i
materiatowe z wylaczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen.

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajacy odpowiednio
uksztattowang drogowg budowle ziemna oraz elementy zapewniajace statecznos¢ korpusu
drogowego i statecznos$¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp,
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosnos¢ i statecznos$¢ drogowych
budowli ziemnych powinny spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach.

Dla obiektow inzynierskich jest to ustrdj nosny wraz z podporami oraz elementami
zapewniajacymi statecznos$¢ obiektu i jego posadowienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt
warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktory wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i
wytgczania, fqcznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na
pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazddw (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

- chodnikach i $ciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

- Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

- Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg sScieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

- Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

- Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

- Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania zawarte w przepisach (punkt 8.1).

Materialy wyjsciowe - obejmujg projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i
inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego bezptatnie celem wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej.
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SP. 00.00 Wymagania ogdlne

Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. W
drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy - droga spetniajgca wymagania obowigzujacych przepiséw. Obiekt
drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe,
pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypow i wykopow, chodniki, Sciezki rowerowe, torowisko
tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe, przejazdy drogowe i
skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcjg, nawierzchnig i wyposazeniem
technicznym drdg.

Obiekt inzynierski - Obiekt budowlany spetniajacy wymagania zawarte w przepisach. Do
obiektow inzynierskich zalicza sie:

obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

tunele (tunele, przejscie podziemne),

przepusty,

konstrukcje oporowe.

Oferta - to zobowigzanie do wykonania ustugi, ztozone przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Opracowanie projektowe - podstawowa cze$¢ ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego
odbioru i rozliczenia. Kazde opracowanie projektowe lub wybrana cze$¢ opracowania
projektowego jest oddzielng pozycja w Tabeli opracowan projektowych. Opracowanie
projektowe sktada sie z elementéw opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym
nazywa sie np.: Projekt budowlany, Dokumentacje geologiczno-inzynierska, Raport 00S czy
Mape do celdow projektowania drog.

Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajagcemu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu i zakresu realizacji opracowan projektowych lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Procedura - dokument wewnetrzny firmy, ktéry w swej tresci powinien wskazywac
czynnosci budujgce proces projektowania oraz odpowiedzialnosci zwigzane realizacjg tych
czynnosci.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem opracowan projektowych.

Protokot zdawczo - odbiorczy - pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawce i
podpisany przez Zamawiajgcego, ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru
wykonano zgodnie z Umowa.

Przedmiar rob6t - zestawienie robdot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z obliczeniem i podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub naktaddéw
rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robot ma by¢ wykonany w uktadzie
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Specyfikacje techniczne (ST) - to cze$¢ Umowy, ktora okresla zakres techniczny i
organizacyjny wykonania opracowan projektowych zleconych w ramach ustugi, oraz
wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Zamawiajacego.

Sprzet - to urzadzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania ustugi.
Stadium dokumentacji projektowej - okreslenie oznaczajagce ogdét Opracowan

projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uscislania
planowanego zadania.
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Stadium dokumentacji projektowej zwigzane jest z procesem wykonywania jednego z
nastepujacych opracowan projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja
programowa, projekt budowlany, ktére stanowa opracowania podstawowe dla
poszczegdlnych stadiow dokumentacji projektowej. W sktad kazdego stadium dokumentacji
projektowej wchodzi jedno z ww. opracowan podstawowych oraz inne opracowania
projektowe stuzgce realizacji kolejnych etapéw procesu inwestycyjnego.

élepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. Slepy kosztorys ma by¢ wykonany w uktadzie Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych (SST) i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu - do urzadzen tych nalezg m.in.:

znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielagcym
drogi,

stupki przeszkodowe,

sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje Swietlne, tablice
informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy).

Ustuga - to wykonanie wszystkich czynnosci i opracowan projektowych bedacych
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wada - to jakakolwiek czes$¢ ustugi, wykonana niezgodnie z Umowa.

Wiasciwy organ - organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w  postepowaniu
administracyjnym, w tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyposazenie techniczne drog - do wyposazenia technicznego drdog nalezg m.in.:
urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (rowy odwadniajace droge, urzadzenia
éciekowe, urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do wglebnego
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzadzenia wg rozwigzan indywidualnych),
urzadzenia os$wietleniowe,

obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochoddéw
ciezarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, petle
autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejscia dla pieszych),

obwody utrzymania,

urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochtonne, ogrodzenia,
ostony przeciwol$nieniowe, ostony przeciwwietrzne, state przejazdy awaryjne, pasy
technologiczne),

urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Wyposazenie techniczne drogowych obiektow inzynierskich - do wyposazenia
technicznego drogowych obiektow inzynierskich nalezg m.in.:
tozyska,

urzadzenia dylatacyjne,

izolacje wodoszczelne,

nawierzchnie,

krawezniki,

urzadzenia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
balustrady,

bariery,

barieroporecze,
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SP. 00.00 Wymagania ogdlne

ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych,

ekrany akustyczne,

ostony przeciwol$nieniowe,

instalacje o$wietleniowe,

urzadzenia wentylacyjne,

urzadzenia zabezpieczajace dostep do obiektdw w celach utrzymaniowych,

urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw konstrukcji,

ptyty przejsciowe w strefie potgczenia obiektu z nasypem drogowym,

urzadzenia zabezpieczajace podpory mostoéw przed dziataniem kry, sptywu i zeglugi oraz
podpory wiaduktow przed najechaniem pojazddéw i skutkami wykolejenia pojazdow
szynowych,

tablice okreslajace szlak zeglugowy,

sprzet i srodki gasnicze,

zabezpieczenia przed dostepem zwierzat i oséb postronnych do pomieszczen technicznych,
urzadzen technicznych oraz przestrzeni zamknietych,

znaki pomiarowe,

urzadzenia wentylacyjne, o$wietleniowe, przeciwpozarowe, sterowania ruchem - w tunelach
drogowych.

Zadanie inwestycyjne (przedsiewziecie) - budowa Ilub remont obiektu bedace
przedmiotem dokumentacji projektowej (ustugi).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych czesciach Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Ogodlna charakterystyka projektowanej inwestycji
2.1.1. Przedmiot zadania inwestycyjnego.

Przepust - 1 szt.
a) Lokalizacja przepustu:
- wojewddztwo: zachodniopomorskie
- powiat: gryfinski
- gmina: Chojna
- miejscowos$¢: Grabowo
- droga: krajowa nr 26
- lokalizacja przepustu [km]: 54+270 drogi krajowej nr 26
- odcinek drogi krajowej objety zadaniem ~0,05 km (km od 5+245 do 5+295)
b) cel: przebudowa przepustu
c) charakterystyka obiektu istniejacego:

Rok budowy przed 1945,

Typ konstrukgcji sklepiony, o przekroju tuku,
Materiat konstrukcji cegta, kamien naturalny,
Umocnienie wlotu i wylotu kamien naturalny, beton
Liczba otwordw 1,

Dtugosc¢ przepustu 18,30 m,

Swiatto przepustu pionowe/poziome 1,60/ 2,00 m,
Szerokos$¢ chodnika brak chodnikéw,

Spadek podtuzny przepustu 0,5%

Kat skrzyzowania 90°,

Kategoria ruchu KR 5,

Przebieg jezdni drogowej w planie prosta,

Szerokos$¢ jezdni / poboczy 2x3,00/2x1,50m,

Szerokos$¢ korony drogi nad przepustem 9,00 m.
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2.1.2, Zasadniczy zakres prac projektowych

1) Wykonanie mapy do celéw projektowych,

2) Petlna, szczegdétowa inwentaryzacja dojazdéw i istniejacego przepustu, ktoéra
stanowi¢ bedzie podstawe wyceny rozbidrek i przebudowy przepustu wraz z
dojazdami,

3) Uzyskanie w razie koniecznosci wstepnej zgody wtascicieli gruntow na zajecie
terenu oraz zgode zarzadcéw drogi na jej zajecie w okresie przebudowy
przepustu,

4) Wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektu budowlanego i
wykonawczego z opracowaniem projektéw technologii: rozbiorek, montazu i
wykonania w zakresie wszystkich branz,

5) Wykonanie zgodnie z obowigzujgacymi przepisami operatu wodnoprawnego,

6) Opracowanie materiatéw przetargowych,

7) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego,

8) Uregulowanie stanu prawnego nieruchomosci (projekt podziatu, podziat
nieruchomosci po ZRID - stabilizacja granic)

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji technicznej Projektant
przedtozy dwie koncepcje przebudowy przepustu z dojazdami wraz z szacunkowa
wycena robot do wyboru przez Zamawiajacego wariantu do realizacji.

Projektant uzyska w imieniu Inwestora wszelkie pozwolenia i decyzje (za
wyjatkiem decyzji PnB/ZRID, o ktore wystapi Inwestor) niezbedne do wykonania
przebudowy.

2.1.3. Opis planowanych robot

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- system tymczasowego przepuszczenia wod cieku przez korpus drogi,

- zakres niezbednych roboét rozbidrkowych przepustu,

- przebudowe przepustu (preferowana technologia reliningu),

- technologie wypetnienia przestrzeni pomiedzy starg a nowg konstrukcjg przepustu
betonem samozageszczajacym,

- budowe nowych gtowic przepustu,

profilowanie skarp oraz umocnienie kostkg kamienng na zaprawie cementowo-piaskowej,
umocnienie dna cieku na wlocie i wylocie,

sfrezowanie starych i wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni,

schody skarpowe dla obstugi,

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery, barieroporecze),
projekty tymczasowych organizacji ruchu zwigzanych z technologig przebudowy przepustu.

2.2. Wymagania ogélne dla projektowanych obiektow

Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowac
w sposOb zapewniajacy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:

- przepisami, w tym techniczno budowlanymi - wykaz wazniejszych przepiséw

zamieszczono w punkcie 8. odpowiednich Specyfikacji technicznych,

- zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektorych wydawnictw stanowigcych tzw.

~wWiedze techniczng” zamieszczono w punkcie 8. odpowiednich Specyfikacji

technicznych.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw,
norm, wytycznych i katalogdéw.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ rozbidrki, budowy i eksploatacii.
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SP. 00.00 Wymagania ogdlne

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatéw i technologii robét.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach.

2.3. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen
budowlanych
W dokumentacji projektowej majg by¢ spetnione nizej przedstawione wymagania
Zamawiajgcego dotyczgace cech uzytkowych obiektow drogowych, obiektéw inzynierskich,
innych obiektow, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony $rodowiska i innych
urzadzen.

a) Wymagane parametry techniczne drogi krajowej nr 26:
Odcinek drogi krajowej objety zadaniem - 0,05 km (od km 165+550 do km 165+600)

Parametr drogi Stan istniejacy Stan planowany
Klasa drogi G GP
Przekrdj 1x2 1x2
Szerokos$¢ paséw ruchu [m] 2 x 3,00 2 x 3,50
Nos$nos¢ [kN] 100 115
Kategoria ruchu KR 4 KR 4
Zmiana niwelety (tak/nie) - nie

b) Wymagane parametry techniczne drog nizszych kategorii:
- nie dotyczy

c) Wymagane parametry techniczne obiektu w km 5+270

Parametr przepustu Stan istniejacy Stan planowany
Typ konstrukcji sklepiony ceglany, o stalowy o przekroju tukowo-
przekroju tuku kotowym
Liczba otworow 1 1
Materiat przepustu cegta + kamien stal konstrukcyjna
Umocnienie wlotu i wylotu kamien naturalny + beton Kostka kamienna na
zaprawie cementowo-
piaskowej
Umocnienie skarp / dna kostka betonowa Kostka kamienna na

zaprawie cementowo-
piaskowej/materac

kamienny
Kategoria ruchu KR 5 KR 5
Klasa obcigzen PN-82/S-10030 Klasa I/2022 *
Kat skrzyzowania 90° 90°
tuk poziomy / prosta prosta prosta
Dt. catk. przewodu przepustu 18,30 21,30
[m]
Swiatto przepustu pionowe / 2,00/ 1,60 1,70 / 1,30
poziome [m]
Spadek podituzny przewodu 0,5% 0,5%
przepustu
Szerokos$¢: jezdni / poboczy 2x3,00/2x1,00 2x3,50/2x1,50
[m]
Szerokos¢ korony drogi nad 8,0 10,00

obiektem [m]
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*zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych

2.4. Technologie do wykonania remontu obiektow budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
nowoczesnych materiatow i technologii do realizacji zadania, ktore spetniajg wymagania
obowigzujacych przepisdbw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1.1. Materiaty archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie:

1. Materiaty archiwalne bedgace w zasobach odpowiednich instytucji,

2. Warunki rozbiérki, budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow
obiektow i urzadzen, potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

3.1.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.1.2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejgcego obiektow i sporzadzi z tych prac dokumentacje.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy
technicznej. W przypadku zmiany przepisbw prawnych oraz wewnetrznych zarzadzen
wydanych przez GDDKIiA Wykonawca dostosuje wszelkie badania i ekspertyzy tak aby
uwzgledniaty aktualny stan prawny.

3.1.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejgcym pasie drogowym

Przed przystgpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejacych drég, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien w
istniejacym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zaleznosci od
potrzeb i postepu pomiaréw i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt projektdow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowna.

2. Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu pomiaréow i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie
zgody wiascicieli i zarzadcow nieruchomosci, na terenie, ktérych wykonywane bedg prace
pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
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oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody
spotecznosci.

Koszt zgody witascicieli i zarzadcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiarow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umownag.

3.1.2.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i
badawczych

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy zwigzane z wykonywaniem opracowania.

Wykonawca bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie straty @ spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
i pomiarow (inwentaryzacji) s witasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne igdrnicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie.
Wykonawca zobowigzany jest je =zabezpieczy¢é przed zniszczeniem Ilub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Zamawiajacego i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegad
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac
projektowych, ktére spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisow,
norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1. Ogodlne zasady wykonywania opracowan projektowych

4.1.1. Zgodnosc¢ opracowan projektowych z Umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby =zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie
z Umowga. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sa w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na
biezaco przekazywaé Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew.
skorzystanie z trybu odwofawczego.

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane dla danego stadium
dokumentacji, a takze wykona niezbedne koreferaty (jezeli wystapi taka
konieczno$¢ w celu uzyskania opinii, uzgodnienia lub decyzji) w ramach ceny
ofertowej.

4.1.2. Szczegolowosc opracowan projektowych

Niezaleznie od warunkéw zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustalen
wlasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow prawnych, w tym
W szczegolnosci rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego oraz obowigzujacych warunkoéow technicznych.

4.2, Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie  komputerowe, stosowane do wykonywania opracowan
projektowych powinno spetnia¢ wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji
na uzytkowanie programoéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan
projektowych.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe niegwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do
wykonywania prac projektowych.

4.3. Sprzet i transport przy wykonywaniu opracowan projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych opracowan projektowych.
Sprzet i transport do wykonania opracowan projektowych powinien by¢ zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania opracowan projektowych powinien spetniac
wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacd
wykonanie opracowan projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie i
wskazaniami Zamawiajacego.

Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania warunkéow Umowy, zostanie przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

4.4. Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:
- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie 12



SP. 00.00 Wymagania ogdlne

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego.
Ponadto wymaga sie aby:

- czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjny
kompatybilnego z MS Excel.

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatléw wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie
materiaty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie
utrzymywat opracowania projektowe i materialy wyjsciowe do czasu przekazania ich
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres zgodny z Umowa od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzdér Zamawiajacego nad procesem projektowym

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezacy nadzoér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy wykonywany jest przez Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca. Podczas
trwania procesu projektowego wystapig nastepujgce rodzaje spotkan w sprawie
dokumentacji projektowej:

1. Przeglad opracowan projektowych - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy
udziale Zamawiajacego i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, ktorego
gtédwnymi celami sq:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan
Harmonogramu prac projektowych dokonywana przez Zamawiajacego,

- biezaca ocena zgodnoséci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy
dokonywana przez Zamawiajgcego,

- omoédwienie i ewentualne rozstrzygniecie biezacych probleméw, do ktérych
rozstrzygania ma upowaznienie Zamawiajacy.

2. Rada projektu - odbywajace sie przez caly okres realizacji prac projektowych
spotkania w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego
oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérych gtéwnymi celami sq:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu wykonywania
dokumentacji projektowe przed Zamawiajacym (wraz ze skiladaniem przez
Wykonawce comiesiecznych raportéw z postepu prac projektowych),

- prezentacja przez Zamawiajacego wnioskow z przegladow opracowan projektowych,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemodw, do ktorych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgacego i Wykonawcy, przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i innych stron, ktorej celem jest dokonanie
wyjasnien i ustalen roboczych, potaczone z wizytg na miejscu, ktdrego dotycza
opracowania projektowe lub z wizytg w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac sie bedq z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajacego.
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Zamawiajacy i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazadaé uczestniczenia w
spotkaniach oséb majacych wptyw na terminowos¢ i prawidlowos¢ wykonania opracowan
objetych Umowa.

Powyzsze spotkania moga, za zgodg Zamawiajacego, odbywac sie on-line (przy
zapewnieniu przez Wykonawce dostepu do materiatdw dla wszystkich uczestnikow
spotkania).

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Zamawiajacy - dla przegladéw opracowan projektowych i rad technicznych.

Wykonawca powinien udzieli¢ Zamawiajgcemu niezbednej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladéw opracowan projektowych. Podczas przeglgddw Zamawiajacy powinien
mie¢ zapewniong mozliwos¢ tatwego dostepu do wykonywanych opracowan projektowych.
Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy opracowan projektowych, ktére beda
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiajacego.
Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy na podstawie wynikdw wtasnych kontroli jak i wynikdéw kontroli
wewnetrznej dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Zamawiajgcego
wykaza, ze sprawozdania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze sie
wytacznie na wiasnych wynikach kontroli. Zamawiajacy moze zleci¢, przeprowadzenie
powtérnych Iub dodatkowych kontroli niezaleznemu wykonawcy. Zamawiajacy bedzie
przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych: prac
pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu
kontroli. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptynaé¢ ujemnie na jakosc
lub terminowos$¢ opracowan projektowych Zamawiajacego moze natychmiast wstrzymad
prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca
bedzie przedstawiat Zamawiajacemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac
projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywac sie wg
nastepujacej procedury:

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pierwszy zaktualizowany Harmonogram
prac projektowych w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany
Harmonogram prac projektowych bedzie odpowiadat nw. wymaganiom i bedzie zawierat
wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac projektowych, ktoéry zostat ztozony
wraz z Oferta Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajacego do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:

- polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementdw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
Harmonogramem prac projektowych,

- przekazania uwag:

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w Umowie.

W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

- poszczegodlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami, wg Tabeli
opracowan projektowych,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy

opracowan projektowych,

- terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdéw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
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obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, odbioér, zatwierdzenie,
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
- obraz ,Sciezki krytycznej” oraz
- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazgda¢ Zamawiajacy.
Zamawiajacy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile
bedzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciagu 10 dni od
daty przedtozenia do zatwierdzenia o ile nie okreslono inaczej w Umowie.
Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu prac projektowych na
swoj koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiajacego nie
zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzan umownych.

5.2. Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli
wykonywania opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat:
personel wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w wykonywaniu kontroli
wewnetrznej przez Wykonawce

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole i
badania tych elementéw opracowan projektowych, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane elementy opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

6.1. Rodzaje odbiorow opracowan projektowych
W zaleznosci od termindw wykonania i terminu zakoniczenia okresu rekojmi
opracowania projektowe podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi kornicowemu,
- odbiorowi po okresie rekojmi.

6.2. Odbior czesciowy i koncowy

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru czesciowego i koncowego
Odbiér czesciowy jest wykonywany dla zakonczonych opracowan projektowych, ktére
posiadajg termin wykonania wczesniejszy niz najpodzniejszy termin wykonania zawarty w
aktualnym Harmonogramie prac projektowych.
Odbiér koncowy jest wykonywany:

- dla zakonczonych opracowan projektowych, ktére posiadajg najpozniejszy termin

wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,
- dla wszystkich opracowan projektowych - w przypadku odstgpienia od Umowy.

6.2.2. Procedura odbioru czesciowego i koncowego

Odbioru dokonuje Zamawiajagcy na podstawie dokumentow do odbioru,
wymienionych w punkcie 6.2.3 sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W trakcie
odbioru Zamawiajgcy sprawdza zgodnos$¢ dokumentéw do odbioru oraz zgodnos$¢ opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy.
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W trakcie odbioru Zamawiajgqcy ma prawo do podjecia decyzji:

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie diuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgqcego oraz wad przez niego
stwierdzonych,
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez
Zamawiajgcego,
- wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz
likwidacje wad,
- przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajqcego,
jezeli zdaniem Zamawiajgcego niektére elementy opracowan projektowych posiadajg
wady lub/i Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych.

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie diuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej
przez Zamawiajgcego,

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspdlnie z Zamawiajacym zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupetnien wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez
Zamawiajqcego,

- wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz
likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy zlecit i przedstawia Wykonawcy opinie do opracowan projektowych i
jezeli zdaniem Zamawiajacego niektore elementy opracowan projektowych
posiadajg wady lub/i Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych.

c) o odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktére zdaniem Zamawiajacego,
zasadniczo nie sg zgodne z Umowa lub nie zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami
podpunktu a) lub podpunktu b).

W toku odbioru korncowego Zamawiajacy oceni réwniez realizacje ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw czesciowych.

Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i
uzupetnienia, w tym takze wszelkie uwagi i uzupetnienia zwigzane z postanowieniami, jakie
w sprawie przedmiotowego opracowania zapadng w trakcie posiedzen Rady Technicznej.

Jesli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z
innymi dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu
czynnosci odbioru podpisze Protokoét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiajacego konczy odbidr opracowan projektowych.

Zamawiajacy dokona odbioru opracowan projektowych w terminie 15 dni lub w
przypadku zlecenia przez Zamawiajacego opinii do opracowan projektowych w terminie 30
dni, liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentow do odbioru okreslonych w
Opisie przedmiotu zamodwienia, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymagan
okreslonych w pkcie 3a lub w 3b.

Po zakonczeniu odbioru bedzie wykonana przez Zamawiajgcego ocena witasna tych
opracowan projektowych. Oceny dokona Komisja Odbioru Dokumentacji. Ocena dotyczy¢
bedzie zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
Umowie. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych wynikajacych z tych uwag na swoj koszt.
Zamawiajacy dokona odbioru opracowan projektowych w terminie, (jezeli Umowa nie
stanowi inaczej) 20 dni lub w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego opinii do opracowan
projektowych w terminie 30 dni, liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentow
do odbioru okreslonych w Opisie przedmiotu zamoéwienia, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce wymagan okreslonych ST (podany termin odbioru jest orientacyjny i nie
moze stawi¢ podstawy do roszczen Wykonawcy).
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Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego/protokotu zdawczo-odbiorczego
koncowego z ww. adnotacja Zamawiajacego konczy odbiér opracowan
projektowych.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na polecenie Zamawiajacego, ktore nastgpi po zakonczeniu odbioru
dokumentacji oraz po wprowadzeniu zmian i uzupetnien wynikajacych z protokotu odbioru,
(jezeli umowa nie stanowi inaczej).

6.2.3. Dokumenty do odbioru czesciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego i korncowego
opracowan projektowych jest Protokoét zdawczo-odbiorczy. Protokdt zdawczo odbiorczy
powinien zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujacej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan projektowych bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem
iloéci egzemplarzy,

- liste zatacznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru opracowan projektowych Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu Protokdt zdawczo-odbiorczy w dwoch egzemplarzach wraz z
zatgcznikami:

- kompletne opracowania projektowe w wersji elektronicznej,

- os$wiadczenie, 2e s one wykonane 2zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaly
wykonane w stanie komplethym z punktu widzenia celu, ktoremu maja
stuzy¢, jezeli Umowa nie stanowi inaczej;

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

- obmiar opracowan projektowych, dokumentujacy faktyczny zakres ilosciowy
wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego
wynagrodzenia (moze tez znajdowac sie na Protokole zdawczo-odbiorczym),

- rozliczenie koncowe, ktére powinno zawiera¢ zestawienie proponowanego
wynagrodzenia koncowego, wyszczegodlnienie kwot poprzednio zafakturowanych i
kwoty ceny umownej — dotyczy tylko odbioru koncowego,

- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru koncowego,

- materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego - dotyczy tylko odbioru
koncowego.

6.3. Odbior po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych
zwigzanych z usunieciem wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie obowigzywania rekojmi.

Odbidér po okresie rekojmi bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie
Protokotu odbioru po okresie rekojmi.

7. PLATNOSCI

7.1 Ustalenia ogodlne

Sposéb obliczania wynagrodzenia za poszczegdélne opracowania projektowe oraz
spos6b i terminy dokonywania pfatnosci bedg odpowiadaé¢ wymaganiom podanym
w Umowie.
7.2. Warunki Umowy i wymagania ogoline P-00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w P-00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
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a niewyszczegodlnione w Tabeli opracowan projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie
ryczattowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowan projektowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz
aktédw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw
prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow,
o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wyltacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.
Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

8.1. Przepisy prawne

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U.2023 poz.
645;

2) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, tekst jednolity Dz.U.2023 poz.162;

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 682,
z pozn. zm.;

4) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518) wraz z WIS

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126);

7) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym, Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

8) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym | tunelom,
Dz.U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582;

9) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454);

10) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 1478, z
pozn. zm.;

11) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska tekst jednolity Dz.U.2024,
poz. 54;
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