SA.270.3.2022 Zatacznik nr 3 do Zapytania
UMOWA NR
W dniu roku w Boguszowie-Gorcach, pomiedzy:
Skarbem Parnstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Watbrzych z siedzibg w
Boguszowie-Gorcach, ul. Mita 2, 58-372 Boguszéw-Gorce, NIP: 886-001-46-84, REGON: 890023517

reprezentowanym przez:

Leszka Koscinskiego — Nadlesniczego
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, z jednej strony,

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
z siedzibg w

(,,Wykonawca”)

ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru

Sadowego w Sadzie Rejonowym w ____ pod numerem NIP
, REGON ,  wysokos$¢ kapitatu

zaktadowego

reprezentowang przez:

lub
(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma
z siedzibg w

(,,Wykonawca”) ul , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej dziatajgcych

wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie (facznie ,,Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym

numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzgcym  dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym

numer identyfikacyjny NIP ; REGON

3) p. prowadzgcym  dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w )
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ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym
numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa z dnia r.

zas$ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego pn. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia pn.: Budowa
szesciu drewnianych zastawek, rozbidorka przepustu i budowa w jego miejsce mostu, budowa deflektoréw,
rozbiorka zastawki na potoku Mita i budowa w jej miejsce progu drewnianego, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa trzech zbiornikbw w uktadzie paciorkowym, budowa kaszyc, przebudowa rowu, oraz rozbiorka
umochien potoku, w ramach zadania: , Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Mita - Wspomnienie
Gornika pod katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach
projektu pn.: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich” (P0OIS.02.01.00-00-0006/16-00) przeprowadzonym w trybie
Zapytania ofertowego w ramach procedury Zasada konkurencyjnosci (,,Postepowanie”), zgodnie z Regulaminem dla
zamoéwien ponizej kwoty, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych realizowanych w
ramach projektéw wspétfinansowanych ze $rodkdw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie publiczne pn. Petnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zamdwienia pn.: Budowa sze$ciu drewnianych zastawek, rozbidrka
przepustu i budowa w jego miejsce mostu, budowa deflektoréw, rozbidérka zastawki na potoku Mita i
budowa w jej miejsce progu drewnianego, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa trzech zbiornikéw w
uktadzie paciorkowym, budowa kaszyc, przebudowa rowu, oraz rozbidorka umocnien potoku, w ramach
zadania: , Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Mita - Wspomnienie Gdérnika pod katem
adaptacji obiektéw matej retencji, celem petnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.:
»Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach gérskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)., dalej ,,Przedmiot umowy”.

2. Przedmiot umowy bedzie wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, postanowieniami
odpowiednich pozwoleA na prowadzenie budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z
zachowaniem najwyzszej starannosci zawodowej, przy uwzglednieniu wymagan okreslonych w Zapytaniu
ofertowym i w Umowie.

3. Ogodlny opis robét budowlanych podlegajacych nadzorowi inwestorskiemu w ramach Przedmiotu Umowy —
wykonanie robét budowlanych obejmuje nastepujgce czynnosci:

1) Prace przygotowawcze,

2) Obstuga geodezyjna (geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie, a po wykonaniu robédt
budowlanych geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, oraz obstuga geodezyjna wynikajaca z
dokumentacji projektowej i technicznej zadania),

3) Organizacja terenu budowy, placéw sktadowych, zaplecza budowy i czynnosci dozoru,

4) Wykonanie robot budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia zamieszczonym w SWZ,
dokumentacjg projektowsq i techniczng (roboty przygotowawcze; roboty ziemne; roboty rozbidrkowe
towarzyszgce realizacji projektowanych obiektow; roboty zwigzane z przebudowg, odbudowg i
nadbudowa trzech zbiornikéw wodnych w ukfadzie paciorkowym wraz z rozbiérka istniejgcych urzadzen
wodnych i budowg nowych zwigzanych z nimi funkcjonalnie oraz wykonaniem ujecia poprzez odbudowe
rowu zasilajgcego z zastawky zamykajacy; roboty zwigzane z rozbidrkg przepustu i budowg w jego
miejsce mostu; roboty zwigzane z budowg szesciu drewnianych zastawek; roboty zwigzane z budowg
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deflektoréw; roboty zwigzane z rozbiérkg zastawki na Potoku Mita i budowg w jej miejsce progu
drewnianego; roboty zwigzane z budowg kaszyc; roboty zwigzane z przebudowg rowu, oraz rozbiorka
umocnien potoku; roboty wykonczeniowe, inne wg dokumentacji projektowej i technicznej), wydanymi
dla zadania decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami sztuki budowlanej,

5) Dostawa materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét budowlanych oraz urzadzen
koniecznych do wybudowania,

6) Organizacja i koordynacja robét,

7) Wpykonanie wszystkich pomiardw, préb, badan,

8) Usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robdt oraz w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

9) Uzyskiwanie zgdd, opinii, atestéw i zaswiadczen oraz innych wymaganych dokumentéw,

10) Prowadzenie dokumentacji budowy,

11) Ochrona i utrzymanie terenu budowy,

12) Zabezpieczenie i uporzgdkowanie zajetego terenu dziatek sgsiadujgcego z terenem budowy (mozliwosc
uzytkowania pod warunkiem uzyskania zgody wiascicieli tych dziatek),

13) Utrzymanie czystosci i naprawa drég stanowigcych drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku ich
uszkodzenia,

14) Usuwanie i utylizacja zanieczyszczen (w tym materiatow rozbiérkowych i odpadéw wytworzonych w
procesie budowlanym),

15) Likwidacja placu budowy,

16) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu dokumentacji
powykonawczej, zgodnie z warunkami Umowy zawartej wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 11 do SWZ,

17) Inne wyzej nie wymienione, a wynikajgce z SWZ i jej zatgcznikow.

Szczegdtowy opis zamowienia podlegajgcego nadzorowaniu, zawiera zatgcznik nr 2 do Umowy, na ktéry

sktadajg sie:
1) dokumentacja projektowa i techniczna inwestycji podlegajgcej nadzorowi inwestorskiemu: projekt
budowlany (tom | i Il), projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (STWIORB), przedmiar robdt (przedstawiony przedmiar robét jest tylko materiatem
pomocniczym i moze nie zawiera¢ zestawienia wszystkich niezbednych prac i przewidywanych
wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia),

2) decyzje administracyjne: decyzja pozwolenie na budowe nr 1-H-18/21 z dnia 22.02.2021 r. znak: IF-
AB.7840.5.176.2020.JT wydana przez Wojewode Dolnoslaskiego, decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 04.10.2019 r. znak: WIM.6220.2.9.2019 (oraz
decyzja z dn. 18.06.2020 r. znak: WIM.6220.2.11.2019-2020 zmieniajaca decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach i postanowienie znak: WIM.6220.2.2019 z dn. 18.01.2021 r. dotyczace sprostowania
oczywistej omytki pisarskiej w decyzji z dnia 4.10.2019 r.) wraz z opinig PGW WP w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko znak: WR.RZS.435.869.2019.NR z dn. 10.10.2019 r.
oraz opinig RDOS w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko znak:
WO00S.4220.379.2019.5D.4 z dn. 20.08.2019 r., decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 6.10.2020 r.
znak: WR.ZUZ.3.4210.272.2020.A0 (oraz postanowienie znak: WR.ZUZ.3.4210.272.2020.A0 z dn.
12.11.2020 r. dotyczace sprostowania oczywistej omytki pisarskiej w decyzji z dnia 6.10.2020 r.) z
operatem wodnoprawnym

3) Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania podlegajgcego nadzorowaniu.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1.

Realizacja ustugi nadzoru rozpocznie sie w dniu podpisania umowy na roboty budowlane przez
Zamawiajacego z wykonawca robét budowlanych. W przypadku gdy umowa na roboty budowlane
podlegajgce nadzorowi inwestorskiemu zostanie podpisana wczesniej niz data zawarcia umowy na nadzér
inwestorski, date rozpoczecia realizacji ustugi nadzoru stanowi data zawarcia umowy na nadzdr inwestorski.
Orientacyjny termin podpisania umowy na roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim to
11.03.2022r.
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2. Zakonczenie realizacji ustugi nadzoru stanowié¢ bedzie data zatatwienia wszelkich formalnosci i czynnosci
niezbednych do oddania obiektdw do uzytkowania, w tym uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub dokonania zawiadomienia wtasciwego dla obiektow, organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy, potwierdzonych odpowiednim postanowieniem lub innym dokumentem wydanym
przez organ nadzoru budowlanego, sSwiadczagcym o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektéw
budowlanych i robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim, oraz ich dostarczenia Zamawiajgcemu
(pismem ztozonym w sekretariacie w siedzibie Zamawiajacego) wraz z zakupionymi i zatozonymi przez
Wykonawce ksigzkami obiektéw budowlanych, spetniajgcych wymagania okreslone w §6 ust. 11 pkt 44
Umowy. Ustala sie, ze Wykonawca dokona powyiszego, w terminie do 60 dni od daty podpisania
protokotu koricowego odbioru robét budowlanych w ramach nadzorowanej inwestycji. Orientacyjny
termin realizacji rob6t budowalnych objetych nadzorem inwestorskim: do 200 dni liczonych od daty zawarcia
umowy na roboty budowlane. Zamawiajacy przewidziat, ze Inspektor nadzoru inwestorskiego, w ciggu 5 dni
roboczych dokonuje weryfikacji zgtoszenia wykonawcy robdt o osiggnieciu gotowosci robét do odbioru
koncowego i potwierdza (lub nie potwierdza z podaniem przyczyn) jej osiggniecie. Zamawiajgcy wyznacza
date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego osiggniecia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy przewidziat, ze zakoriczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia. Przewidywany termin odbioru
korncowego robaét budowlanych podlegajacych nadzorowi inwestorskiemu to 26.10.2022 r.

W zwigzku z powyzszym, orientacyjny termin zakonczenia realizacji ustugi uptywa w dn. 26.12.2022 r.

3. Termin realizacji zamowienia moze ulec zmianom w przypadkach i na zasadach okreslonych w §11 Umowy,
lecz nie dtuzej niz do dn. 31.12.2022 r. W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy — gdy okres realizacji
Umowy nie przekroczy 12 miesiecy, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, okreslone w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy nie ulegnie zmianie.

83
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg forme wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy stanowi

wynagrodzenie ryczattowe, ktére zgodnie z Ofertg Wykonawcy wynosi: brutto zt (stownie:
), podatek VAT zt (stownie: ), netto bez kwoty podatku VAT: zt (stownie:
), ptatne w czesciach:

1) 85% wynagrodzenia umownego — ptatne na podstawie faktur czesciowych wystawianych po

protokolarnym czesciowym i koicowym odbiorze robét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego; podziat tej czesci na transze, uzalezniony jest od ilosci transz ptatnych wykonawcy robét
budowlanych; zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ wykonawcy robét budowlanych maksymalnie trzech
transzach, w tym jedna jako odbidr korcowy, zgodnie z harmonogramem ptatnosci stanowigcym
zatacznik nr 6 do umowy na roboty budowlane (zatacznik nr 6 do Umowy); wielkos$¢ transzy wyptacane;j
Wykonawcy, bedzie proporcjonalna do wielkosci transzy wyptacanej wykonawcy robdt budowlanych,

2) 15% wynagrodzenia umownego — pfatne na podstawie faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po
zatatwieniu wszelkich formalnosci i czynnosci niezbednych do oddania obiektéw do uzytkowania, w tym
uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub
dokonaniu zawiadomienia wtasciwego dla obiektéw, organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu
budowy, potwierdzonych odpowiednim postanowieniem lub innym dokumentem wydanym przez organ
nadzoru budowlanego, swiadczagcym o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektéw budowlanych
i robdt budowlanych objetych nadzorem inwestorskim, oraz ich dostarczeniu Zamawiajgcemu (pismem
ztozonym w sekretariacie w siedzibie Zamawiajgcego) wraz z zakupionymi i zatozonymi przez
Wykonawce ksigzkami obiektéw budowlanych, spetniajgcych wymagania okreslone w §6 ust. 11 pkt 44
Umowy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy uwzglednia wszelkie koszty oraz wszelkie ryzyko zwigzane

z prawidtowym jej wykonaniem
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Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie z VAT oraz optaty
celne i inne opfaty, koszty zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. koszty decyzji
administracyjnych, postanowien, petnomocnictw, uzyskania i zatozenia dziennikdw budowy, uzyskania i
zatozenia ksigzek obiektéw budowlanych).

Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej

faktury lub rachunku.

Wykonawca moze wystawic ustrukturyzowang fakturg elektroniczng w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666 — ,Ustawa o

Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca

jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna

zawierac elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej

musi zawiera¢ numer Umowy, ktdrej dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na adres Zamawiajagcego na PEF:

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile wprowadzenia

prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, do

konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢

doreczona do sekretariatu Nadlesnictwa Watbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach, ul. Mita 2, 58-372

Boguszéw-Gorece.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 11 - 14 nalezne ptatnosci za realizacje Przedmiotu umowy bedg wptacane

przez Zamawiajgcego na podstawie faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzien

dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 685 z pdzn. zm.). Zamawiajgcy dokonujac nalezytej

starannosci stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci dla kazdej ptatnosci, bez wzgledu na wartos¢ i rodzaj
towaru i ustugi.

Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury beda
dokonywane na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 685 z pdzn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgce wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana na
rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy (w rozumieniu art. 2 pkt 37

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug) (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 685 z pdzn. zm.))
wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich
cztonkéw konsorcjum.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o ktérym mowa w
art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1896 z
pozn. zm.) zawartym w wykazie podmiotdw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pézn. zm.).

W przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca naliczy¢ moze odsetki ustawowe.

Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne nalezne od
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci: kary umowne, koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, koszty poniesione przez Zamawiajgcego tytutem
ubezpieczenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w §8 ust. 4 pkt 2 Umowy, koszty poniesione przez
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Zamawiajgcego tytutem zatrudnienia Inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w §4 ust. 9 Umowy, inne naleznosci wynikajgce z Umowy. Potrgcenie umowne, o ktérym mowa
powyzej, nie ogranicza w zaden sposdb praw Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

17. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy.

84
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy jest Pan/-i
tel.: , adres e-mail: . W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w zdaniu
poprzednim do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy wskazuje sie Pana/-ig tel.:
adres e-mail:
2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) powierza petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Panu/-i (tel. , adres e-
mail: ), uprawnionemu/-ej do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
hydrotechnicznej,

2) powierza petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Panu/-i (tel. , adres e-
mail: ), uprawnionemu/-ej do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie jest Pan/-i
adres: , e-mail:

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 2, skierowane do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego posiadajg uprawnienia budowlane do nadzorowania robdt budowlanych, zgodne z
wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym . Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem
Zamawiajgcego na budowie, odpowiedzialnym za nadzér nad wiasciwg realizacjg robdt budowlanych,
upowaznionym do wydawania wykonawcy robdét polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktdre sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa na roboty budowlane i dokumentacjg projektows i
techniczng, wykonania robot budowlanych, podejmowania decyzji — w uzgodnieniu z Zamawiajagcym —
dotyczacych zagadnien technicznych nadzorowanych robdét budowlanych w ramach dokumentacji
projektowej i technicznej, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o realizacje nadzoru inwestorskiego.

4. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktdérej jest mowa w ust. 2, badz powierzenie czesci obowigzkdw osobie innej
niz wskazana w ust. 2, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni roboczych (tj. od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od
daty przedtozenia propozycji w Sekretariacie w siedzibie Zamawiajgcego i wytacznie wtedy, gdy wskazana
osoba bedzie spetniata wymagania okreslone w Zapytaniu ofertowym.

5. W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych osdéb niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni nadzér i obecnosé takich oséb we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej niz 7
dni roboczych przed skierowaniem danej osoby do nadzorowania robét budowlanych.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 4, winna by¢ dokonana zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

8. Skierowanie, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do nadzorowania robét innych oséb niz wskazane w
ust. 2 Umowy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

9. Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby Inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli uzna, ze
nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmienié te osobe
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca
nie zmieni tej osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,
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Zamawiajgcy ustanowi te osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujgc potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykonujgcego Przedmiot Umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy z winy
Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonka personelu Wykonawcy.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ zmiany oséb wyznaczonych przez Zamawiajacego do kontaktow w
sprawie realizacji Umowy — zmiana nastgpi na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
dokonanego przez Zamawiajgcego.

§5

Prawa i obowiagzki Zamawiajgcego

1.
2.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspétpracy z Wykonawca przy realizacji Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje projektows i techniczng wraz z kopiami pozwolen/zgdd wydanych dla robdt budowlanych
objetych nadzorem inwestorskim (dokumenty wymienione w §1 ust. 3 pkt 1i 2 Umowy),

2) kopie umowy i SWZ na roboty budowlane, bedgce przedmiotem nadzoru inwestorskiego,

3) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, warunkujgce realizacje robét budowlanych.

§6

Obowigzki Wykonawcy

1.

Zamawiajgcy powierza upowaznionemu przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, nadzér
inwestorski nad realizacjg rob6t budowlanych, w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robét
budowlanych, wymagan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatéw i realizacji robét, wykonania zadania
zgodnie z dokumentacjg projektows i techniczng, decyzjami administracyjnymi, zgodami wydanymi dla robdt
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, oraz zasadami sztuki budowlanej, w ustalonych
w umowie z wykonawcg robdét budowlanych terminach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robdét budowlanych, o
ktérych mowa w ust. 1, powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim, przez okres 6 lat od daty
zatatwienia wszelkich formalnosci i czynnosci niezbednych do oddania obiektéw do uzytkowania, tj.
uzyskania i dostarczenia Zamawiajgcemu prawomocnej/-ych decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektow
budowlanych objetych nadzorem inwestorskim i/lub odpowiednich postanowien lub innych dokumentéw
wydanych przez organ nadzoru budowlanego, swiadczacych o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania
obiektéw budowlanych i robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim, oraz zatozonych przez
Wykonawce ksigzek obiektéw budowlanych, spetniajgcych wymagania okreslone w §6 ust. 11 pkt 44 Umowy
— na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz.
1740 z p6in. zm.) (,,Kodeks cywilny”), lecz nie pdzniej niz od dn. 31.12.2022 r.
Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest takze za koordynacje wszystkich czynnosci zwigzanych
z nadzorowanymi robotami, az po etap zgtaszania wad i rozliczenia robét, w tym nadzér nad robotami,
zgodnie z warunkami umowy i obowigzujgcym polskim prawem budowlanym, w szczegdlnosci ustawa z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.), zwanej w dalszej czesci
Prawo budowlane, a takze realizacje innych czynnosci wynikajacych z Umowy.
W zakresie nadzoru, ustugi swiadczone w ramach niniejszej Umowy, maja zapewnic¢ ptynne wdrozenie
zadania budowlanego, nieprzekroczenie budzetu na realizacje robét budowlanych, terminowy odbidr robot
oraz prawidtowe przyszte funkcjonowanie i obstuge obiektow budowlanych i robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca poprzez upowaznionego przez siebie Inspektora nadzoru inwestorskiego, na zadanie
Zamawiajgcego, zobowigzany jest przygotowywac raporty dotyczace szacowania kosztu koncowego, na
réznych etapach trwania nadzorowanych robdét budowlanych oraz wykonywac kontrole finansowg i zwigzane
z nig rozliczenia.
Do ogdlnych obowigzkéw Wykonawcy i dziatajgcego na jego zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
nalezy w szczegdlnosci:
1) wspdtpraca z Zamawiajagcym majgca zawsze na wzgledzie pomysine ukonczenie nadzorowanych robot
budowlanych w sposéb poprawny jakosciowo, w przewidzianych terminach i budzecie,

Fundusze R Lit o , Unia Europejska
H Europejskie . Potsia T AP Lasy Panstwowe Fobies s

nfrastruktura | Srodowisko




10.

11.

SA.270.3.2022 Zatacznik nr 3 do Zapytania

2) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg nadzorowanych robét budowlanych,

3) wykonywanie innych czynnosci, o ktédrych mowa w Zapytaniu ofertowym,

4) weryfikacja zgodnosci, kompletnosci, prawidtowosci materiatéw opracowanych przez wykonawce roboét
budowlanych.

Wykonawca i Inspektor nadzoru inwestorskiego, bedg dziata¢ w Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym i na jego

rzecz w catym okresie realizacji zamdéwienia, w zakresie okreslonym w Zapytaniu ofertowym i w Umowie.

W dniu zawarcia Umowy Zamawiajacy wyznacza osobe odpowiedzialng z jego strony za kontakt w sprawach

zwigzanych z realizacjg nadzorowanego zadania budowlanego. Wykonawca zapewni statg wymiane

informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przez caty okres realizacji umowy na roboty budowlane, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany

bedzie prowadzi¢ biezgcy analize sytuacji zwigzanej z realizacjag nadzorowanego zadania budowlanego,

identyfikowaé wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i

budzetu) przebiegu nadzorowanego zadania. Wykrycie takich probleméw czy zagrozen skutkowac powinno

podjeciem okreslonych dziatan. W szczegdlnosci, gdy postep robét budowlanych bedzie niezadawalajacy, do

obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o

wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan.

Wszelkie wnioski i rekomendacje, formutowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dla

Zamawiajgcego, powinny zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie

np. dokumentdow, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa itp.) z

konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji

wariantowych i warunkowych).

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do wypetniania wymagan Umowy, a w szczegdlnosci do:

1) na zadanie Zamawiajgcego, sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentéw przekazanych przez wykonawce
robot budowlanych przed podpisaniem umowy na roboty budowlane i po podpisaniu umowy na roboty
budowlane (w _terminie do 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego), a w
szczegolnosci:

a. planu BiOZ,

b. harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt budowlanych,

c. innych wyzej nie wymienionych, a ktérych obowigzek sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu,
spoczywa na wykonawcy robdt budowlanych (zgodnie z dokumentacjg projektowg i techniczng
nadzorowanych robét budowlanych, SWZ na roboty budowlane, umowa na roboty budowlane).

2) zawiadomienia o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych dla zadania, wtasciwych organéw nadzoru
budowlanego i Projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, przed
ich rozpoczeciem (Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu os$wiadczenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego o przyjeciu obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a
takze aktualne zaswiadczenie o wpisie Inspektora nadzoru inwestorskiego na liste cztonkdw wtasciwej
izby samorzadu zawodowego),

3) uzyskania i zatozenia dziennikow budowy na witasny koszt,

4) kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robdot budowlanych planu BIOZ, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych, przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci przestrzegania warunkéw realizacji robot budowlanych okreslonych w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, wydane] dla inwestycji podlegajacej
nadzorowi, utrzymania porzadku na terenie budowy,

5) na zadanie Zamawiajgcego, uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy
wykonawcy robét budowlanych,

6) decydowania o dopuszczeniu materiatdow, prefabrykatow, wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét budowalnych, oraz zapobiegania
zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(wymagana jest forma pisemna; Inspektor nadzoru inwestorskiego wprowadzi do stosowania
uzgodniony z Zamawiajgcym wzor wniosku materiatowego),
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7) opiniowania, weryfikowania i zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez wykonawce
robot budowlanych,

8) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkdw, specyfikacji i innych dokumentéw opracowanych
przez wykonawce robét budowlanych,

9) organizowania i brania udziatu w radach budowy minimum 1 raz w tygodniu lub z inng czestotliwoscig
uzgodniong z Zamawiajgcym, w terminach z nim uzgodnionych, a takze protokotowania ich przebiegu
oraz niezwtocznego przekazywania protokotéw Stronom i innym zaproszonym osobom (nie pdzniej niz
do 3 dni od terminu rady). W radach budowy winni uczestniczy¢ przedstawiciele Stron zaangazowanych
w realizacje zadania, a takze w razie potrzeby inne osoby. Rady budowy w zaleznosci od ustalen z
Zamawiajgcym, bedg organizowane na budowie albo w siedzibie Zamawiajacego,

10) na zadanie Zamawiajgcego, sporzadzania przedmiaréw robodt i kosztoryséw inwestorskich na podstawie
rozwigzan zamiennych,

11) na zadanie Zamawiajgcego, sporzadzania przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich na wykonanie
robot dodatkowych,

12) opracowania protokotéw koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych z odpowiednim
uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego; weryfikowania kosztoryséow na
wykonanie robot dodatkowych (w tym robdt na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4, a takze robdt na
podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP) lub zamiennych, przedktadanych przez wykonawce robat,

13) ustalania zakresu ewentualnych robot zaniechanych, oraz opracowania protokotéw koniecznosci na
roboty zaniechane, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego; weryfikowania kosztoryséw
stanowigcych wycene robét zaniechanych, przedktadanych przez wykonawce robét,

14) poswiadczania terminéw zakonczenia poszczegdlnych czesci robot budowlanych,

15) sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajacych (w_terminie do 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego) i porédwnywania ich zakresu z wpisami dokonanymi przez Kierownika
budowy/Kierownika robét w ksigzce obmiaréw. Od Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga sie
sporzadzania pisemnych protokotéw odbioru dla robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, na druku
obowigzujgcym u Zamawiajgcego, przekazanym po podpisaniu niniejszej Umowy. Do protokotéw nalezy
zatgcza¢ dokumentacje fotograficzng robot podlegajacych odbiorowi,

16) nadzorowania robdt poprzez osobiste przebywanie na wtasny koszt na ich terenie minimum 1 raz w
tygodniu (w okresie prowadzenia robdt) oraz na kaide wezwanie Zamawiajgcego, w godzinach
zapewniajacych skuteczno$é nadzoru,

17) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wiasciwego wykonania robét. Ustala sie, ze
kazda wizyta Inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, musi zosta¢ odnotowana w
dzienniku budowy, z podaniem daty oraz podpisem Inspektora nadzoru,

18) egzekwowania od wykonawcy robdét budowlanych wykonywania pomiaréw i badan kontrolnych zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) dla
zadania budowlanego,

19) w razie potrzeby, ustalania metod obmiaru robdt budowlanych (np. gdy brak takich wytycznych w
STWIORB dla nadzorowanych robét budowlanych) i kontrolowania prowadzonych ksigzek obmiarow,

20) uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce robdt préobach i odbiorach technicznych,
pomiarach i badaniach kontrolnych wykonywanych na etapie realizacji robot budowlanych,

21) egzekwowania od wykonawcy robét budowlanych realizacji postanowien umowy na roboty budowlane,

22) pomoc w rozstrzyganiu (w porozumieniu z Zamawiajgcym i Kierownikiem budowy) watpliwosci natury
technicznej, powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
badz? rzeczoznawcow,

23) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w
niej rozwigzan,

24) kontrola ilosci i wartos$ci wykonanych robét budowlanych w catym okresie realizacji robét budowlanych i
przed odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy na roboty budowlane,
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25) brania udziatu w kontrolach dotyczgcych nadzorowanych robdt budowlanych, przeprowadzanych przez
podmioty zewnetrzne i udzielanie na biezgco wyjasnien, informacji, dokumentéw i zestawien zwigzanych
z nadzorowaniem (zaréwno w okresie sprawowania nadzoru inwestorskiego, jak i w okresie rekojmi za
wady),

26) natychmiastowego pisemnego i wyczerpujgcego informowania Zamawiajgcego o wszystkich problemach
zaistniatych (moggcych zaistnie¢) w ramach nadzorowanego zadania (w szczegdlnosci o wszelkich
dostrzezonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji
nadzorowanego zadania budowlanego), razem ze sposobami ich rozwigzania i (lub) dziataniami
korygujacymi, majgcymi na celu usuwanie takich problemdw,

27) zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom wykonawcy robét budowlanych oraz powiadamiania
Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdét budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy
dokumentacja projektows i techniczng, a stanem faktycznym na terenie budowy,

28) sporzadzenia inwentaryzacji robét budowlanych wykonanych przez wykonawce robét budowlanych i
rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub odstgpienia lub w przypadku
sporu pomiedzy stronami umowy o wykonanie robét budowlanych,

29) sprawdzania i zatwierdzania inwentaryzacji robdt budowlanych wykonanych przez danego
podwykonawce wykonawcy (lub dalszego podwykonawce wykonawcy), przedstawiong przez wykonawce
robot budowlanych lub odméwienie takiego zatwierdzenia w przypadku rozwigzania lub odstgpienia
przez wykonawce robdét albo przez podwykonawce wykonawcy robét od umowy o podwykonawstwo,
lub w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy tymi stronami,

30) prowadzenia, przechowywania, archiwizowania korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w
realizacji zadania budowlanego, w tym réwniez z Zamawiajgcym i wykonawcg robét oraz wszelkich
niezbednych dokumentdw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wpiséw do dziennikdw budowy, ostrzezen,
uwag i wnioskéw, kierowanych do wykonawcy robét budowalnych, ktére mogg by¢ dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen wykonawcy robodt, katastrof budowlanych, itp., a w razie pisemnego
zadania Zamawiajacego ich przekazania Zamawiajgcemu, minimum w kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem, nie pdiniej niz w dniu przekazania Zamawiajgcemu potwierdzenia gotowosci
nadzorowanych robdt budowlanych do odbioru koricowego, a takze jej okazywania do wgladu przed
odbiorami cze$ciowymi,

31) wykonania innych obowigzkdw zleconych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych Przedmiotu umowy,

32) kontroli zabezpieczenia terenu przed szkodami na zdrowiu i mieniu o0sdb trzecich oraz zgtaszanie
Zamawiajgcemu uwag w tym zakresie,

33) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw i paliw na trenie budowy,

34) kontroli zgodnosci oznakowania rob6t budowlanych, w tym réwniez z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu (jesli jest wymagany),

35) wydawania Kierownikowi budowy/robot polecern potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robdt budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw oraz
urzadzen technicznych,

36) zadania od Kierownika budowy/robdt dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowad niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub
zgodami na realizacje robdt,

37) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy
wykonaweca robét budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

38) sprawdzenia kwot czeSciowych i ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robét budowlanych,

39) nadzér nad prawidtowym zagospodarowaniem odpadow powstatych w trakcie realizacji robodt
budowlanych,

40) przygotowania do odbioru/-6w czesciowego/-ych/ koncowego robdt, sprawdzenia zgodnosci,
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robét dokumentéw wymaganych do
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odbioréow, w tym w szczegdlnosci: wszelkich raportow, akt, certyfikatdow przygotowanych przez
wykonawce robdt po zakonczeniu robét, oraz uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych,

41) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, sprawdzania i potwierdzania gotowosci
wykonanych robét do komisyjnego odbioru czesciowego/koricowego robot przez Zamawiajgcego a takze
kontrolowanie rozliczen budowy, oraz prawidtowosci fakturowania zgodnie z umowg na roboty
budowlane podlegajgce nadzorowi,

42) uczestniczenia w kontrolach obiektéw podlegajgcych nadzorowi inwestorskiemu, realizowanych przez
jednostki wymienione w Prawie Budowlanym i przedstawicieli witasciwego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, zwigzanych z dopuszczeniem obiektéw do uzytkowania,

43) zatatwienia wszelkich formalnosci i czynnosci niezbednych do oddania obiektéw do uzytkowania, w tym
uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub
dokonanie zawiadomienia wtasciwego dla obiektédw, organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu
budowy, potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub innym dokumentem wydanym przez organ
nadzoru budowlanego, swiadczgcym o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektéw budowlanych
i robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim,

44) zatozenia ksigzek obiektow budowlanych dla wykonanych obiektéw budowlanych (zakupionych na
wtasny koszt), zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1134), oraz uzupetnienia w nich danych w dziatach od |
do V wigcznie,

45) zachowania poufnosci informacji.

Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej i technicznej, o ile zajdzie potrzeba zmiany
dokumentacji,

2) przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych sprawach, w tym réwniez
finansowych i prawnych, oraz na zadanie Zamawiajacego opiniowaé wnioski wykonawcy robot
budowlanych, majagc na uwadze postanowienia umowy na roboty budowlane i SWZ na roboty
budowalne.

Wykonawca ani upowazniony przez niego Inspektor nadzoru inwestorskiego, bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego nie moze wydawac¢ wykonawcy robét budowlanych polecent wykonania robdt dodatkowych,

zwiekszajgcych koszty catkowite zadania budowlanego, za wyjatkiem sytuacji, w ktérej zajdzie koniecznos¢

wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — w takiej
sytuacji Zamawiajgcy upowaznia Inspektora nadzoru inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robot

budowlanych zlecenia na ich wykonanie w jego imieniu poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy, z

jednoczesnym niezwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca ani upowazniony przez niego Inspektor nadzoru inwestorskiego, bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan ktére wymagatyby

zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcy roboét, ani zobowigzan

mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe. Zwiekszenie kosztéw robdt oraz
konsekwencje finansowe wynikajace z zamierzonych robét, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy

PZP (z zastrzezeniem postanowien ust. 13 powyzej), a takze robdét wykonywanych na podstawie art. 455 ust.

2 ustawy PZP, oraz robét zamiennych i zaniechanych, muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie ponosi¢ wszelkie konsekwencje wynikte z

nieuzasadnionego przetrzymania korespondencji i dokumentéw, ktdre zgodnie z kompetencjami powinny

by¢ rozpatrzone przez Zamawiajacego, skutkujgcego powstaniem roszczenia wykonawcy robédt
budowlanych.

Wykonaweca bedzie dysponowat osobami legitymujgcymi sie doswiadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi

do funkcji jaka zostanie im powierzona.

Wykonawca i upowazniony przez niego Inspektor nadzoru inwestorskiego, zobowigzani sg do realizacji

Umowy z nalezytg starannoscig oraz do spetnienia wymagan, przewidzianych w przepisach prawa,

zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy. Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspdtpracy, a
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Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajgcego, w catym okresie

realizacji Umowy.

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie zawsze dziataé jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z
przepisami prawa oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci
Wykonawca i Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien powstrzymacé sie od wszelkich publicznych
oswiadczen dotyczacych Umowy i nadzorowanych robdt bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego,
jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalnos¢ pozostajagcg w konflikcie z jego zobowigzaniami
wobec Zamawiajgcego, wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy ktérych
wykonuje Umowe, w tym réwniez podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymaé sie od wszelkich czynnosci i
dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

19. Po zakonczeniu realizacji robdt, oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowach z
wykonawcg robdét budowlanych préb, badan i sprawdzen, w terminie do 5 dni roboczych Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje weryfikacji zgtoszenia wykonawcy robdét budowlanych i potwierdza osiggniecie
przez wykonawce robét gotowosci do odbioru cze$ciowego/koricowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie poszczegdlnych czesci lub wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy na
roboty budowlane, oraz ich zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnosci z umowg na roboty budowlane, SWZ na roboty budowlane, STWiORB,
dokumentacjg projektows i techniczng oraz ofertg wykonawcy robét budowlanych,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktore ulegty zakryciu,

3) potwierdza zgodnos$¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatéw budowlanych z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza jakos¢ i prawidtowosé sporzadzenia oraz kompletnos¢ przekazanego przez wykonawce robdt
operatu kolaudacyjnego (kompletu dokumentacji powykonawczej sporzadzanej na potrzeby odbioru
czesSciowego/koncowego) dziennikdw budowy oraz dopuszcza je do odbioru,

5) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy robét
budowlanych.

20. Potwierdzenie osiggniecia przez wykonawce robét gotowosci do odbioru cze$ciowego/korncowego Inspektor
nadzoru inwestorskiego stwierdza wpisem w dziennikach budowy z jednoczesnym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi gotowosci do
odbioru, wéwczas obowigzany jest przekazaé¢ wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajagcemu pisemng
informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

21. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego/koricowego oraz przekazaniu przez wykonawce robét
wszystkich dokumentéw odbiorowych, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustala z Zamawiajgcym date
odbioru. Odbioru czesciowego/koricowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

22. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robdét i
przekazania ich do uzytkowania. Jezeli podczas odbioru robdt zostang stwierdzone wady nadajace sie do
usuniecia, Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje usuniecie tych wad przez wykonawce robdt, a po ich
usunieciu w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru usuniecia
wad, potwierdza na pismie, fakt usuniecia oraz uczestniczy w odbiorze usuniecia wad.

23. Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w Umowie, jest zobowigzany takze:

1) realizowac objete trescig Umowy pisemne polecenia Zamawiajacego,

2) w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego przygotowywac dla Zamawiajgcego wyczerpujgce
wyjasnienia i informacje oraz szczegétowe odpowiedzi na pytania lub zarzuty dotyczace Przedmiotu

umowy na nadzdr inwestorski oraz nadzorowanych robét budowlanych,

3) skierowac do wykonania Przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie lub inny zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, o doswiadczeniu, uprawnieniach i kwalifikacjach nie nizszych niz Zamawiajgcy wymagat
w Zapytaniu ofertowym.

§7

Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu

Fundusze i Py : ;
H Europejskie . gﬁs‘:‘f“l‘?mpﬂlltﬂ AP " Lasy Panstwowe Uma, E_u.rf!:_’_E:Jﬂ__a

nfrastruktura | Srodowisko




SA.270.3.2022 Zatacznik nr 3 do Zapytania

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0séb, z pomocg ktérych wykonuje Przedmiot Umowy, jak
rowniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto. Wykonawca zapewnia, ze
osoby, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim, bedg przestrzega¢ wszelkich postanowie Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i srodki, w tym biuro, sprzet,
oprogramowanie komputerowe oraz srodki transportu itgcznosci, inne srodki wymagane do wykonania
obowigzkéw w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonaweca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow. Realizacja
przez Wykonawce Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, wymaga uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wystepujgc o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy, Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz szczegdétowo okresli zakres prac, jaki
zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony przed wyrazeniem zgody zgdaé od
Wykonawcy przedtozenia informacji lub dokumentéw dotyczacych:
1) dysponowania personelem umozliwiajgcym podwykonawcy realizacje planowanego do powierzenia
zakresu rzeczowego,
2) sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje sie podwykonawca.
Zatrudnienie przez Wykonawce podwykonawcow, nie wskazanych w Ofercie, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje podwykonawce tylko wtedy, gdy uprawnienia, kwalifikacje
podwykonawcy bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac do
podzlecenia nie moze wykracza¢ poza zakres przewidziany w Zapytaniu ofertowym i jego zatgcznikach.
Zamawiajgcy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcéw, jak réwniez
za zobowigzania podwykonawcow wobec 0sdéb trzecich.

§8

Ubezpieczenia

1.

2.

4,

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé wazne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z Przedmiotem Umowy, w okresie od zawarcia Umowy do dnia podpisania protokotu koncowego

odbioru robét budowlanych, do wysokosci nie mniejszej niz 200 000,00 zt.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1, przed podpisaniem protokotu

koncowego odbioru robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowego ubezpieczenia z

zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i do przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu oryginatu odnowionego

ubezpieczenia.

Polise lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania

poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz zdowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie, Wykonawca

bedzie przedktadat Zamawiajgcemu nie pdzniej, niz w dniu wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wedle swojego wyboru

moze:

1) odstgpi¢ od Umowy;

2) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia, a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe — zaspokoi
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (,,Zabezpieczenie”)

1.

Wykonawca przed zawarciem Umowy, wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, w wysokosci 5,00 % ceny Oferty Wykonawcy brutto tj. zt, w formie .
Zabezpieczenie stuzy zabezpieczeniu zapfaty roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy w ciggu 30 dni po
wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu za nalezycie wykonany.
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4. Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot naleznych
Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich naleznosci stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego oraz odszkodowan
naleznych Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg Umowy.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4, wniesionego w formie gotowki, nastgpi na rachunek
bankowy Wykonawcy: . W przypadku zmiany nr rachunku bankowego wskazanego w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o powyzszym, w terminie
niezbednym do przeprowadzenia operacji bankowych.

7. Jezeli termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy nie zostat z jakichkolwiek przyczyn zachowany,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia na wtasny koszt terminu waznosci zabezpieczenia, o taki sam
okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji Przedmiotu Umowy. Dokument potwierdzajgcy okres
zabezpieczenia winien zostaé doreczony nie pdzniej niz z chwilg wystapienia jednej z okolicznosci: uptywu
terminu zabezpieczenia badz zmiany daty odbioru koricowego robdt budowlanych.

8§10
Kary umowne i odszkodowania
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony stosowaé bedg kary umowne
wedtug nastepujacych zasad:
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

a. odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci sumy 10% kwoty wynagrodzenia-netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy;

b. naruszenia obowigzku polegajagcego na podjeciu zobowigzania lub czynnosci w imieniu
Zamawiajgcego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy niniejsza Umowa
przewiduje takg koniecznos¢ — za kazde naruszenie w wysokosci 500,00 zt;

C. za naruszenie obowigzku wizytowania terenu budowy z czestotliwoscig okreslong w §6 ust. 11 pkt 16
za kazdy przypadek uchybienia w wysoko$ci 200,00 zt;

d. za naruszenie obowigzku organizowania i brania udziatu w radach budowy z czestotliwoscig
okreslong w §6 ust. 11 pkt 9 za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 200,00 zt;

e. za wykonanie ustugi objetej Umowa przez podmiot inny niz Wykonawca lub zatwierdzony
Podwykonawca lub przez osobe inng niz wskazana w §4 ust. 2 badZ osobe zatwierdzong przez
Zamawiajgcego na podstawie §4 ust. 4 Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek, a gdy ten stan trwa dtuzej niz jeden dziern w wysokosci 100,00 zt za kazdy kolejny dzien,

f. za nieterminowq realizacje czynnosci okreslonych w §6 ust. 19 z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

g. za nieterminowe dostarczenie Zamawiajgcemu prawomocnej/-ych decyzji pozwolenie na
uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych nadzorem inwestorskim lub odpowiednich
postanowien lub innych dokumentéw wydanych przez organ nadzoru budowlanego, swiadczacych o
mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektéw budowlanych i robét budowlanych objetych
nadzorem inwestorskim lub zatozonych przez Wykonawce ksigzek obiektéw budowlanych,
spetniajacych wymagania okreslone w §6 ust. 11 pkt 44 Umowy, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzier, po uptywie terminu okreslonego w
Umowie,

h. za kazdy dzien przerwy lub dzien opdznienia w realizacji robét przez wykonawce robdét budowlanych,
spowodowanej niewywigzaniem sie przez Wykonawce z termindw lub obowigzkéw okreslonych w
niniejszej Umowie — 200,00 zt za kazdy dzien przerwy lub dzien opdznienia,

i. nieuzasadnionej odmowy realizacji czynnosci przewidzianych w niniejszej Umowie do wykonania w
okresie rekojmi za wady dla Przedmiotu Umowy — za kazdy przypadek 100,00 zt,
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j. za niewykonanie, zwloke w wykonaniu lub niewtasciwe wykonanie pozostatych obowigzkéw
umownych — 100 zt za kazdy przypadek lub dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy
przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci sumy 10% kwoty
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy. Odstgpienie, o ktérym mowa w §12 ust. 2 pkt
7 Umowy nie stanowi odstgpienia z winy lezgcej po stronie Zamawiajacego, ani Wykonawcy i nie rodzi
konsekwencji w postaci naliczenia kar umownych.

Niezaleznie od kar umownych kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogoblnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Przez naliczenie kary umownej Strony rozumiec¢ bedg wystawienie noty ksiegowej, noty obcigzeniowej lub

innego dokumentu spetniajgcego warunki do uznania go za dowdd ksiegowy w rozumieniu przepiséw o

rachunkowosci oraz przestanie (nadanie) takiego dokumentu przesytka polecong na adres drugiej Strony.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie

opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek

ustawowych za kazdy dzien opdzZnienia.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z

warunkéw Umowy.

Strony okreslajg fgczng maksymalng wysokos$é kar umownych, ktédrych moga dochodzi¢ na podstawie ust. 1

na 100% wartosci umowy netto okreslonej w §3 ust. 1 Umowy.

§11

Zmiana Umowy

1.

2.

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian w niniejszej Umowie. Zmiana niniejszej Umowy dopuszczalna
jest w granicach wyznaczonych zapisami niniejszej Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane Umowy ztozy odpowiedni wniosek drugiej stronie. Ztozenie wniosku, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim stanowi warunek umozliwiajgcy podjecie procedury zmiany Umowy. Zasady
wymienione w zdaniach poprzednich nie dotyczg zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a. tiret 1 — 4 oraz
w ust. 3 pkt 1 lit. b. (zmiany terminu nie wykraczajgce poza okres do dn. 31.12.2022 r. nie wymagajg aneksu
do Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajgcego).

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

a. Zzastrzezeniem lit. b. ponizej, Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania
Umowy, wyfacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy w przypadku:

— zmiany terminu realizacji robdt budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru,

— zmiany (wydtuzenia) terminu czynnosci odbiorowych robét budowlanych bedacych przedmiotem
nadzoru,

— koniecznosci wytonienia wykonawcy robét budowlanych,

— przedtuzajacych sie procedur przetargowych dotyczacych robét budowlanych,

— zmiany przepisow prawa, wydtuzeniem procedur administracyjnych spowodowanym dziataniami
organdw administracji panstwowej i instytucji pafnstwowych, jednostek wymienionych w Prawie
Budowlanym, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W takich przypadkach termin realizacji Umowy ulega przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposdéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci.

W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy — gdy okres realizacji Umowy nie przekroczy 12

miesiecy, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, okreslone w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy nie ulegnie

zmianie.
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b. Poza przypadkiem okresSlonym w lit. a. powyzej, termin realizacji niniejszej Umowy moze zostac
zmieniony w przypadku wykonania robot budowlanych podlegajacych nadzorowi inwestorskiemu
oraz zatatwienia wszelkich formalnosci i czynnosci niezbednych do oddania obiektéw do
uzytkowania, w tym uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub dokonania
zawiadomienia witasciwego dla obiektéw, organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,
potwierdzonych odpowiednim postanowieniem lub innym dokumentem wydanym przez organ
nadzoru budowlanego, s$wiadczagcym o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektéw
budowlanych i robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim, oraz ich dostarczenia
Zamawiajgcemu (pismem ztozonym w sekretariacie w siedzibie Zamawiajacego) wraz z zatozonymi
przez Wykonawce ksigzkami obiektéw budowlanych, spetniajgcych wymagania okreslone w §6 ust.
11 pkt 44 Umowy, w terminie krétszym niz zaktadany.

2) Zmiana wynagrodzenia — gdy okres realizacjii Umowy bedzie diuzszy niz 12 miesiecy, w przypadku
zmiany:

a. stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z
2019 r. poz. 1074 i1572)

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

3) Zmiana sposobu rozliczenia Przedmiotu Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
(zmiana moze polegaé w szczegdlnosci na zmniejszeniu lub zwiekszeniu ilosci transz/faktur), na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu. Umowa moze zostaé¢ zmieniona w zakresie dostosowania do zmienionych warunkéw
dofinansowania projektu lub wytycznych. Zmiana nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia,

4) Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT w czasie realizacji Przedmiotu Umowy. Do wartosci netto zamdwienia zostanie doliczony
podatek VAT wg obowigzujgcej stawki podatku VAT,

5) Zmiana terminu rozpoczecia okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy w przypadku zatatwienia
wszelkich formalnosci i czynnosci niezbednych do oddania obiektéw do uzytkowania, w tym uzyskania
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub dokonania zawiadomienia wtasciwego dla
obiektéw, organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, potwierdzonych odpowiednim
postanowieniem lub innym dokumentem wydanym przez organ nadzoru budowlanego, swiadczacym o
mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektéw budowlanych i robét budowlanych objetych
nadzorem inwestorskim, oraz ich dostarczenia Zamawiajagcemu (pismem ztozonym w sekretariacie w
siedzibie Zamawiajgcego) wraz z zatozonymi przez Wykonawce ksigzkami obiektéw budowlanych,
spetniajacych wymagania okreslone w §6 ust. 11 pkt 44 Umowy, po 17.04.2022 r. W takim przypadku
okres rekojmi za wady Przedmiotu Umowy rozpoczyna sie od dnia zatatwienia wszelkich formalnosci i
czynnosci niezbednych do oddania obiektéw do uzytkowania, w tym uzyskania prawomocnych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie i/lub dokonania zawiadomienia wtasciwego dla obiektéw, organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, potwierdzonych odpowiednim postanowieniem lub innym
dokumentem wydanym przez organ nadzoru budowlanego, swiadczagcym o mozliwosci przystgpienia do
uzytkowania obiektéw budowlanych i robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim, oraz ich
dostarczenia Zamawiajgcemu (pismem ztozonym w sekretariacie w siedzibie Zamawiajgcego) wraz z
zatozonymi przez Wykonawce ksigzkami obiektéw budowlanych, spetniajgcych wymagania okreslone w
§6 ust. 11 pkt 44 Umowy

4. W przypadku zmian okreslonych w ust. 3 pkt 2, Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia. Wniosek nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od rozpoczecia
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realizacji umowy. Ciezar wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, na koszty wykonania
zamodwienia, spoczywa na Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca winien przedtozyé, odpowiednie
dokumenty, kalkulacje, inne dowody potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
winien wykazaé ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zaakceptowane przez
Zamawiajgcego zmiany wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedg od daty wskazanej w aneksie.
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku przedtuzenia realizacji umowy ponad termin okreslony w umowie i
przekraczajacy 12 miesiecy, waloryzacja wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie tylko i wytgcznie tych prac, ktdrych
odbidr bedzie przypadat po uptywie dwunastego miesigca realizacji umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian redakcyjnych Umowy, zmian bedacych nastepstwem zmian danych
zarowno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych oraz innych zmian
niestanowigcych zmian tresci Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy. O zmianach teleadresowych,
numeru konta bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego pisemnie. Wyzej wymienione zmiany nie wymagaja sporzadzenia aneksu do
Umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian, o
ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a.- b., ust. 3 pkt 4 - 5, ust. 5.

812

Odstgpienie od Umowy

1.

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach w niej wskazanych i okreslonych w przepisach

prawa.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy ponadto w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub przerwat ich
wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny za$ przerwa ta trwa dituzej niz 7 dni, oraz nie reaguje na
ztozone na pismie wezwania Zamawiajgcego do rozpoczecia lub dalszego wykonywania ustugi,

2) wykonawca robét budowlanych, przerwat realizacje umowy na roboty budowlane, z przyczyn lezgcych
po stronie skierowanego przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni. Za przyczyny nie lezgce po stronie Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie mogg by¢ uznane zdarzenia, ktére byly w sposdb obiektywny do przewidzenia, badZ ktérych
Inspektor nadzoru inwestorskiego miat lub mégt mie¢ swiadomos¢ biorgc pod uwage zawodowy
charakter swojej dziatalnosci,

3) Wykonawca badz osoby za pomocg, ktérych wykonuje Przedmiot Umowy, nagminnie nie wywigzuje sie z
powierzonych im obowigzkéw lub nie przestrzegajg Prawa budowlanego lub zezwalajg na realizacje
robét budowlanych niezgodnych ze sztuka budowlang, niezgodnie z dokumentacjg projektowg i
techniczng lub decyzjami administracyjnymi wydanymi dla nadzorowanej inwestycji lub w sposéb
zagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia,

4) bez akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca skierowat do nadzorowania robét inne osoby niz wskazane w
Umowie,

5) jezeli Wykonawca nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z Przedmiotem Umowy,

6) bez zgody Zamawiajgcego przeniesie na osobe trzecig, w catosci lub w czesci, praw i obowigzkdéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy (cesja wierzytelnosci o wynagrodzenie, przelew dtugu dot. realizacji
Przedmiotu Umowy), z zastrzezeniem § 7 ust. 3,

7) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia
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powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

8) wszczecia przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, przez co Strony beda rozumieé podjecie
chociazby pierwszej czynnosci w ramach prowadzonego przeciwko Wykonawcy komorniczego
postepowania egzekucyjnego lub postepowania egzekucyjnego w administracji,

9) przystgpienia do likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone w
terminie 30 dni od dnia zaistnienia, ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 i wynikajacych z
innych postanowien Umowy.

4. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy zaréwno na podstawie postanowien Umowy jak réwniez
przepiséw ustawowych, bedzie odnosito skutek tylko i wytgcznie do wzajemnych Swiadczen
niezrealizowanych (tzw. skutek ex nunc).

§13

Postanowienia dotyczace ochrony danych osobowych

1. Zamawiajgcy dziatajgc na mocy art. 13 (dotyczy Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, Wykonawcy bedacego
osobg fizyczng prowadzacg jednoosobowg dziatalno$é gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedacego
osobg fizyczng, cztonka organu zarzadzajgcego wykonawcy, bedgcego osobg fizyczng) oraz art. 14 (dot. oséb
fizycznych skierowanych do realizacji Zamdwienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg
fizyczng, podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng prowadzacg jednoosobows
dziatalno$¢ gospodarczg, petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng,
cztonka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng, oséb, ktérych
dane stuzg do wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, braku podstaw do
wykluczenia z postepowania, jak i potwierdzenia wymogdéw Zamawiajgcego dotyczacych wykonania
przedmiotu zamdwienia) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej: ,,RODO”, informuje Pana/Panig, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, petnigcy funkcje
Instytucji Zarzadzajacej (1Z) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS
2014-2020), majacy swojg siedzibe pod adresem: ul. Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa, a Zamawiajacy
wystepuje w roli podmiotu, ktéremu powierzono przetwarzanie danych osobowych (tzw. Procesora).

2) W sprawie danych osobowych moze Pan/Pani kontaktowac sie pod adresem:

a. iod@comp-net.pl

b. 10D@mfipr.gov.pl

3) Dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego w celu:

a. realizacji Umowy;

b. przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdéwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c. przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdwienia do sktadnicy akt/archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia).

4) Dane osobowe bedg przetwarzane przez IZ na potrzeby realizacji POIiS 2014-2020, w szczegdlnosci w
celu realizacji i rozliczania projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gdrskich” (POIS.02.01.00-00-
0006/16-00).

5) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jest art. 6 ust. 1 lit. b, c
RODO.

6) Przetwarzanie przez IZ danych osobowych odbywa sie w zwigzku:

a. z realizacjg cigzgcego na administratorze obowigzku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),
wynikajgcego z nastepujacych przepiséw prawa:
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— rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz
ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczagce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spodjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajgcego Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

— rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r. ustanawiajgcego
szczegdtowe przepisy wykonawcze do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzgcych do przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz
szczegbtowe przepisy dotyczagce wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami
zarzadzajgcymi, certyfikujgcymi, audytowymi i posredniczacymi,

— rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w
sprawie zasad finansowych majgcych zastosowanie do budzetu ogdlnego Unii, zmieniajace
rozporzadzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzje nr 541/2014/UE, a
takze uchylajgce rozporzadzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

— ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

b. z realizacja umowy, gdy osoba, ktérej dane dotyczg, jest jej strong, a przetwarzanie danych
osobowych jest niezbedne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7) Zamawiajacy oraz IZ mogg przetwarzac rdzne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

a. dane identyfikacyjne, w tym w szczegdlnosci: imie, nazwisko, miejsce zatrudnienia / forme
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, stanowisko; w niektérych przypadkach takze PESEL, NIP,
REGON,

b. dane dotyczace zatrudnienia, w tym w szczegdlnosci: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar
czasu pracy,

c. dane kontaktowe, w tym w szczegdlnosci: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do
korespondenciji,

d. dane o charakterze finansowym, w tym szczegdlnosci: nr rachunku bankowego, kwote
przyznanych $rodkow, informacje dotyczace nieruchomosci (nr dziatki, nr ksiegi wieczystej, nr
przytacza gazowego).

Dane pozyskiwane sg bezposrednio od osdb, ktérych one dotyczg, albo od instytucji i podmiotéw
zaangazowanych w realizacje Programu, w tym w szczegdlnosci: od wnioskodawcéw, beneficjentdw,
partnerow.

8) Dane osobowe bedg mogty by¢ udostepnione innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak
stanowig oraz bedg mogly by¢ udostepnione firmie informatycznej, ktéra udostepnia sSrodowisko
sprzetowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Zamawiajgcego, podmiotom prowadzgcym
dziatalno$¢ pocztowag lub kurierskg, bankom, w przypadku prowadzenia rozliczer, organom
panstwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa, podmiotom,
ktdrym 1Z powierzyta wykonywanie zadan zwigzanych z realizacjg Programu, w tym w szczegdélnosci
podmiotom petnigcym funkcje instytucji posredniczacych i wdrazajacych, instytucjom, organom i
agencjom Unii Europejskiej (UE), a takze innym podmiotom, ktérym UE powierzyta wykonywanie
zadan zwigzanych z wdrazaniem POIiS 2014-2020, podmiotom $wiadczacym ustugi, w tym zwigzanym
z obstugg i rozwojem systemoéw teleinformatycznych oraz zapewnieniem tgcznosci, w szczegdlnosci
dostawcom rozwigzan IT i operatorom telekomunikacyjnym.

9) Dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy
czym, zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:
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a. Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia
odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b. panistwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i
obowigzujg tam egzekwowalne prawa osdb, ktdrych dane dotyczg i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c. zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostang
woéwczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do
kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2) powyzej adresem e-mail.

10) Dane osobowe bedg przechowywane przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa przez okres
(Dokumentacja przekazywana jest do sktadnicy akt nie pézniej niz po uptywie petnych dwéch lat
kalendarzowych, liczgc od pierwszego stycznia roku nastepnego po zakonczeniu sprawy):3 lat od
zamkniecia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 —2020, nie krécej jednak
niz 10 lat od momentu wygasniecia Umowy, tj. po zrealizowaniu zobowigzan wzajemnych z niej
wynikajgcych (okres archiwizacyjny wynikajagcy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) w
przypadku zamdwien wspdtfinansowanych ze srodkéw UE.

11) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez IZ przez okres wskazany w art. 140 ust. 1
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz
jednoczeénie przez czas nie krétszy niz 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIi$
2014-2020 - z réwnoczesnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

12) Osobie, ktérej dane dotyczg, przystuguje:

a. prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

c. prawo do usuniecia swoich danych (art. 17 RODO) - jesli nie zaistniaty okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

d. prawo do zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

e. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jesli przetwarzanie odbywa sie na
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w mysl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w
sposéb zautomatyzowany,

f.prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (art.
77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iz przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
RODO lub inne krajowe przepisy regulujgce kwestie ochrony danych osobowych, obowigzujace w
Rzeczpospolitej Polskiej,

g. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jesli przetwarzanie odbywa sie na
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w mysl art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w sposdb
zautomatyzowany,

h. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) — jesli
przetwarzanie odbywa sie w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania wtadzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o ktérym
mowa w art. 6 ust. 1 lit e RODO).

13) Podanie danych osobowych Zamawiajgcemu jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie
jest mozliwe zawarcie i wykonanie umowy o udzielenie Zamdwienia.

14) Podanie 1Z danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, zwigzanego z wdrazaniem
Programu. Odmowa ich podania jest réwnoznaczna z brakiem mozliwosci podjecia stosownych
dziatan.

15) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

16) Dane osobowe nie bedg objete przez IZ procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne skierowane
do realizacji Zamoéwienia, podwykonawcéw/podmioty trzecie bedace osobami  fizycznymi,
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podwykonawcdéw/podmioty trzecie bedgce osobami fizycznymi prowadzgcymi jednoosobowg dziatalnosé
gospodarczg, petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng, cztonka organu
zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng, osoby, ktérych dane stuzg do
wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia z
postepowania, jak i potwierdzenia wymogdéw Zamawiajgcego dotyczacych wykonania przedmiotu
zamoéwienia, a ktérych dane osobowe zawarte s3 w skfadanej ofercie lub jakimkolwiek zatgczniku lub
dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych podmiotom okreslonym w ust. 1 pkt 1);

2) przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty okreslone w ust. 1 pkt 1).

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu podmiotow okreslonych w ust. 1 pkt
1) obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej,
o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych
osobowych, ktérymi dysponowaty bedg podmioty okresSlone w ust. 1 pkt 1). Jezeli Wykonawca bedzie
korzystat z podwykonawcéw/podmiotéw trzecich, zobowigze on tego podwykonawce/ podmiot trzeci do
wypetnienia w imieniu podmiotéw okreslonych w ust. 1 pkt 1) obowigzku informacyjnego wobec oséb
fizycznych, ktérych dane bezposrednio pozyskat, w szczegblnosci oséb fizycznych skierowanych do realizacji
zamdwienia.

§14

Wykonawcy wspélnie wykonujacy Przedmiot Umowy (Konsorcjum lub Spétka cywilna)

1. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest z Wykonawcami dziatajgcymi wspdlnie, zatgcznikami do Umowy

dodatkowo sa:

1) Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow dziatajgcych wspdlnie,

2) Umowa z (data zawarcia) regulujgca wspotprace Wykonawcdéw dziatajgcych wspdlnie (w
ktdrej wskazany zostanie Lider).

2. Wszelkie uzgodnienia i korespondencja wykonywane beda z Liderem. Lider jest upowazniony do
kontaktowania sie z Zamawiajgcym, otrzymywania polecen oraz instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum lub Spétki Cywilnej, podejmowania decyzji, zaciggania
zobowigzan, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum lub Spétki Cywilnej, w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione
za zgodg Zamawiajacego.

3. Wszelkie rozliczenia wykonywane beda pomiedzy Zamawiajgcym a Liderem, upowaznionym do wystawiania
faktur.

4. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz za szkody,
powstate z winy Wykonawcy, odpowiadajg solidarnie wszyscy Cztonkowie Konsorcjum lub Spétki Cywilnej.
Solidarna odpowiedzialno$¢ Wykonawcdw, zgodnie z art. 366 § 1 Kc, oznacza, ze Zamawiajagcy ma prawo
wyznaczy¢ do realizacji Przedmiotu Umowy wybranego przez siebie Cztonka Konsorcjum lub Spétki Cywilnej,
kilku Cztonkéw lub wszystkich Cztonkdw facznie.

5. W przypadku rozwigzania umowy zawartej pomiedzy podmiotami dziatajacymi wspdlnie, przed uptywem
okresu rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci ustug
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z Cztonkéw Konsorcjum lub Spétki Cywilne;j.

6. Za zaptate kar umownych, naliczonych zgodnie z ustaleniami podanymi w §10 Umowy, odpowiadajg
solidarnie wszyscy Cztonkowie Konsorcjum lub Spétki Cywilnej.

§15
Postanowienia rézne
1. Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac sie bedg pisemnie.
2. W przypadku zawiadomien i korespondencji przekazywanej pocztg tradycyjng i elektroniczng za date
otrzymania korespondencji, Strony uznajg dzien ich przekazania pocztg elektroniczng, przy czym w przypadku
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przekazania zawiadomien i korespondencji drogg elektroniczng (na adresy e-mailowe wskazane w ust. 3),
kazda ze Stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, korespondencji.
3. Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

Zamawiajgcy: Nadlesnictwo Watbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach
Adres: ul. Mita 2, 58-372 Boguszéw-Gorce

Telefon: 74 888 05 60

e-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl

Wykonawca (w przypadku Wykonawcdw dziatajgcych wspdlnie — Lider, o ktérym mowa w § 14 ust.2 Umowy):

Adres:
Telefon:
e-mail:

4. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

5. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie, w formie pisemnej, o kazdorazowej zmianie
wskazanych w ust. 3 danych kontaktowych (adresu, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej) pod rygorem
uznania korespondencji wystanej zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi za skutecznie
doreczona.

6. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze powierzy¢ realizacji Umowy innemu podmiotowi.

7. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢ zobowigzan Zamawiajgcego,
powstatych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, a bedacych nalezno$ciami Wykonawcy, na rzecz innych
podmiotéw.

8. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania, aby rozstrzygngé ewentualne spory wynikajgce z Umowy
ugodowo, poprzez bezposrednie negocjacje. Jezeli Zamawiajacy i Wykonaweca nie bedg w stanie rozstrzygnac
sporu ugodowo, spdr zostanie rozstrzygniety przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

9. W sprawach nieuregulowanych Umowsg, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego ijeden dla
Wykonawcy.

10. Zataczniki stanowigce integralne czesci umowy:

Zatgcznik nr1:  Oferta Wykonawcy: Formularz Oferty,

Zatagcznik nr2:  Szczegdtowy opis zamdwienia podlegajgcego nadzorowaniu: Dokumentacja projektowa i

techniczna: projekt budowlany (tom | i Il), projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiar robdt; decyzje
administracyjne: decyzja pozwolenie na budowe nr 1-H-18/21 z dnia 22.02.2021 r. znak: IF-
AB.7840.5.176.2020.JT wydana przez Wojewode Dolnoslaskiego, decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 04.10.2019 r. znak:
WIM.6220.2.9.2019 (oraz decyzja z dn. 18.06.2020 r. znak: WIM.6220.2.11.2019-2020
zmieniajgca decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowienie znak:
WIM.6220.2.2019 z dn. 18.01.2021 r. dotyczgce sprostowania oczywistej omytki pisarskiej w
decyzji z dnia 4.10.2019 r.) wraz z opiniag PGW WP w sprawie koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko znak: WR.RZS.435.869.2019.NR z dn. 10.10.2019 r. oraz
opiniag RDOS w sprawie koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
znak: W00S.4220.379.2019.5D.4 z dn. 20.08.2019 r., decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia
6.10.2020 r. znak: WR.ZUZ.3.4210.272.2020.A0 (oraz = postanowienie  znak:
WR.ZUZ.3.4210.272.2020.A0 z dn. 12.11.2020 r. dotyczace sprostowania oczywistej omyiki
pisarskiej w decyzji z dnia 6.10.2020 r.) z operatem wodnoprawnym (zatacznik nr 1 do
Zapytania ofertowego; zapis na nosniku elektronicznym); Inwentaryzacja przyrodnicza dla
zadania podlegajgcego nadzorowaniu (zatacznik nr 1a do Zapytania ofertowego ; zapis na
nosniku elektronicznym),

Zatgcznik nr3:  Zapytanie ofertowe + Podrecznik wdrazania projektu cz. | (zapis na nosniku elektronicznym),
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Zatgcznik nr4:  Potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie uprawnien osdb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamowienia,

Zatgcznik nr5:  Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie i umowa
Konsorcjum lub Spétki cywilnej (w przypadku umowy zawieranej z Wykonawcami dziatajgcymi
wspdlnie),

Zatgcznik nr6:  Harmonogram ptatnosci stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy na roboty budowlane.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 6 do Umowy

HARMONOGRAM PLATNOSCI

Dla zaméwienia pn.: Budowa szesciu drewnianych zastawek, rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce mostu,
budowa deflektoréw, rozbidrka zastawki na potoku Mita i budowa w jej miejsce progu drewnianego,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa trzech zbiornikéw w uktadzie paciorkowym, budowa kaszyc,

przebudowa rowu, oraz rozbiérka umocnien potoku, w ramach zadania: ,,Kompleksowe zagospodarowanie
zlewni Potoku Mita - Wspomnienie Gdrnika pod katem adaptacji obiektéw matej retencji, celem petnienia
funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa

do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich” (POIS.02.01.00-

00-0006/16-00)

Ptatnos¢ — wysokos¢
transzy za wykonany
Element rozliczeniowy element
rozliczeniowy

Lp. Termin ptatnosci

Cato$¢ prac zwigzanych z:
Przebudowg istniejgcego
zbiornika nr obiektu
5.805.48.303.b + Budowa progu
drewnianego nr 7 w miejscu
istniejgcej zastawki (w tym
umochnienie rowu) — nr obiektu
5.805.47.303.abi + Odbudowa

rowu zasilajgcego — obiekt Transza w wysokosci
5.805.53.303.abj; 30% wartosci Umowy
Przebudowg istniejgcego
zbiornika 5.805.49.303.bj;
Przebudowg istniejgcego
zbiornika 5.805.50.303.j (z
rowem odprowadzajgcym) +
studnia ujmujaca wody do
celéw ppoz. (w tym czynnosci
rozruchowe)

Catos¢ prac zwigzanych z:
Budowag zastawki drewnianej
nr 1 —obiekt 5.805.42.301_402;
Budowag zastawki drewnianej
nr 2 — obiekt 5.805.41.301_302;
Budowa zastawki drewnianej
nr 3 — obiekt 5.805.43.303.y;
Budowa zastawki drewnianej

nr 4 — obiekt 5.805.44.303.x; Do 30 dni od odbioru robét budowlanych przez
Budowa zastawki drewnianej L Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru
2 nr 5 — obiekt 5.805.40.303.pn; Transza w YVYSOkOSCI roboét przez komisje odbiorowg) i otrzymania
. L 27% wartosci Umowy . . L
Budowag zastawki drewnianej przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
nr 6 — obiekt 5.805.39.303.p; faktury.

Budowa kaszycy na prawym
brzegu potoku Mita — obiekt
5.805.52.303.n;
Wykonaniem spowolnienia
odptywu (deflektory) — obiekt
805.46.303.bt
(w tym réwniez konieczne
roboty rozbiérkowe)

Do 30 dni od odbioru robot budowlanych przez
Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru
roboét przez komisje odbiorowg) i otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury.

Fundusze

i Rzeczpospolita — . Unia Europejska
Europejskie Polska AP Lasy Panstwowe P
walein .

sktura | Srodoswisko




SA.270.3.2022

Zatacznik nr 3 do Zapytania

Catosc¢ prac zwigzanych z
przebudowg przepustu na most
3 5.805.45.301_303 (w tym
rowniez konieczne roboty

rozbiérkowe)

Transza w wysokosci
25% wartosci Umowy

Do 30 dni od odbioru robét budowlanych przez
Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru
robdt przez komisje odbiorow3) i otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j
faktury.

Uwaga:

1. Odbidr ostatniego z elementéw rozliczeniowych potaczony bedzie z odbiorem koncowym catosci przedmiotu

Umowy.

2. Nieujete w ww. transzach 18% wartosci Umowy, zostanie wyptacone wraz z transzg obejmujacg ostatni
zgtoszony do odbioru zakresem prac.

3. Wysokosci transz mogg sie zmieni¢ o warto$¢ ewentualnych robét zamiennych, robdt dodatkowych.

4. Wykonawca nie ma obowigzku skorzystania z wyptaty wynagrodzenia w transzach jak wyzej. Moze skorzystac
z mniejszej liczby transz, np. tgczac roboty stanowigce poszczegdlne elementy rozliczeniowe.

5. Kolejnos¢ zgtaszania przez Wykonawce do odbioru i rozliczania elementéw rozliczeniowych jest dowolna.
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