wzor
Zatacznik nr 3 do SWZ
IN.SPr. coeveeeeneens

UMOWA Nr ....cceeveveeee

Zawarta W dniu ....ccceeeeeveeeennns 2022r. w Zawadzkiem pomiedzy:

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo
Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, NIP 756-000-44-39

zwanym w dalszej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:

1. mgr inz. Grzegorza Furmanskiego - Nadlesniczego

§1
Stosownie do nieograniczonego przetargu publicznego Zn.spr. ......ccccevune. prowadzonego w
oparciu o ustawe Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (zwana dalej
,PZP”) rozstrzygnietego w dniu ... r. , Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane: ,Przebudowa drogi lesnej nr 68 w
Nadlesnictwie Zawadzkie” w sposdb i na zasadach wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia oraz oferty Wykonawcy stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

§2
1. Szczegbtowy zakres robét objetych niniejszg umowa okredla:
— projekt budowlano-wykonawczy,
— Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
— szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
— oferta wykonawcy.
2. Zakres robdét obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
zwigzanych z wymogami BHP, organizacjq i realizacjg umowy bez zaktécen.

§3
Termin rozpoczecia robét wskazanych w §1 okresla sie na dzien ................. r.
Termin zakoAczenia robét wskazanych w §1 okreéla sie na dzien .................r.

Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bezusterkowego
protokotu koricowego odbioru robét.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot
oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

13.

14.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg stanowigcy zatgcznik do SWZ,

b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, stanowigca zatacznik do
SwWz,

c) specyfikacjg warunkdéw zamowienia

d) ofertg Wykonawcy,

e) przepisamitechniczno-budowlanymi,

f) obowigzujgcymi normami,

g) zasadami wiedzy technicznej

h) z zakresem umozliwiajacym uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

Wykonanie i utrzymanie na swodj koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia

znajdujgcego sie na terenie budowy, a takie zapewnienie warunkéw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie leSnym.

Obstuga geodezyjna inwestycji.

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbatos¢ o stan techniczny

i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét.

Zapewnienie w bezpieczny sposdb ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich

drogach, chodnikach, parkingach zlokalizowanych wokét terenu placu budowy.

Ponoszenie wszelkich kosztéw z tytutu zuzycia energii elektrycznej oraz wody od

momentu przekazania placu budowy do zakorniczenia robét.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego, przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Opracowanie przez Kierownika budowy przed ztozeniem o$wiadczenia o podjeciu

sie swoich obowigzkdéw — planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwéch egzemplarzach w

wersji papierowej i jednego w wersji elektronicznej oraz przekazanie ich
Zamawiajgcemu na 3 dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Sporzadzenie ww dokumentacji powykonawczej na swdj koszt.
. W czasie realizacji robét:

zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong, zgodnie z wpisem do dziennika budowy.

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej,

utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych
i prowizorycznych, zbednych materiatdw, odpaddéw i $mieci. Postepowanie
z odpadami powstatymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska.

W uzgodnieniu z kierownikiem budowy lub kierownikiem robdt zapewni¢ dostep do
obiektu upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy (dziennika budowy i ksigzki
obmiardéw).



15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

Kompletowanie w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane Dz.U. 2020r., poz. 1333 z pdzn.zm.) oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa.

Zapewnienie sprzetu do wykonawstwa roboét spetniajgcego normy techniczne i bhp.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne
optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji norm i przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzajag Wykonawce.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za uszkodzenia i kradziez ~materiatéw
przeznaczonych do wykonywania robdt od momentu rozpoczecia do zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Usuwanie na biezgco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robét.

Wykonanie robdét nie objetych umowa, jezeli s3 one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Po zakonczeniu robét - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajgcemu terenu
budowy w terminie ustalonym na dzier odbioru koricowego robdt jako warunku
niezbednego podpisania protokotu odbioru robét.

Naprawienie i doprowadzenie na swéj koszt do stanu poprzedniego w przypadku:
a) spowodowania szkody,

b) zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich czesci badz urzadzen

- W czasie trwania robot do dnia protokolarnego odbioru koricowego robét przez
Zamawiajgcego.

Realizacja ust. 23 mozliwa jest z chwilg uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego
okreslajacej zakres, tryb i warunki wykonania prac.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania
kontaktu z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami
Wykonawcy na terenie budowy, ktérym jest Kierownik budowy .................... nr UPR
bud. ., W specjalnosci  ..oeveeeennns We wszelkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem robdt Wykonawca kontaktowac sie bedzie bezposrednio
i wytgcznie z Zamawiajacym, ktdérego upowaznionym przedstawicielem jest Pan
Andrzej Gakowski. Zamawiajgcy moze zgdaé¢ zmiany kierownika Budowy jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkdéw co zostanie potwierdzone
przez przedstawiciela zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany Kierownika Budowy w terminie 14
dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca uczestniczy w Radach Budowy organizowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wspétpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
dokumentacji projektowej, ewentualne ich uzupetnienie w porozumieniu z
autorami projektu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie
powiadomienia o ich istnieniu.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw.



30. Zgtaszania obiektéw i robot do odbioru.

31. Posiadanie aktualnej oraz optaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na kwote co
najmniej 350.000,00 zt od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej w
okresie realizacji zamdwienia na zasadach wymienionych w § 8.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczng, etyka
zawodowag oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen kierownika budowy oraz oséb
sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ciggtego przebywania na budowie w trakcie
prowadzenia prac lub robdét przez Kierownika Budowy lub Kierownika robdt
budowlanych.

4. W okresie realizacji rob6t, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny
od wszelkich przeszkdd, a takze o to, aby nie byly na nim sktadowane zbedne
wyroby budowlane i urzagdzenia, nadwyzki materiatdw i urzadzen budowlanych, itp.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia.

6. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz
wszystkich prac budowlanych i porzagdkowych, zobowigzany jest do przestrzegania
Ustawy o utrzymaniu czystosci w gminach. Wszystkie odpady budowlane i
wytworzone $mieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. sktadowane beda
wytacznie w pojemnikach bedacych wiasnosciag Wykonawcy i przeznaczonych na
ten cel. Wszelkie $Smieci i odpady bedg wywozone z terenu budowy przez
Wykonawce na jego koszt. Nieprzestrzeganie powyzszych ustalen zagrozone jest
karg umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzieh naruszenia niniejszego zapisu,
ktéra Wykonawca wniesie na konto Zamawiajgcego lub zostanie mu potracona z
faktury za roboty.

7. Najpdiniej w terminie 3 dni od zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru
koricowego, jednak nie pdzniej niz do dnia odbioru, Wykonawca oczysci i usunie z
terenu budowy swodj sprzet, urzadzenia i materialy budowlane, odpady i
pozostatosci po robotach oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do
przekazania Zamawiajgcemu w stanie niebudzgcym zastrzezen.

8. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci
sgsiadujacych z terenem budowy nieruchomosci oraz drég dojazdowych.
Niestosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru w tym wzgledzie skutkowac
bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego sprzatania terenu
budowy na koszt i ryzyko Wykonawecy.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, w zakresie wykonania
robét budowlanych z dostarczonych przez siebie materiatéw. Materiaty i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce, powinny odpowiadaé przepisom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10



ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020r., poz. 1333 z
podin.zm.).

Wykonawca obowigzany jest przechowywac przez okres wykonywania robdt
dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty i urzadzenia okre$lone w ust. 1
odpowiadajg przepisom okreslonym w tym ust. i po zakonczeniu budowy przekazaé
je Zamawiajgcemu.

§7
Wykonawca moze zlecié czes¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze ztozong w toku postepowania
przetargowego oferty, z okresleniem naleznego za te roboty podwykonawcy
wynagrodzenia.
Wykonawca, ktéry przewiduje zatrudnienie Podwykonawcéw zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji umowy z Podwykonawcami oraz uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcami pod
rygorem skutkéw przewidzianych w art. 647" k.c.
Wykonawca zawrze z podwykonawcg pod rygorem niewaznosci umowe na pismie.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian. Tres¢
umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni (liczac od nastepnego dnia od
daty otrzymania jej przez Zamawiajacego) nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezenn do umowy, oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tres¢. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na podstawie art. 415, 429,430i 474
k.c.
W przypadku, gdy Wykonawca polegat na zasobach Podwykonawcy (zdolnosci
technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej) w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenia przedmiotowego zamdwienia,
zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca
spetni co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla przeprowadzonego postepowania
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy,
Wykonawca jest Zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg.
W przypadku zaangazowania do realizacji zamodwienia Podwykonawcéw faktury
czesciowe oraz faktura koricowa Wykonawcy zostanie zaptacona przez
Zamawiajgcego pod warunkiem przedstawienia pisemnego oswiadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru
zakresu robdét w ramach umowy z Wykonawca.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie udzielaé¢ na pismie
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcéw.



8. Umowy o podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi podwykonawcami na tych
samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

9. Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$é z oryginatem
Wykonawca.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za podwykonawcéw,
dostawcow i osoby trzecie, ktorymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu
umowy, jak za dziatania i zaniechania wtasne.

11. Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub
jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jako$ci wykonania robdt
lub dotrzymania termindéw, to Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na pismie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

12. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.

13. W przypadku powierzenia wykonania robét osobom trzecim Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacjg, normami i
obowigzujgcymi przepisami (w tym BHP).

§8

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy na kwote w
wysokosci co najmniej 350.000,00 ztotych.

2. Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem robét, przedtozyé dokument
ubezpieczeniowy na kwote, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek
dokona¢ przedtuzenia umowy ubezpieczenia albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z aneksu do umowy
i przedtozenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciggtosci okresu
ubezpieczenia. Jezeli w trakcie obowigzywania-realizacji umowy wygasa termin
waznosci polisy wykonawcy, to wykonawca zobowigzuje sie do optacenia polisy na
caly czas trwania umowy, na dowdd czego przedstawi Zamawiajgcemu kopie
optaconej polisy.

3. Dokument ubezpieczenia kazdorazowo podlega ocenie przez Zamawiajgcego i moze
by¢ ztozony w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

4. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w
niniejszym § Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o
ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

5. Nieprzedtuzenie ubezpieczenia i nieztozenie odpowiedniej polisy Zamawiajgcemu
moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§9
Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:
a) udostepnienie w terminie do dnia .............. r. placu budowy odrebnym protokotem.



b)

d)
e)

f)

przekazanie w terminie wskazanym pod lit a) posiadanej dokumentaciji.
przekazanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Strzelcach
Opolskich na podstawie dokumentdéw otrzymanych od wykonawcy tj., oSwiadczenie
Kierownika budowy, plan BIOZ itp.

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego, zapewnienie nadzoru
autorskiego projektu,

zapewnienie odbioru kofncowego wykonanych rob6t w terminie ustalonym przez
strony.

terminowa zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§10
Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt w ciggu 3 kolejnych dni
kalendarzowych, liczac od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz odrebnie w formie zawiadomienia
pisemnego (poczta, mail).
Podstawag zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie protokét odbioru koncowego,
na podstawie ktérego sporzadzony zostanie kosztorys powykonawczy
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nastepnie wystawiona
faktura VAT.
Wartos¢ kosztorysowa catosci robot ustala sie na kwote brutto w wysokosci
................ PLN (stownie:.............), w tym kwota netto wynosi ............PLN
(StoOWNi€:ieee e ), podatek VAT ... % . e PLN,
(StOWNI€:veitriiieeecie e, ).
Podstawg do okreslenia w/w cen jest dokumentacja budowlana stanowigca
integralng cze$¢ umowy oraz ilosci robot wynikajgce z tej dokumentacji jak réwniez
zapoznanie sie z przedmiotem przetargu. Kwota okreslona w ust.3 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do realizacji zaméwienia wynikajgce
z dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiaréw robdt, niezbednych badan w celu potwierdzenia prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, a bez ktérych nie mozna wykonac zamdwienia.
Sg to w szczegdlnosci nastepujgce koszty: wszelkich robét przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy ( w
tym wody i energii), ubezpieczenia budowy, dozorowania, ochrony budowy,
przekopdw kontrolnych, niezbednych badan laboratoryjnych w celu potwierdzenia
prawidtowego wykonania zamowienia, wykonywanych préb, petnej obstugi
geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, projektu organizacji robét,
inflacji, wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidrki, obstugi
geologicznej budowy, doprowadzenia medidw dla potrzeb budowy, podtfgczenia sie
do tych mediéw, zainstalowania ewentualnych podlicznikow i pokrycia wszelkich
wyniktych stgd naleznosci wobec dostawcow medidéw, kosztdw zwigzanych z
dopuszczeniem obiektu do uzytkowania, kosztow koszty wynikte z wprowadzenia
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy na teren budowy
dodatkowych wykonawcow.
Wynagrodzenie, okreslone w ust.3 jest wynagrodzeniem rozliczanym kosztorysowo
na podstawie Ksigzki Obmiaru Robét z zastosowaniem cen jednostkowych ze



10.

11.

12.

13.

14.

15.

ztozonej przez Wykonawce oferty i obejmuje wartos¢ catego zamowienia w tym

koszty wymienione w ust.4.

Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze

robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem

budowlanym, nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie na

podstawie faktury zatwierdzonej przez zamawiajgcego i wystawionej przez

Wykonawce na podstawie protokotu koricowego odbioru robdt sprawdzonego i

zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego i inspektora nadzoru

inwestorskiego. Zamawiajacy przewiduje jedng ptatnos$¢ koricowa.

Protokoét koricowy sporzadzany bedzie przez Kierownika budowy, Protokét koricowy

musi by¢é podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu protokotéw

odbioréw robét czesciowych i koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg,

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

W zakresie wynagrodzenia za cze$¢ robot powierzonych do wykonania

podwykonawcy(om) majg zastosowanie odpowiednio przepisy art. 447, 464, 465

Prawa zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy odpowiada w zakresie wynagrodzenia podwykonawcow tylko do

wysokosci okreslonej w kosztorysach Wykonawcy obejmujgcych dany zakres robét.

Tym samym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy -

Podwykonawcdéw nie moze przekracza¢ maksymalnie kwoty wskazanej w ofercie

Wykonawcy obejmujgcy zakres rzeczowy przewidziany dla Podwykonawcy —

Podwykonawcow.

Jezeli w toku realizacji robdét nastgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych,

niemozliwych wczesniej do przewidzenia Wykonawca zobowigzany jest wykonac te

roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i

parametréw. Podstawg do wykonania robdt dodatkowych bedzie:

a) protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
udziatem przedstawiciela dziatajgcego z ramienia Zamawiajacego przy
wspobtuczestnictwie Wykonawcy. Protokét koniecznos$ci musi by¢ zatwierdzony
przez Nadle$niczego.

b) przedmiar robét i kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawce,

W przypadku jezeli Wykonawca rozpocznie roboty dodatkowe co do ktérych nie

sporzadzono dokumentéw o ktérych mowa w ust.12 roboty takie wykonuje na

wtasne ryzyko i na wtasny koszt.

W przypadku roboét ulegajacych zakryciu obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie

zgtoszenia powyzszego faktu poprzez wpis w Dzienniku Budowy oraz odrebnie w

formie zawiadomienia pisemnego wystosowanego na adres Zamawiajgcego

(poczta, mail). Termin odbioru robdét o ktérych mowa w zdaniu poprzednim ustala

sie na trzy dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia przez

Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze roboty dodatkowe bedg rozliczane w oparciu o normatywne

naktady czasu pracy, zuzycia materiatéw i pracy sprzetu wg odpowiednich KNR przy



zastosowaniu tych samych norm, standardow i parametréw jak w przypadku robét

podstawowych.
16. Sktadniki ceny kosztorysowej do rozliczenia robot dodatkowych:
a) =...z
b) Kp=..... % (R+S)
c) Kz=.... % (M)
d Z=.... %(R+S+Kp)

17. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z czesci robdt objetych ofertg
badz ich zmiany. Rozliczenie robdét niewykonanych z ktérych zrezygnowat
ZAMAWIAJACY nastgpi poprzez pomniejszenie wynagrodzenia z uwzglednieniem
stawek kalkulacyjnych zawartych w kosztorysie ofertowym.

18. Po zakonczeniu robét i dokonaniu odbioru koricowego zostanie wystawiona przez
wykonawce karta gwarancyjna obiektu.

§11

1. Ptatnosc¢ za fakture dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

2. W przypadku wykonania czesci przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce
ptatnosci za faktury bedg wykonywane zgodnie z zapisami § 7 ust 6. Przy braku
spetnienia tych warunkéw ptatnosc zostaje wstrzymana.

3. Po podpisaniu korncowego protokotu odbioru robét ewentualne dalsze roszczenia
Wykonawcy nie bedg uwzglednione.

§12

W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg projektowo-techniczng, lub sprzecznie zumowa,
Zamawiajgcy ma prawo:

a. nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robat,

b. odstgpi¢ od umowy,

c. powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych umowg innym podmiotom

na koszt Wykonawcy.

§13
Strony postanawiajg, ze wigzgcg ich formg odszkodowania sg kary umowne.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy kar umownych w przypadku:

1. zwioki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci umowy netto za
kazdy dzien zwtoki;

2. zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 % wartosci umowy netto za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia wad;

3. kara umowna za nieprzestrzeganie ustalen § 5 ust.6 umowy w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien naruszenia zapisu, ktorg Wykonawca wniesie na konto Zamawiajgcego
lub zostanie mu potrgcona z faktury za roboty.

4. odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub w czesci, z przyczyn, za
ktére Wykonawca odpowiada, w szczegdlnosci w zwigzku z nienalezytym



wykonywaniem przez Wykonawce robdt objetych niniejszg umowa, niezgodnym z
SWZ w wysokosci 10 % warto$ci umowy netto lub odpowiednio 10 % wartosci netto
robot, od ktérych wykonania odstgpiono;

5. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki

6. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki,

7. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki,

8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien

zwioki.

9. nieostroznego wykonywania przez Wykonawce prac powodujgcych uszkodzenia
drzewostanu, potwierdzone przez Inzyniera Nadzoru i leSniczego oraz
przedstawiciela Wykonawcy za kazde uszkodzone drzewo w wysokosci 200 zt

10. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli
poniesiona, udokumentowana szkoda lub utracona korzy$¢ przekroczy wysokosé
zastrzezonych kar.

11. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kare w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania.

12. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt.2 Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w catosci
Wykonawce.

13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom
realizacji robot, powstate z winy Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia przestojéw w pracy Wykonawcy z winy Zamawiajgcego,
uzgodnione terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania przestojow.

§14
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty, o ktérych mowa w § 1 umowy, na
OKIes ....oceveuens miesiecy (wskazany w ofercie).

2. Bieg gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, liczony bedzie od daty odbioru koricowego.

3. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczaé Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na
zastosowane materiaty do dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce. Brak
realizacji przez strone Wykonawcy obowigzku wskazanego w zdaniu powyiszym
upowaznia Zamawiajgcego do odmowy odbioru robét oraz naliczenia kar w oparciu o
§13 pkt.1.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wptywu na dobdr materiatéw i ich akceptacje
przed dokonaniem ich zakupu przez Wykonawce.

5. Szczegétowe zasady gwarancji okredla karta gwarancyjna wystawiona przez
Wykonawce stanowigca zatgcznik do umowy.
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§15

1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  osobie
................................ tel. wvvvieveveeee@mMaili.icvneeeee.nposiadajgcego  uprawnienia

2. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego petny dostep do
wykonywanych robét oraz bedzie na biezgco zgtaszaé roboty zanikajace i podlegajace
zakryciu celem ich odbioru.

3. Zamawiajacy zapewnia staty kontakt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Wykonawca
celem sprawnego przebiegu wykonywania prac objetych umowsa.

§16

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto
Wykonawca wniesie w formie wskazanej w art. 450 § 1 w ustawie Prawo zamdwien
publicznych tj. kwote ............... PLN (StOWNI€:.uiciiieceeeeee e ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamdwienia wnoszone w pienigdzu — nalezy
przekazac w catosci przelewem na konto Nadlesnictwa Zawadzkie Bank Spoétdzielczy w
Zawadzkiem 79 89090006 0010 0001 4733 0136.
Zabezpieczenie w wysokos$ci. 70% zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od
bezusterkowego koncowego odbioru robét. Pozostate 30 % zostanie zwrdcone w
terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamowienia wniesione w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktéorym byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

817

Spory wynikajace z realizacji umowy strony przekazg do rozstrzygniecia przez Sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8§18

1. Strony podpisujagc umowe oswiadczajg, iz nie wyrazajg zgode na przeniesienie praw
wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
stosownych przepiséw prawa obowigzujacych w zakresie wykonywania przedmiotu
umowy.

§19
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, przewiduje
mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia.
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane;
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b)

d)

warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci kleskami zywiotowymi,

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzania préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

zmianami bedgcymi nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego,
w szczegblnosci wstrzymanie robot przez zamawiajgcego oraz koniecznosé
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub
terenowymi, takimi jak niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
wysieki wodne, jezeli koniecznos¢ wykonania robdt wymaga wiekszego naktadu
pracy lub technologia wykonania robot wymaga dtuzszego terminu wymagania
danego etapu przedmiotu zamdwienia,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajgcego oraz wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac.

przyczyny uzaleznione od stanowiska lub decyzji organdw i terminami wyrazenia lub
zajecia przez nie stanowiska lub decyzji.

Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji ,obiektéw
infrastrukturalnych, niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.
konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
wstrzymanie roboét przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,

Zmiany os6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o
ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takie w
niniejszej SWZ.

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi Swiadczeniami.

Zamawiajgcy dopuszcza  wprowadzenie  zmiany  materiatdw  urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda
korzystne dla zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo okolicznosci:

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametréw technicznych

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Koniecznosci wykonania robét dodatkowych.
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f)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, np. wystgpienia opdznienia w wydaniu przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,
wystgpienia  warunkéow  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  realizacje
zamoéwienia.

g) Warunki dokonania zmiany: W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedfuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

h) Pozostate zmiany:

— zmiana stawki VAT

Jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o
kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez wykonawce, jesli zmiana
stawki VAT bedzie powodowac¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote
stanowigca rdoznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce,

- rezygnacja z czesci prac

2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Wykonawca przed przystgpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian musi uzyskac

bezwarunkowg pisemng zgode Zamawiajgcego.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 . -
Prawo zamoéwien publicznych;
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng ,np.:
zmiana nr rachunku bankowego,
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

1) Sposdb inicjowania zmian;

a) Zamawiajgcy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.

b) Wykonaweca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokot koniecznosci, itp. ).

3) Protokdt koniecznosci wymaga potwierdzenia przez projektanta i zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§20
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
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1)

2)

3)

4)
1)
2)

3)

1)

2)

3)

4)

wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z
niniejsza umowag, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

z przyczyn wskazanych w przedmiotowej umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od uptywu terminu zapfaty, okreslonego w niniejszej umowie,
odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz
do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§21

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2. Specyfikacja warunkdéw zamodwienia wraz z ofertg Wykonawcy;
3. Karta gwarancyjna
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§22
Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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