Znak sprawy: ZG.270.10.2021 Zatgcznik nr 9 do swz

Wzor

Umowanr ..................

zawartaw dniu .............. r., w Krasniku pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Krasnik z siedzibg w Krasniku

ul. Janowska 139, 23-200 Krasnik

NIP 7150202424, REGON 430516200

reprezentowanym przez:

Adama Kornata — Nadlesniczego Nadlesnictwa Krasnik

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej wspolnie ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.: ,Budowa
dojazdu pozarowego nr 15 w Lesnictwie Wrzelowiec (1 etap)” przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, t.j. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129) — dalej: ,ustawa” lub ,Pzp” oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym
mowa w art. 275 pkt 2 Pzp, w ktérym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu oferty moga sktada¢ wszyscy
zainteresowani Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte z mozliwoscig
przeprowadzenia negocjaciji,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.

2.

Przedmiot umowy

§1

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot
umowy: ,,Budowa dojazdu pozarowego nr 15 w lesnictwie Wrzelowiec (1 etap)” - budowa drogi na
odcinku od km 0+000 do 0+630 wraz ze zjazdem z drogi wojewddzkiej i budowg przepustu na potoku
Wrzelowianka w km 0+172,40.

Lokalizacja: wojewddztwo lubelskie, powiat opolski, jedn. ewid. gm. Opole Lubelskie, obreb Goéry
Kluczkowskie; po gruntach dziatek nr ewid. 134/2, 133/2, 135, 131, 132, 129, 128, 121, 120 potozonych
w m. Kluczkowice Osiedle.

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na dwie czesci realizacji:

cze$¢ 1 — budowa drogi na odcinku 0+200 do 0+630,

cze$¢ 2 — budowa drogi na odcinku 0+000 do 0+200 wraz ze zjazdem z drogi wojewddzkiej i budowg
przepustu na potoku Wrzelowianka w km 0+172,40.

Zamawiajgcy wymaga w pierwszej kolejnosci realizacje czesci 1.

Szczegotowy zakres robdt objetych niniejszg umowg okreslaja:

1) dokumentacja projektowo-techniczna,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,

3) specyfikacja warunkéw zamoéwienia z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy, ktére stanowig
integralng cze$¢ umowy,

4) decyzja nr 3/2018 z dnia 08.01.2018 r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia
na budowe,



5) karta gwarancyjna.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy robdét
zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacjg projektowg oraz roboét dodatkowych, w
sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi na dzierh odbioru
robot.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, tj. wykonania
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi na dzieh odbioru robé6t. Roboty
takie w dalszej cze$ci umowy nazwane sg robotami zaniechanymi.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian materiatdw i urzgdzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego z uwagi na:

1) powodujgce obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego Przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych materiatéw i/lub urzgdzen,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw.

Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej,
zapewniajgc m.in. bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca wykorzysta je
wylgcznie w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Oswiadczenia Stron

§2
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zobowigzuje sie wykonac Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowo-techniczng
b) specyfikacjg warunkéw zaméwienia z zatgcznikami
c) wiedzg techniczng i sztukg budowlang
d) wymogami ustawy Prawo budowlane
e) wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych;

2) zapoznat sie z warunkami realizacji niniejszej umowy, placem budowy i nie wnosi do nich
zastrzezen;

3) otrzymat od Zamawiajgcego dokumentacje techniczna;

4) zobowigzuje sie wykonywac¢ swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy z najwyzszg
starannoscig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie ustug, za
pomocg 0sob posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i stosowne uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, ze w kwocie wynagrodzenia ujgt wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia, wynikajgce wprost z dokumentaciji projektowo - technicznej, oraz ze specyfikacji warunkéw
zaméwienia, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu zamowienia
oraz sporzadzenia i skompletowania dokumentacji odbiorowej i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robét, a takze uzyskat wyczerpujgce informacje o
warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktérej majg by¢ wykonane roboty oraz oswiadcza,
ze uzyskane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu robét, warunkoéw i czasu
koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej
kalkulacji wynagrodzenia.



4.

5.

6.

7.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie bedzie podnosit roszczen finansowych zwigzanych z
ewentualnym zwigkszeniem zakresu robot (w stosunku do jego oferty), a bedacego wynikiem np.:
niescistosci w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego albo niedostatecznego
zapoznania sie z dokumentacja.

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci dokumenty
stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych btedow,
sprzecznosci lub brakéw, ktére mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnos¢ lub brak stwierdzi
samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntdow jak réwniez na podstawie
stosowanych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywaé na ich istnienie;

2) ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig lub zaniechaniem
wynikle z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob trzecich;

3) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajgce z umowy;

4) posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannoscig wymagang przy
tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotowej
inwestycji;

5) w sytuacji gdy przy realizacji zadania Wykonawca zniszczy drogi dojazdowe do placu budowy,
dokona ich naprawy wtasnym kosztem i staraniem;

6) zostat uprzedzony o odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drzew i grozgcej za to karze umowne;.

Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby zatrudnione na umowe o
prace (Obowigzek Zatrudnienia) w charakterze operatoréow maszyn wykorzystywanych w zakresie
mechanicznego réwnania i profilowania drég, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.). Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy
przy pomocy o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace odnosi sie réwniez do podwykonawcéw.

1) Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktoérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w
stosunku do oséb majgcych wykonywac te czynnoéci, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, zawierajgcego informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umow
powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, danych o wynagrodzeniu. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) dokument potwierdzajgcy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczeh pracownika, zanonimizowany w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji pod rygorem
niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany sktadu
osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osdb do wykonywania poszczegdlnych czynnosci
Wykonawca obowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktérych
mowa powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci;
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d) na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dla 0s6b realizujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, dokumenty o
ktérych mowa powyzej. Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako naruszenie Obowigzku
Zatrudnienia co bedzie skutkowato zastosowaniem kary umownej okreslonej w § 16 ust. 1 lit. j)
niniejszej umowie.

2) Obowigzek, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy podwykonawcéw prowadzgcych jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarcza, ktory przedktada jedynie wydruk informacji z CEIDG oraz umowe o
podwykonawstwo.

3) Obowigzek, o ktérym mowa powyzej dotyczy podwykonawcow, w stosunku do ktérych odnosi sie
obowigzek zatrudnienia na umowe o prace. Taki podwykonawca skfada wydruk informacji z CEiDG
lub KRS oraz umowe o podwykonawstwo oraz dokumenty wymienione w pkt 1) lit. a) - d).

4) Obowigzek, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy réwniez oséb wykonujgcych, zgodnie z art. 12
ustawy Prawo budowlane, czynnosci obejmujgce kierowanie budowg lub robotami budowlanymi w
réznych branzach, kiére mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
czyli petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

5) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w
Ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak
wymagane w SWZ . O planowanej zmianie osob lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Postanowienia
niniejszego ustepu nie uchybiajg zobowigzaniom Wykonawcy wynikajacym z Obowigzku
Zatrudnienia.

§3

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

1)

2)

1)
2)

jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig na terenie, ktérej bedzie realizowany przedmiot
umowy;

przystuguje mu prawo do wykorzystania dokumentacji technicznej na podstawie, ktérej bedzie
realizowany przedmiot umowy.

Termin realizacji
§4
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 4 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
terminy rozpoczecia i zakonczenia robét ustala sie:

a) czesé 1 realizacji — budowa drogi na odcinku od km 0+200 do 0+630 rozpoczecie po przekazaniu
placu budowy, zakonczenie do dnia 30.12.2021 r. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci 1 w
roku 2021, w mniejszy zakresie niz okreslono w zdaniu poprzednim, a rozliczenie robot nastapi
kosztorysem powykonawczym;

b) czes¢ 2 realizacji — budowa drogi na odcinku od km 0+000 do 0+200 zakonczenie do dnia
31.07.2022 .

Zamawiajgcy dopuszcza w roku 2021 realizacje catosci przedmiotu zamoéwienia lub wiekszego zakresu
niz okreslony w czesci 1, o ile sytuacja finansowa Zamawiajgcego na to pozwoli i nie bedzie to miato
wplywu na jakos$¢ wykonania robét, eksploatacje oraz pdzniejszg konserwacje drogi.

Zamawiajacy o takiej mozliwosci poinformuje Wykonawce na pismie.

Rozpoczecie realizacji umowy nastgpi w dniu przekazania placu budowy.

Przez zakonczenie robo6t rozumie sie:



1) Wykonanie robdét,

2) Zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru,

3) Powiadomienie Inspektora nadzoru o zakonczeniu robot,

4) Potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia roboét przez Inspektora nadzoru.
Terminy zakohczenia okreslone w ust. 1 powyzej zostang uznane za zachowane jezeli przed ich
uptywem Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru wykonanych robét, co nastepnie
zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz
przegladzie pogwarancyjnym, o ktérych zostanie poinformowany pisemnie.

Osoby uprawnione

§5

Zamawiajgcy ustanawia ...........ccccccciiiiienniieneeee do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petny dostep do wykonywanych robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci robét oraz uczestniczy w odbiorach czesciowych robét, koncowym
odbiorze robo6t i przeglagdach gwarancyjnych.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie inwestyciji jest ................. petigcy funkcje kierownika budowy.

Wymienione powyzej osoby sg zobowigzane posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa.

Wymienione powyzej osoby nie majg prawa do podejmowania decyzji rodzacych skutki finansowe dla
Stron umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

§6

Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysoKosci
...................... zt (stownie: ... e 1.../100 21 brutto, okredlone w
Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym oraz odpowiada zakresowi robot
przedstawionemu w przedmiarach robét. Ponadto obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, dozorowania budowy,
przekopow kontrolnych, niezbednych badan laboratoryjnych w celu potwierdzenia prawidiowego
wykonania zamdéwienia, petnej obstugi geodezyjnej oraz koszty zwigzane z odbiorem robét.

Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach robét oraz zwiekszenie w poréwnaniu z
przedmiarem robdét ilosci robét tzw. konieczne roboty dodatkowe oraz inne koszty niz okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 3, a takze roboty zaniechane, o
ktérych mowa w § 1 ust. 4 bedg wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania ww. robét lub rezygnowaé z wykonania robét zaniechanych.

Rozliczanie wykonanych roboét ujetych w przedmiarach oraz robét dodatkowych bedzie sie odbywato, po
dokonaniu odbioréw i spisaniu z nich protokotéw w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) stawki jednostkowe bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych w tym okresie
robot z obmiaru. Jednak w ogdélnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robét)
zmiana ustalonego w ust. 1 powyzej wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robdét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robot — w
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5.

takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu stawek jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze roboét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢é zgodnie z ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania
Przedmiotu umowy, roboty te bedg rozliczone na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o zatozenia, ze stawki czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang
przyjete z kosztorysu ofertowego zatozone przez Wykonawce;

3) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. 1, brakujace
stawki czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednia) za okres ich
wbudowania;

4) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposéb
obliczenia kwoty, ktdrg bedzie zmniejszone wynagrodzenie umowne Wykonawcy okreslone w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w kosztorysie ofertowym, nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdélnej wartosci za wykonanie przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robo6t z danego elementu okreslonego w kosztorysie ofertowym,
obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie rzeczywistego obmiaru
wykonanych robét i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, nastepnie zostanie wyliczona
wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdélnej wartosci przedmiotu umowy; gdy dane
roboty/czynnosci nie beda wystepowaty w kosztorysach ofertowych dopuszcza sie takze mozliwosé
obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz wg $rednich wskaznikéw
cenotworczych (cen jednostkowych R, M, S, Kp, Z, Kz) dla woj. lubelskiego, ktére nie bedg dla
Zamawiajgcego mniej korzystne niz zawarte w wydawnictwie SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego konieczno$¢ realizacji robot.

Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywaé sie
bedzie po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora nadzoru) na podstawie protokotu odbioru
wykonanych roboét oraz kosztorysu zwanego roznicowym, wykonanego w oparciu 0 nastepujgce
zatozenia: nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej, zestawi¢ do poréwnania z pierwotng ceng roboty
(okreslonej w kosztorysie ofertowym) i wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

W przypadku zmiany przepisdw dotyczgcych ustawy o podatku od towaréw i ustug (VAT), Strony
obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury.

§7

Rozliczenie umowy za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego zadania nastgpi dwoma fakturami
czesciowg i koncowa.

Podstawg fakturowania robot bedg bezusterkowe protokoty odbioru komisyjnego robét
(czesciowego/koncowego) podpisane przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac (§ 19 niniejszej umowy).
Kazdorazowo po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, a przed podpisaniem protokotu odbioru

komisyjnego robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inspektorowi nadzoru rozliczenie wykonanych prac.
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Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przedstawieniu Zamawiajgcemu dowodow

potwierdzajgcych  zaptate = wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom, w postaci:

1) protokotu odbioru robét wykonanych przez konkretnego podwykonawce podpisanego przez
podwykonawce, Wykonawce, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego;

2) oryginat o$wiadczenia podwykonawcy o zapfacie catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
za wykonane roboty, dostawy lub ustugi.

Btednie wystawiona faktura VAT, brak protokotu odbioru komisyjnego robét (czesciowego/koncowego)
rob6t bedg skutkowaly odmowg ze strony Zamawiajgcego przyjecia faktury. W tej sytuacji termin
zaptaty faktury bedzie liczony od dnia usuniecia powyzszych uchybieh.

Strony ustality, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy — dang cze$¢ bedzie ptatne w formie przelewu w
terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w tresci faktury.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie opdznienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg odsetki
w ustawowej wysokosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazone w formie pisemnej przenosi¢ na rzecz oséb
trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych beda one potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Podwykonawstwo

§8

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamoéwienia bedzie wspétpracowac z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, bedg miaty zastosowanie nizej wymienione regulacje:

1) Stosownie do tresci art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czeéci prac objetych umowg innemu
podmiotowi (podwykonawcy Ilub dalszym podwykonawcom) pod rygorem odmowy zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi
po przedstawieniu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét.

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
pkt. 2) wstrzymuje sie Wykonawcy wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane bez konsekwencji dla Zamawiajgcego w przedmiocie zaptaty odsetek za nieterminowg
zaptate naleznosci.

4) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

5) Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

7) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w szczegdlnoéci
specyfikacji warunkéw zamoéwienia lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w pkt. 6), lub zawiera postanowienia niezgodne z pkt. 4).
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8) Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
jego doreczenia uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

10) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
okreslone niniejszg umowa, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 7).

11) Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12) W przypadku umow, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia, w szczegdlnosci w specyfikacji warunkéw zaméwienia. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia Zamawiajgcy wszedzie skrocit termin ustawowy do 14 dni, Zamawiajacy informuje o

tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zapfate kary umowne;.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywacé sie na

potrgcenie roszczehn wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —

Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdd wyrzgdzonych przez swoich

podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.



12. Umowy w sprawach zamoéwien sg jawne, z zastrzezeniem przepisow dot. tajemnic prawnie
chronionych.

Zakres obowigzkow Zamawiajacego

§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

przekazanie Wykonawcy placu budowy;

przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy;
uczestniczenie w odbiorach prac zgtaszanych przez Wykonawce;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w paragrafach 6 - 8 niniejszej umowy;
utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawca;

opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentéw w sprawach zastrzezonych dla
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg umowy, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie bedg
wymagane;

udziat przedstawiciela Zamawiajgcego w komisyjnym okres$leniu stanu zaawansowania robot w
przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, badz w przypadku
rozwigzania umowy.

Zakres obowigzkow Wykonawcy

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, ze wskazéwkami
Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgtoszenie wykonanych
robot do odbioru wpisem do dziennika budowy;

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robét (w tym: geodezyjnej
inwentaryzacji) na swoj koszt. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej, w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej,
w dniu odbioru koricowego robét;

zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kierownictwa robét, zgodnego z przepisami ustawy
Prawo budowlane;

umozliwienia Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania sie w kazdym czasie z
wszelkimi dokumentami, ktére bedg odzwierciedlaty przebieg robét, a takze biezgcego
informowania Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach dotyczacych realizaciji
przedmiotu umowy;

po zakonczeniu robé6t i dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia karty gwarancyjnej dla odcinka drogi bedgcego przedmiotem umowy;

zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej;

stosowania przy wykonywaniu roboét tylko wyrobéw dopuszczonych do stosowania zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatow robét lub ich czesci w toku realizacji prac -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia;

wykonania wszelkich czynnosci wymaganych dla zapewnienia bezpieczehnstwa na placu
budowy;

9



2.

3.

4.

10) prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy (dziennika budowy i ksigzki obmiaréw robot)
oraz wpisanie podwykonawcy w przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcow;

11) w trakcie robo6t — do biezacego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge
publiczng oraz utrzymywania terenu bez przeszkéd komunikacyjnych, a po zakonczeniu robét —
do catkowitego i fachowego uporzgdkowania na swdj koszt terenu, na ktérym byty prowadzone
prace i zaplecze budowy;

12) usuwania wlasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkich smieci i odpadéw pochodzgcych z
terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o
odpadach t.j. z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.) oraz
dostarczenie Zamawiajgcemu kart przekazania odpadéw;

13) zapewnienia nalezytego zabezpieczenia robét w zakresie ochrony mienia, ochrony
przeciwpozarowej, $rodowiska i sanitarnej, przepisbw bhp, przebywania oséb
nieupowaznionych na terenie budowy;

14) skompletowania certyfikatéw B oraz deklaracji zgodnosci i innych niezbednych dokumentéw
potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonanych robét, zastosowanych urzadzen, materiatow i
osprzetu i ich przedktadania Inspektorowi nadzoru nastepnie Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem oraz w dniu przystgpienia do odbioru koncowego;

15) pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o terminie wykonania robét
ulegajgcych zakryciu oraz robot zanikajagcych;

16) uwzglednienia w organizacji i technologii robét uwarunkowania, ze Inspektor nadzoru moze
dokonac¢ odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia;

17) usuwania podczas odbioru i w okresie trwania gwarancji stwierdzonych wad, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy bra¢ bedzie pod uwage — przy
ustalaniu tego terminu — mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych z usunieciem dane;j
wady;

18) przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem zjazdu publicznego z drogi
wojewodzkiej, uzyskania od zarzadu drég wojewddzkich aktualnego uzgodnienia projektu
budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej i zgody na zlokalizowanie zjazdu publicznego
z drogi wojewddzkiej nr 824 na teren dziatki nr ew. 133/2;

19) przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem zjazdu publicznego z drogi
wojewoddzkiej uzyskania od zarzgdu drég wojewddzkich zezwolenia na ich prowadzenie,
przedktadajgc przed ich realizacja dokumenty wymagane decyzjg w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego i zgody na zlokalizowanie zjazdu publicznego z drogi wojewdédzkiej;

20) podczas prowadzenia robét w pasie drogowym, organizacja ruchu na przedmiotowym zjezdzie
zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektem tymczasowej organizacji
ruchu oraz zawiadomienie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu odpowiednich
organow, w tym zarzad drég wojewddzkich i komendy wojewddzkiej policji.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu ma jedynie charakter
przyktadowy i nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z umowy, a
takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca poweZzmie watpliwosci, co do wymagan i ustalen zawartych w umowie, dostarczonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji, albo, co do wymagan i ustaleh wynikajgcych z odnosnych
przepiséw jest zobowigzany zwrdci¢ sie niezwiocznie z odpowiednim zapytaniem do Zamawiajgcego.
Tres¢ wyjasnienn Zamawiajgcego albo odmowa ich udzielenia nie powoduje wytgczenia lub ograniczenia
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W celu realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca korzysta¢ bedzie z drég lesnych udostepnionych
przez Zamawiajacego protokotem zdawczo-odbiorczym sporzgdzonym na dzien przekazania placu
budowy. Po zakonczeniu realizacji umowy Strony sporzadza protokét, a stwierdzone uszkodzenia lub



zniszczenia drog Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od ustalonego protokotem
terminu pod rygorem zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego w cafosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty naprawy dréog zostang potrgcone z ptatnosci dla
Wykonawcy za fakture.

Do momentu koncowego odbioru robot protokotem bezusterkowego odbioru, ryzyko utraty lub
pogorszenia sie stanu robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, jakie mogg powstaé w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy u 0séb trzecich bgdz Zamawiajgcego.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, w zakresie wykonania robét budowlanych z
dostarczonych przez siebie materiatow. Materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce, powinny
odpowiadaé przepisom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) dalej ,,Prawo budowlane”.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wplywu na dobér materiatdéw i ich akceptacje przed dokonaniem
ich zakupu przez Wykonawce.

Zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa w tym: ppoz., atesty, by¢
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobatach technicznych, o ile
dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru, nastepnie Zamawiajgcemu przed wbudowaniem oraz do dnia
zgtoszenia 0 zakonczeniu robét pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robaét.
Brak realizacji przez strone Wykonawcy obowigzku wskazanego w powyzszym zdaniu upowaznia
Zamawiajgcego do odmowy odbioru robét oraz naliczenia kar w oparciu 0 § 16 ust. 1 pkt 2) ppkt a).

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w ust. 1 niezwlocznie zawiadomi o tym Zamawiajgcego.

Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru budowlanego materialty dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru i zatwierdzeniu Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych materiatéw niezaakceptowanych,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
materiatami zaakceptowanymi. Koszt robét ponosi Wykonawca.

Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badah dotyczacych
materiatow lub robot budowlanych, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze materialy bgdz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosit
bedzie Wykonawca.

Odbiér robét
§12
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
1) odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbiér koncowy,

4) przeglady gwarancyjne, odbiér ostateczny.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz potwierdzi¢ te gotowo$¢ wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego oraz kierownika budowy. Odbi6r robot
potwierdza sig protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku robot ulegajgcych zakryciu obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie zgtoszenia
powyzszego faktu poprzez wpis w dzienniku budowy oraz odrebnie w formie zawiadomienia pisemnego
wystosowanego na adres Zamawiajgcego. Termin odbioru robét, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
ustala sie na 3 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi wpisem do dziennika wykonanie robét zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu. Z przeprowadzonych czynnosci zostanie sporzgdzony protokdt odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust.
5.

W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbiér czesciowy zostanie dokonany przez Zamawiajgcego bezzwlocznie po pisemnym zgtoszeniu
przez Wykonawce, nie dluzszym jednak niz w ciggu trzech dni roboczych.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego robdt przedmiotu umowy
jest zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg zgtoszonych robét i potwierdzenie tych
okolicznosci przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przed kazdym odbiorem przeprowadzi przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia,
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, najpdézniej 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Zakonczenie wszystkich robot zwigzanych z realizacja danego obiektu przedmiotu umowy i
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen, kierownik budowy stwierdzi
wpisem do dziennika budowy, co bedzie wymagato potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem
faktycznym przez Inspektora nadzoru.

Ze strony Zamawiajgcego udziat w odbiorze czesciowym/konhcowym beda braty osoby wchodzace w
sklad Komisji do spraw odbioréow robét zanikajacych i robdt ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych w zakresie inwestycji i remontéw realizowanych na terenie Nadles$nictwa Krasnik.

W czynnosciach odbioru czesciowego/koncowego bedg uczestniczyé réwniez kierownik budowy i
kierownicy robot oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ wszystkich podwykonawcéw przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty umozliwiajgce dokonanie odbiorow
koncowych, a w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg powykonawczg wg spisu rysunkéw projektu wykonawczego z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji w dwéch egzemplarzach,

3) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,



4)

5)

6)
7
8)
9)

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

oswiadczenie projektanta/-6w o charakterze dokonanych zmian zgodnie z art. 36a Prawa
budowlanego,

karty gwarancyjne potwierdzajgce warunki bezptatnej gwarancji udzielanej przez Wykonawce,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiatow,
fotograficzng dokumentacje powykonawczg instalacji i robét zakrytych w wers;ji elektronicznej,

wykaz obiektéw pomocniczych nawierzchni, urzgdzehn i sieci zewnetrznych z podaniem
faktycznej wykonanej ilosci i wartosci netto i brutto,

10) rozliczenia finansowego robét zamiennych i zaniechanych,

11) kosztorys powykonawczy,

12) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego lub inspektoréw nadzoru.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, posegregowane i spiete w teczki ze spisem

tresci.

17. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli ujawniono istnienie takich wad, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

18. Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego robét zostang stwierdzone:

19.

20.

21.

22.

1)

2)

3)

usterki lub wady nadajgce sie do usuniecia, lub brak nalezytego uporzadkowania terenu po
zakohczeniu robot — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, w terminie
nie diuzszym niz termin przewidziany na czynnosci zwigzane z odbiorem, bez naliczania kar
umownych, a w przypadku przekroczenia tego terminu bedg naliczane kary umowne
(przystapienie do odbioru obiektu po usunieciu usterek nastgpi w dniu okreslonym w protokole
jako termin ich usuniecia);

wady nienadajgce sie do usuniecia, a pozwalajgce na uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru lub dokonaé odbioru warunkowego z
odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia;

wady nienadajgce sie do usuniecia i jednoczesnie niepozwalajgce na uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru przedmiotu umowy i
wyptaty wynagrodzenia umownego, a takze zleci¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
na koszt Wykonawcy i naliczenie kar umownych za odstgpienie od umowy, jezeli ten odméwi
ponownego nalezytego wykonania zamowienia, a w przypadku, gdy podejmie sie ponownego
wykonania, beda naliczane kary umowne od terminu okreslonego w niniejszej umowie do czasu
zakonczenia robot.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru komisyjnego robét koncowego (bezusterkowego).

Przeglady gwarancyjne bedg przeprowadzane w zaleznosci od stanu technicznego, jednak nie rzadziej
niz raz w roku.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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23.

24.

25.

10.

11.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemoznoscig uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych, w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér ostateczny, potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad, stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i jest dowodem wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
........................................................................ w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 wust. 1, t. W KWOCIE .icvrvririririirnrnrnnennnnnn, zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegoélnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia odbioru korhcowego robaét.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

W ftrakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.



12. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia

a)

b)

c)

10.

11.

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§14
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutlu rekojmi za wady za caly
wykonany Przedmiot Umowy przez okres ....... miesiecy. Wykonawca odpowiada z tytulu gwarancji
przez okres ................. miesiecy (zgodnie ze ztozong ofertg nie krotszy niz 36 miesiecy).

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za caty Przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony
tacznie do:

zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od
wad;

zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt. 2) lit. b).

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad.

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajacy niezwiocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 14 dni od
ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie, za posrednictwem fax-u lub pisemnie, o niej Wykonawce,
réwnoczesnie wzywajgc go do usunigcia ujawnionej wady.

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 5 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktérym mowa w ust. 5. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty
przystgpienia do usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu usuniecia wad.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi, napraw biezgcych
zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w
miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi réwniez
koszty zwigzane z demontazem rzeczy wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku
braku mozliwosci usunigecia wady w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia
wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci
Wykonawce. Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb
serwisowych pokrywa Wykonawca.

Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we witasnym zakresie ani zlecat ich wykonania
stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem przypadkéw, gdy Wykonawca
mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym odpowiednio w ust. 5 i 6 nie przystgpi do
naprawy lub wymiany. W takim przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé
naprawe we wilasnym zakresie zleci¢ jg osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdu, o ktorym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
udokumentowanych i uzasadnionych kosztdw zwigzanych z usunieciem takiej wady oraz zostanie
obcigzony karg umowng w wysokosci 20% tych kosztow.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest protokot
koncowy z przeglgdu w okresie gwarancji, do ktérego przeprowadzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest
najpdzniej na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub
protokét z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglgdu.

Wykonawca po zakonczeniu robét i po dokonaniu ich odbioru wystawi dla Zamawiajgcego dokument
gwaranciji, okreslajgcy zobowigzania Wykonawcy z tego tytutu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

§15
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1.

3.

1.

Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
robét budowlanych bedgcych przedmiotem zamdéwienia na kwote stanowigcg co najmniej réwnowarto$é
brutto wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ odszkodowanie ptatne w ziotych
polskich, bez zadnych ograniczen. Kopia polisy stanowi zatgcznik nr.......... do niniejszej umowy.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy — umowa ubezpieczenia zostanie rozwigzana
lub wygasnie z uwagi na uptyw czasu — Wykonawca bezzwtocznie doprowadzi do zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia, a jej kopie dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od daty zawarcia,
ale nie podzniej niz na miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie
niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnego z zasadami z ust. 1 i 2 lub
nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w podanym wyzej terminie, Zamawiajgcy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Kary umowne
§ 16

Strony ustanawiajg nastepujgcy katalog kar umownych:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za odstgpienie przez
Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada wytgcznie Zamawiajgcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w przypadku wystgpienia
nizej wymienionych okolicznosci faktycznych:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwitoki liczac od uptywu umownych terminéw wskazanych w § 4 ust. 3
umowy,

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwioki liczac od ustalonego terminu usuniecia wad, z zastrzezeniem § 14 ust. 6
umowy,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

d) za nieprzediozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100
Zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysoko$ci
2 000,00 zt stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy 00/100 ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

h) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sSposob okreslony w §
2 ust. 7 umowy, w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek.

i) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niz zaakceptowany/zaakceptowani przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek;

j) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 nie bedg
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci
500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony taki przypadek;



k) z tytutu nieostroznego wykonywania przez Wykonawce prac drogowych powodujgcych
uszkodzenia drzewostanu, potwierdzone przez Inzyniera nadzoru i Lesniczego, za kazde
uszkodzone drzewo w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100).

Kary umowne nalicza sie od ceny ofertowej brutto podanej w § 6 ust. 1 umowy.

Kara umowna powinna zosta¢ zaptacona w terminie 14 dni od daty doreczenia stosownego wezwania
na pismie.

Kary umowne z tytutbw wskazanych w ust. 1 pkt 2) moga byé naliczane w ogdlnych terminach
przedawnienia roszczen okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego ze wszystkich tytutéw
okreslonych w ust. 1 pkt 2) nie moze przekroczy¢ 25% wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 1.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, z zastrzezeniem przepiséw dotyczgcych zwalczania COVID-19.

Przez naliczenie kary umownej Strony rozumie¢ bedg wystawienie noty ksiegowej, noty obcigzeniowej
lub innego dokumentu spetniajgcego wymagania do uznania go za dowdd ksiegowy w rozumieniu
przepisow o rachunkowosci i nadanie takiego dokumentu przesytkg polecona na adres drugiej Strony,
przed uptywem termindw, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych. Odszkodowanie na zasadach ogdélnych
bedzie przystugiwato Stronom réwniez w tych sytuacjach, ktére nie zostaly wskazane w ust. 1 jako
faktyczne podstawy naliczania kar umownych.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, a zwtaszcza tych wynikajgcych z obowigzujgcego stanu
epidemii lub z dziatan wtadz panstwowych zwigzanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa, kazda
ze Stron moze odstagpi¢ od naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

Umowne prawo odstapienia od Umowy
§ 17

Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

b) jezeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, z tym zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czeéci, ktdrej zmiana dotyczy;

c) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

d) jezeli Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

e) zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy;

f)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
14 (czternastu) dni liczac od przekazania placu budowy;

g) Wykonawca z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ przerwat realizacje robot, a przerwa
trwa dtuzej niz 7 (siedem) kolejno nastepujagcych po sobie dni;

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg
techniczng budowy lub Umowg;

i) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezenn Zamawiajgcego w
razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;

j) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzgce w Przedmiot Umowy za pomocg
podwykonawcéw, na zawarcie, z ktérymi Zamawiajgcy nie wyrazit zgody zgodnie z
postanowieniami art. 6471 KC lub z postanowieniami niniejszej umowy;

k) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu kontynuacji ubezpieczenia OC, w dniu nastepnym
po wygasnieciu poprzedniej.
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2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy:
a) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

c) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) — lit. k) oraz ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem
uzasadnienia. Zawiadomienie o odstgpieniu powinno by¢ przekazane drugiej Stronie na co najmniej 7
dni przed terminem odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z
ktérej przyczyny nastgpito odstagpienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za kiére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
oraz niezwtocznie a najpozniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robét dostarczone przez
niego urzadzenia zaplecza;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.

5. Strony =zastrzegajg mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy, na podstawie jednostronnego
oswiadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego w
nastepujgcych przypadkach:

1) gdy wskutek epidemii wirusa Sars-Cov-2 Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu
zaméwienia, lub
2) gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie zapewni¢ finansowania inwestycji.

6. W takim wypadku Stronom nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania, a w szczegdlnoéci nie przystugujg roszczenia o zaptate kar umownych. W
sytuacji, o ktérej mowa w zdaniach poprzedzajgcych Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za
czes$c¢ robot wykonanych nalezycie do dnia rozwigzania umowy.

Zmiany umowy
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych ponizej
okolicznosci:

1) spowodowanych warunkami zewnetrznymi, w szczegdlnosci:

a. kleskami zywiotowymi, w tym w szczegdlnosci epidemig wirusa Sars-Cov-2, warunkami atmosferycznymi
odbiegajgcymi od naturalnych (np. ponadprzecietne opady deszczu lub $niegu, dlugotrwata susza, zjawiska
nietypowe dla danej strefy klimatycznej);

2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlno$ci:

a. odnalezieniem niewypatdéw i niewybuchow,

b. stwierdzeniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie
gruntu);

3) bedgcych nastepstwem zdarzeh lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak w szczegdlnosci:

a. wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego,



b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej;

c. opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu (umowa o zamowienie zostanie podpisana po uptywie 30 dni od daty
otwarcia ofert);

d. opdznienia przez Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy.

4) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci takich jak np.:

a. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w
dokumentacji projektowe;j,

b. wstrzymaniem robé6t budowlanych przez organy nadzoru;

5) stanowigcych inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac takie jak np. btedy oraz niedopatrzenia powstate w wyniku dziatalnosci
cztowieka, ktérych skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych zatozen projektu.

6) mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy robét zamiennych w stosunku do
przewidywanych dokumentacjg projektowg oraz robét dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét.

7) mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego wykonania Przedmiotu umowy, tj. wykonania
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét.

8) skrécenie okresu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wykonania w roku 2021 catosci przedmiotu
umowy lub jego czesci ponad zakres okreslony w czesci 1, o ile sytuacja finansowa Zamawiajgcego na to
pozwoli i nie bedzie to miatlo wpltywu na jakos¢ wykonania robét, eksploatacje oraz pdzniejszg konserwacije
drogi.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1)-6) termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, stosowanie do okresu trwania tych okolicznosci oraz skutkéw, ktére te okolicznosci wywotaty.
2. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a. koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b. odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu) skutkujgce
niemozliwosciag zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

c. koniecznosc¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) i w lit. ¢ bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit. a — ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okre$lonych przez Strony.

3. Pozostate zmiany:

1) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztéw
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o
kwote rowng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce.

2) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi swiadczeniami.

3) zmiana os6b uprawnionych do realizacji umowy, w przypadku niezaleznych od Stron okolicznosci (ij.
choroba, wypadki losowe, nienalezytego wykonywania powierzonych prac, nieprzewidziane zmiany
organizacyjne, rezygnacja itp.).

4) rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w ztozonej ofercie, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - w przypadku wykazania Zamawiajgcemu, iz
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

5) zmiana podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w ztozonej ofercie, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, po wykazaniu iz proponowany inny podwykonawca spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Nie stanowi zmiany umowy:
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1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego)

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oso6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
§19

W terminie 10 dni od zawarcia umowy Wykonawca ziozy w siedzibie Zamawiajgcego,
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej:
,Harmonogram”), zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy. Harmonogram wymaga
akceptacji przez nadlesniczego.

Harmonogram, wszystkie jego aktualizacje sporzgdzone zostang w wersji papierowej, w uktadzie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposoéb i
zawieraC wyszczegolnienie poszczegolnych etapéw postepu w realizacji robét w zakresie instalacji
budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie budowy.
Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci :

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic roboty,

2) terminy wykonywania konkretnych czesci oraz przewidywanych odbioréw czesciowych,

3) daty rozpoczecia czesci robot oraz catosci robot,

4) daty zakonczenia czesci robot oraz catosci robot.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 5 dni od daty przedtozenia do akceptacji lub zgtosi
do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania.

Brak zgloszenia zastrzezeh, w terminie okreslonym w ust. 5 bedg uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdélnosci gdy poprzednia wersja
Harmonogramu okaze sie niezgodna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca sporzadzi i niezwtocznie, przekaze Zamawiajgcemu projekt zaktualizowanego
Harmonogramu.

Do sporzadzenia i zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu stosuje sie zasady i procedury
przewidziane w niniejszym paragrafie.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-finansowy.

Postanowienia koncowe

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, t.j. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, t.j. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020
roku poz. 1333) z aktami wykonawczymi i przepisy ustawy Kodeks cywilny.

2. Wykonawca i Zamawiajacy deklarujg, ze podejmg wysitki w dobrej wierze, aby spory mogace powstaé

w t

rakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane polubownie w drodze bezposrednich

negocjaciji.

§ 21



Adres Wykonawcy wskazany w umowie jest adresem do korespondencji. W razie zmiany adresu Wykonawca
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w ciggu 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okolicznosci.
W razie braku powiadomienia doreczenia na adres dotychczasowy z umowy bedg uwazane za skuteczne.

§ 22

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 23

1.Wszelkie ewentualne spory powstate na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg sgdy rzeczowo i

miejscowo wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Do sporéw wyniktych z niniejszej umowy stosuje sie prawo polskie.

3. Dane kontaktowe Stron:

Integralng cze$cig umowy sa:
- oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

- karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

- kopia dokumentu ubezpieczenia oc stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

- SWZ
§ 25

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajgcy

*niepotrzebne usungc¢
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