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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNE)]

Nr. Tytut Ilo$¢ stron
S-00-00-00 |Wymagania ogodlne 18
S-01-00-00 |Przebudowa nawierzchni skfadnic na| 6

drewno

S-01-01-00 Roboty ziemne

S-01-02-00 Podbudowa pod sktadnice

S-01-03-00 Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych

S-01-04-00 Montaz stupéw odbojowych

S-01-05-00 Zabudowa rowu odwadniajgcego
Nr specyfikacji Rodzaj robot KOD CPV
S-01-01-00 Roboty ziemne 45111000-8
S-01-02-00 Podbudowa z ttucznia kamiennego 45233223-8
S-01-03-00 Budowa nawierzchni z ptyt 45233120-6
S-01-04-00 Montaz stupéw odbojowych 45262420-1
s-01-04-00 Zabudowa rowu odwadniajgcego 45221244-4




S-00-00-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robdt drogowych zwigzanych z ,, Przebudowa nawierzchni skfadnicy przy drodze wywozowej w
oddz 22 w le$nictwie Olza.”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST)

S-00.00.00 wymagania ogdlne

S-01-00-00 przebudowa nawierzchni skfadnic na drewno

S-01-01-00 roboty przygotowawcze- roboty ziemne

S-01-02-00 podbudowa utwardzenia sktadnic

S-01-03-00. nawierzchni sktadnicy z ptyt zelbetowych petnych o wym. 3.00x1.00x015

S-01-04-00 Montaz stupéw odbojowych

S-01-05-00. Zabudowa rowu odwadniajgcego

1.3.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdinych
asortymentdw robot drogowych i mostowych. W przypadku braku ogdinych specyfikacji technicznych
wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robdt ustalenia dotyczg réwniez ST sporzadzonych
indywidualnie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno
— uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Dlugos¢ mostu - odlegtosé pomiedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonywania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.



1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikagiji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8 Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10 Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.11 Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13 Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.14 Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.17 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18 Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji ruchu
drogowego i pieszego.

1.4.19 Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a. Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzagca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d. Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.



e. Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f. Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacy lub odcinajaca.

g. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i. Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.20 Niweleta — wysokocisnieniowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21 Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.24 Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze obejmowac réwniez teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko prze ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25 Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
urzadzania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26 Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.27 Podtoze ulepszone — gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia wskazane przez Wykonawce przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.29 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.30 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.31 Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.32 Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej ciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.



1.4.33 Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34 Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtoéé pomiedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.35 Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36 Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu\wiaduktu) — odlegtoéé miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukgcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita
szerokoS¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.37 Przedmiar robodt — wykaz robdt z podaniem ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania.

1.4.38 Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.39 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowag lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.40 Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacia
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows :

—  dostarczong przez Zamawiajgcego

—  sporzadzong przez Wykonawce
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem zamieszczono :

- przedmiar robét

—  specyfikacje techniczng

—  opis techniczny

—  podstawowe rysunki i szkice

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktora dostarczy Zamawiajacy po
podpisaniu Umowy z Wykonawcg .
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petng Dokumentacje Wykonawcza.



1.5.22 Zakres Dokumentacji Projektowej, ktérg powinien opracowa¢ Wykonawca
we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej.

W Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
rozwigzano wszystkie gtéwne problemy. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi
nastepujgce opracowania :

- Plan BIOZ

—  Program zapewnienia jakosci

- Harmonogram robét
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy teren budowy przed wtargnieciem oséb postronnych. Wszelkie
konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu obcigzajg
Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak : zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placéw budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :

—  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej



- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
i ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych
—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
*  zanieczyszczeniem ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
*  mozliwoscig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do



przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrodla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskujg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane
nastepujace warunki :
—  Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
—  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania zlokalizowane bedg w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ oraz projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Projekcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
potem zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZ],
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badain materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przesz Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :
a. czesc ogding opisujacy :
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- BHP
—  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot
—  system (sposéb i procedure)proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- sprzet oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi

b. czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne

—  rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

—  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.



Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekdji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Pobieranie probek z nawierzchni asfaltowe powinno
odbywac sie z czestotliwoscig jedna probka na 100 mb drogi.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania ujetego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lun innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek pokryte zostang przez Wykonawce.



6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : polskg normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow , dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badani. Kopie wynikéw tych badani beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych badan bedg odrzucone.

6.8 Dziennik budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony bedzie datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :
—  date przekazania wykonawcy terenu budowy
—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
—  uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt
—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny trwania przerw w
robotach
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu
—  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych
odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét
-~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
—  dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robo6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong budowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.




(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4)  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
—  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
—  protokoty przekazania terenu budowy
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
—  protokoty odbioru robdt
—  protokoty z narad i ustalen
—  korespondencje na budowie

(5)  Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowlane bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajgcego inaczej, objetosci beda
wyliczane w m?3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.



Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie wykonywania robot.

7.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
—  odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi cze$ciowemu
-~ odbiorowi koncowemu
—  odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 O0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i iloS¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.4 Odbior koncowy roboét

8.4.1. Zasady koncowego odbioru robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
1) Dokumentacje Projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizowania umowy
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)
3) Recepty i ustalenia technologiczne
4)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
5) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. z
PZ]
6) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST iPZ]
7) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu
8) Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8,5 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,odbior koricowy robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Kwoty ryczattowe robot obejmowac beds :
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy
—  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogoine
Koszt dostosowania sie do warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w S-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow (przejazdow) i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji
Projektowej obejmuje :
—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu
—  opfaty/dzierzawy
—  przygotowanie terenu
—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdéw, barier, oznakowan
drenazu
-  tymczasowg przebudowe ewentualnych urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije :
—  oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet
—  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije :

—  usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

14. PRZEPISY ZWIAZANE

[y

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 414)

2.  Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz.60 z pdzniejszymi zmianami)

4. Warunki umowy

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI SKtADNICY NA DREWNO PRZY
S-01.00.00 DRODZE LESNEJ WYWOZOWEJ ODDZ.22 W LESNICTWIE OLZA

S-01.01.00
Roboty przygotowawcze-roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST




Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ,, Przebudowa nawierzchni sktadnicy na drewno przy drodze lesnej wywozowej w
oddz. 22 w lesnictwie Olza”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa
nawierzchni skfadnicy

Zakres robdt obejmuije :

- wykonanie koryta pod konstrukcje podbudowy sktadnic wraz rozplantowaniem ziemi na poboczu
poza skfadnica

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne: pkt 3

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujac do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka na podwoziu kotowym o poj. Lyzki 0.15 m3

- spycharka o moc. 74 kM

- reczny sprzet do robot ziemnych .

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00-00-00 ,wymagania Ogdine” pkt 4

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdine” pkt 6

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkag obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanego koryta pod warstwy konstrukcyjne.

8 0dbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5.2 i 5.3 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady ptatnosci podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne: pkt 9



10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1. S-01-02-00 podbudowa z ttucznia kamiennego

1.1. Wstep

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyréwnaniem istniejacej podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie zwigzanych
Z ,, Przebudowa nawierzchni sktadnicy na drewno przy drodze lesnej wywozowej w oddz.22 le$nictwo
Olza”

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 2.1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wedtug PN-5-06102 i obejmuia :

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie .

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5

2 Materialy

2.1 Kruszywo
Do wykonania podbudowy z ttucznia nalezy stosowac nastepujgce kruszywa wg PN-B11112:
- Thuczen 0-63 mm
— Kiliniec 0-31.5 mm
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00-00-00- ,Wymagania ogolne ,, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Wykonawca przystepujac do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarki do rozktadania ttucznia kamiennego
- walcdw stalowych wibracyjnych lub stalowych do zageszczenia, w miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe , ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00-00-00 ,wymagania Ogdélne” pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5

5.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rownosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kazda
warstwa podbudowy powinna by¢ profilowana i zageszczona oddzielnie. Wskaznik zageszczenia



podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy przy zageszczeniu Is>1.0 dla kruszywa famanego 80.Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z tlucznia kamiennego

5.3.1 Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ 15 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstwy
nie powinny przekracza¢ + 1-10%.

5.3.2 Nosnos¢ podbudowy i zageszczenie warstwy, wg obcigzen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02, dla pierwszego obcigzenia E1-80, dla drugiego obcigzenia E2 80.

Warstwy powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 5. Wymagania nosnosci warstwy z kruszywa
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
$rednicy 30 cm  Mpa
pierwotny Witdrny
60 100

5.3.3 ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-ro metrowg fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04, nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm . Pomiar 1 na kazdy zjazd i sktadnice
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-ro metrowa fatg .Nieréwnosci nie powinny przekracza¢12 mm
5.3.4 Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy winna wynosi¢ 1.00 m poza ptytami na skfadnicy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci wedtug PN-B06714, BN-64/8931, PN-
S-06102.

6.3. Badania w czasie robot

6.4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla kruszyw uziarnienia wedtug PN-B-06714
dla poszczegdlnych warstw- jedno badanie na kazdy zjazd i sktadnice

6.5. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia . Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 jedno badanie na
450 m2. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe , gdy
stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcen E1 jest wiekszy od 2.2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkag obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy podbudowy.

8 0Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5.2 i 5.3 daty wyniki
pozytywne.



9. Podstawy ptatnosci.
Zasady ptatnosci podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 9

10 Przepisy zwigzane

10.1. Normy _
1. PN-B-11111:1996 kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
10.2 Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TwWT-PAD-97. Informacije,
instrukcje — zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje —
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

5.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz.U. Nr 43 z 1999 r. P0z.430)

S-01-02-00

NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH DROGOWYCH PELNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ,, Przebudowa nawierzchni sktadnicy na drewno przy drodze le$nej wywozowej w
oddz. 22 w le$nictwie Olza”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ,,
Przebudowg nawierzchni sktadnicy drewna w le$nictwie Bukowiec” i obejmujg wykonanie
nastepujacych robot:

- Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 5-10 cm

— Budowa skfadnicy z ptyt drogowych zelbetowych o wymiarach 3.00x 1.50x015 m

— Obsypanie poboczy ptyt ttuczniem kamiennym ,




1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogodlne” pkt 5

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdine” pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do wykonania przedmiotowych robot nastepujagce materiaty:
-ptyty zelbetowe petne o wym, 300x150x15 cm , betonu klasy C25/30 wg PN-EN 206-1 zbrojone
podwdjnie stalg A-III fi 12 mm

- ptyty zelbetowe 300x150x15 cm z odzysku.

- thuczen kamienny 0-31.5

- piasek do robdt drogowych

- beton towarowy C 25/30

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt drogowych peilnych

Do wykonania przedmiotowych robot wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet:

- dzwig samochodowy o udz. do 6 t,

- samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5-10 t.

- reczny sprzet do robdét drogowych,

4. Transport

4.1. Transport materialdw na budowe

Przewdz piyt winien odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi zgodnie z instrukcjg producenta
materiatow,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogodlne” pkt 5

5.2. Wykonanie robot nawierzchni z plyt drogowych zelbetowych peinych.

Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych petnych polega na:

- roz$cielenie warstwy piasku na wykonanej podbudowie wraz z zageszczeniem walcem wibracyjnym.

- utozenie ptyt drogowych petnych , odstep miedzy ptytami winien wynosi¢ 1-2 cm, spadek poprzeczny
2% od drogi w kierunku na zewnatrz .

-wyréwnanie krawedzi ptyt na faczeniach zgodnie z projektem,

- wypetnienie spoin pomiedzy ptytami piaskiem.

- obsypanie i uwatowanie poboczy wzdtuz utozonych ptyt ttuczniem kamiennym 0-31.5 mm o
szerokosci 1.00 m grubosci 15 cm po uwatowaniu ,

- wyréwnanie nawierzchni ttuczniowej drogi wywozowej wzdtuz sktadnicy z ttucznia kamiennego
0-31.5 mm o grubo$ci 10 cm po uwatowaniu.

- wykopanie rowu odwadniajacego sktadnice o przekroju 120x70x70 cm , ziemie z wykopu rowu
nalezy rozplantowac za rowem od strony lasu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
czestotliwosci okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie prawidiowego wykonania podbudowy pod ptyty,

- prawidtowe utozenie ptyt drogowych z zachowaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych okreslonych
w dokumentacji projektowej. Nie wolno zabudowac ptyt uszkodzonych i popekanych.

- prawidlowe wypetnienie przestrzeni pomiedzy ptytami oraz prawidlowe zageszczenie ptyta wibracyjng,
- rownomierne i prawidtowe obsypanie poboczy wraz z uwatowaniem,

7. Obmiar robot.

Zasady okreslajgce ilos¢ robot podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7

Jednostkg obmiaru jest ( 1 m2 utozonej nawierzchni)

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.
Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogodlne: pkt 9

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy okreSlenia.
PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy okreslenia.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe . Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-S-06 102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PO

Now

S-01-03-00 MONTAZ ODBOI Z RUR STALOWYCH FI 300X5 MM
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ,, Przebudowa nawierzchni sktadnicy na drewno przy drodze leSnej wywozowej w
oddz. 22 w le$nictwie Olza”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ,,
Przebudowg nawierzchni sktadnicy drewna w le$nictwie Bukowiec” i obejmujg wykonanie
nastepujacych robot:

- Wykonanie robdt ziemnych

— Osadzenie stupow w gruncie na gtebokos¢ 140 cm wraz z obetonowanie i wypetnienie stupow

betonem
— pomalowanie stupdw farbami bezpieczenstwa ( czarng oraz z6ia ,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdine” pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do wykonania przedmiotowych robot nastepujace materiaty:
- stupy stalowe fi 300x5 mm

- beton towarowy C30/35

- farbe poliwinylowa w kolorze czarnym i zottym

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt drogowych peinych

Do wykonania przedmiotowych robot wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet:

- dzwig samochodowy o udz. do 6 t,



- samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5-10 t.
- reczny sprzet do robét drogowych,

4. Transport

4.1. Transport materiatléw na budowe

Przewdz piyt winien odbywac sie samochodami skrzyniowymi zgodnie z instrukcjg producenta
materiatow,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodine zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogodlne” pkt 5

5.2. Montaz stupéw odbojowych .

Montaz stupdw odbojowych polega na:

- wykonanie dotéw mechanicznie w gruncie kat. IV - wykonanie ptyty betonowej pod montaz stupa o
grubosci 10 cm - osadzenie stupa na betonie ,obetonowanie w gruncie ,

- wypetnienie rury stalowej betonem.

- pomalowanie stupa kolorami ochronnymi ( czarny i zétty) farbg poliwinylowa

- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
czestotliwosci okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie prawidtowego ustawienia stupdw wraz z wypetnieniem betonem

- prawidtowe pomalowanie kolorami bezpieczenstwa

- prawidtowe rozplantowanie ziemi z wykopu

7. Obmiar robot.

Zasady okreslajgce ilos¢ robot podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogodlne” pkt 7

Jednostkg obmiaru jest ( 1 szt)

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogodlne: pkt 9

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. BN-B-06200:1997 .Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe .

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne.

3. PN-EN -206-1 Betony .Wymagania techniczne .

S-01-04-00 ZABUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ,, Przebudowa nawierzchni sktadnicy na drewno przy drodze lesnej wywozowej w
oddz. 22 w lesnictwie Olza”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ,,
Przebudowg nawierzchni sktadnicy drewna w lesnictwie Bukowiec” i obejmujg wykonanie
nastepujacych robot:

- wykop rowu odwadniajgcego ze ztozeniem gruntu na pobocze wraz z rozplantowaniem.

- osadzenie elementéw prefabrykowanych korytek Sciekowych kolejowych typ G na tawie

- wypetnienie przestrzeni za korytkami ttuczniem kamiennym 0-63 mm grubosci 20 cm

- wykonanie tawy fundamentowej zelbetowej po osadzenie kraty metalowej.

- dostawa i osadzenie kraty stalowej z profili walcowanych na gorgco rama kraty z kgtownika 80x80x6
mm o wym 3.00x1.50 m krata stalowa z ptaskownika 80x8 mm o wym 150x150 cm 2 szt .

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5

2. Materialy

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do wykonania przedmiotowych robot nastepujgce materiaty:
- korytka Sciekowe zbrojone typ G

- beton towarowy C30/35 - ttuczen kamienny 0-63 m

- krate stalowg kompletng

- deski 25-45 mm

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawie

Do wykonania przedmiotowych robot wykonawca winien posiada¢ nastepujgcy sprzet:

- dzwig samochodowy o udz. do 6 t,

- samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5-10 t.

- reczny sprzet do robdt drogowych,

4. Transport

4.1. Transport materialdw na budowe

Przewdz piyt winien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi zgodnie z instrukcjg producenta
materiatow,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5

5.2. Zabudowa rowu odwadniajacego .

Zabudowa rowu odwadniajgcego polega na:

- wyréwnanie dna wykopu

- utozenie tawy betonowej grubosci 20 cm — osadzenie korytek , wypetnienie przestrzeni za korytkami
thuczniem kamiennym 0-63 mm o szerokosci 20 cm i grubosci 40 cm

Montaz kraty stalowej drogowej polega na ;

- wykonanie fundamentu zbrojonego o wym 6.00x1.00x.25x2 stalg fi 12 mm podwdjnie

- osadzi¢ rame kraty na wasach w fawie zelbetowej

- wypetni¢ rame stalowg kratg o wym, 150x150 cm 2 szt

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
czestotliwosci okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie prawidtowego ustawienia ramy kraty wraz z wypetnieniem betonem

- prawidtowo osadzonych korytek $ciekowych

- prawidtowe wykonanego rowu odwadniajgcego

7. Obmiar robot.

Zasady okreslajgce ilos¢ robot podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7

Jednostkg obmiaru jest ( 1 szt)

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne: pkt 9

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. BN-B-06200:1997 .Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe .

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne.

3. PN-EN -206-1 Betony .Wymagania techniczne .



