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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem zastawek w obszarze Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022 
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem trzech zastawek drewnianych na rowach melioracyjnych, polegającym na wymianie zniszczonych elementów na nowe, o tych samych parametrach i z tych samych materiałów w obszarze Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022.
2. Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022 i rezerwacie przyrody „Lisia Kępa” w województwie pomorskim, powiecie bytowskim, w gminie Bytów (obręb Sierzno, Rekowo) ok. 2 km na północny wschód od miejscowości Rekowo, działki nr 108 obręb Sierżno, 126 obręb Rekowo.
3. Planowane zastawki będą zlokalizowane na rowach.
4. Lokalizację inwestycji przedstawiono na mapie w załączniku nr 1.1.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.
Zakres zamówienia
6. [bookmark: _GoBack]Usługa nadzoru inwestorskiego będzie polegała na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi w latach 2021-22, w tym przekazywanie placu budowy, weryfikacja dokumentów do odbiorów częściowych i końcowych inwestycji, uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych oraz dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
7. Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przy czym do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie:
a) zapoznanie się z dokumentacją projektową i zidentyfikowanie ewentualnych możliwych zagrożeń dla realizacji inwestycji,
b) stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu remontu, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych, a także powiadamiane Zamawiającego w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej,
c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zgłoszeniem budowy, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów o należytych właściwościach użytkowych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów  budowlanych  wadliwych i  nie  dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
f) potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia wad,
g) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia dostosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
h) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
i) przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i podmiotu realizującego roboty objęte nadzorem,
j) udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót,
k) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych/hydrotechnicznych i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji,
l) uczestnictwo w odbiorze robót, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru, w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót,
m) zapewnienie przez okres realizacji robót dyspozycyjności Inspektora nadzoru inwestorskiego w maksymalnym terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zaistniałego problemu przez Zamawiającego oraz od zgłoszenia wykonawcy prac zakończenia robót zanikających i ulegających zakryciu,
n) weryfikacja i akceptacja otrzymanych dokumentów dotyczących budowy,
o) współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacją inwestycji,
p) nadzór nad usunięciem wad i usterek w przypadku ich stwierdzenia podczas odbioru.
Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia
8. Przedmiot zamówienia należy wykonać w ciągu dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 10.12.2021 r.
9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury za zrealizowane prace. Płatność nastąpi w 2022 r.
10. Jeżeli w trakcie odbioru prac zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu umowy lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół odbioru końcowego bez wad.
11. Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru.
12. Na fakturach wystawionych przez Wykonawcę konieczne jest zamieszczenie dokładnej nazwy zamówienia.
Warunki wykonania zamówienia
13. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac hydrotechnicznych.
14. Wykonawca zapewni na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia  budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.
15. Wykonawca powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
16. Obszar Natura 2000 Pływające wyspy pod Rekowem pokrywają torfowiska mszarne (siedliska 7110, 7140) występujące przy śródleśnych jeziorach (siedlisko 3160) otoczone lasem. W obszarze występuje sieć rowów melioracyjnych, odprowadzających wody z torfowisk, jak również z jeziorek dystroficznych. Ze względu na stan dróg gruntowych oraz lokalizację zastawek na podmokłym terenie cennym przyrodniczo, dojazd i dojście do zastawek mogą być utrudnione.
17. Zamawiający informuje, że prace budowlane mogą być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, tj. pomiędzy 15 sierpnia a 15 marca, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Lisia Kępa”.
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