






OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed wycinką drzew i krzewów na terenach Lasów Państwowych wraz z pełnieniem nadzoru przyrodniczego w czasie wycinki w ramach budowy obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 78.





I. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed wycinką drzew i krzewów na terenach Lasów Państwowych wraz 
z pełnieniem nadzoru przyrodniczego w czasie wycinki w ramach budowy obwodnic w ciągu drogi krajowej 78” obejmująca następujące zadania realizacyjne:
1) „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice)  - Zadanie nr 1
2) „Budowa obwodnicy miejscowości Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78” - Zadanie nr 2
3) „Budowa obwodnicy miejscowości Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78” – Zadanie nr 3. 
Cel zamówienia obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków roślin i zwierząt objętych prawną ochroną gatunkową na działkach będących we władaniu Lasów Państwowych przed planowaną wycinka drzew i krzewów;
- opracowanie dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji terenu niezbędnej do przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną;
- przygotowanie i złożenie ww. wniosków oraz przekazanie Zamawiającemu ich kopii wraz z potwierdzeniem złożenia do RDOŚ;
- kontrolę terenu inwestycji związaną z wycinką drzew i krzewów zgodnie z zapisami Postanowień oraz realizacja zapisów decyzji derogacyjnych uzyskanych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego;
- sporządzenie i złożenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach sprawozdań z opisem zakresu wykonanych prac wskazanych w wydanych zezwoleniach na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną oraz ich siedlisk.


II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
1. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4200.11.2011.JB z dnia 31 maja 2011 r. określającego uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce, Pradła 
i Szczekociny” według wariantu 1 od km 105 +654 do 116+150, dalej według wariantu 2 od km 116+150 do 121+500 i ponownie według wariantu 1 od km 121+500 do 160+417,93”;
1. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak DOOŚ.-idk.4200.119.2011.LS.7 z dnia 5 października 2012 r. zmieniająca Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4200.11.2011.JB z dnia 31 maja 2011 r.;

ZADANIE I
1. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4225.5.2023.JŻ z dnia 31 października 2023 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki dla zamierzenia pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów-Żerkowice) od km 122+500 do km 130+135”;
2. Decyzja Wojewody Śląskiego nr 1/2024/ZRID z dnia 12 stycznia 2024 r., znak IFXIII.7820.27.2022 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.:Budowa obwodnicy poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) od km 122+500 do km 130 +135”;
3. Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135” Odcinek II – odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+409 do km 130+135;
4. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz gospodarka zielenią istniejącą;
5. Plany sytuacyjne. 
ZADANIE II
1. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4222.3.2018.KC z dnia 28 listopada 2018 r. określające warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135 – odcinek IIb”;
2. Decyzja Wojewody Śląskiego nr 3/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., znak IFXIII.7820.58.2018 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135 – odcinek IIB”;
3. Decyzja Wojewody Śląskiego znak IF.XIII.7820.31.2022 z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję Wojewody Śląskiego nr 3/2019 z dnia 24 stycznia 2019, znak IFXIII.7820.58.2018 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135 – odcinek IIB”;
4. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4222.2.2023.MP.16 z dnia 12 grudnia 2023 r. uzgadniająca realizację przedsięwzięcia i określająca warunki dla zamierzenia pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78”;
5. Decyzja Wojewody Śląskiego 7/2024/ZRID znak IF.XIII.7820.29.2022 z dnia 3 kwietnia 2023 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78”.
6. Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu dla: „Budowa obwodnicy miejscowości Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78”
7. Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu dla: „„Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135 – odcinek IIb”;
8. Plany sytuacyjne 

ZADANIE III
1. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4222.1.2023.MP.15 z dnia 13 grudnia 2023 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki dla zamierzenia pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78”;
2. Decyzja Wojewody Śląskiego znak IF.XIII.7820.28.2022 z dnia 7 marca 2024 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78”.
3. Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu dla: „Budowa obwodnicy miejscowości Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78”
4. Plany sytuacyjne 

III. PODSTAWOWE PRZEPISY I WYTYCZNE
1. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54.)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) 
3. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
4. Dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2022 poz.2380).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2014.1713)
8. Standard wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na potrzeby gromadzenia informacji o rozmieszczeniu chronionych gatunków, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych Wersja 2022.1  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Podczas realizacji zadań należy wykorzystywać akty prawne z uwzględnieniem ewentualnych nowelizacji.

IV. ETAPY REALIZACJI ZADANIA
Usługa obejmuje realizację Umowy podzielonej na trzy zadania wskazane w punkcie 1, w ramach których należy wykonać następujące prace:
Etap I
1. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu obejmującą projektowaną trasę drogi krajowej nr 78 na działkach będących we władaniu PGL Lasy Państwowe, podzieloną na trzy odcinki odpowiadającym poszczególnym zadaniom. 
1. Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji terenu niezbędnej do przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną. 
1. Przygotowanie i złożenie ww. wniosków oraz przekazanie Zamawiającemu ich kopii wraz z potwierdzeniem złożenia do RDOŚ w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
1. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji derogacyjnych.
Etap II
1. Realizacja zapisów uzyskanych decyzji derogacyjnych.
2. Na 3 dni przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów, ale nie wcześniej niż przed uzyskaniem derogacji, należy wykonać ponową kontrolę terenów zinwentaryzowanych w Etapie I celem weryfikacji faktycznego zasiedlenia przez gatunki objęte ochroną prawną.
3. Sprawować nadzór personalny w trakcie wykonywania wycinki zgodnie z zapisami wydanych Decyzji i Postanowień dla poszczególnych odcinków projektowanej drogi krajowej nr 78.
4. Sporządzić notatki z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego potwierdzające możliwość przystąpienia do wycinki. Notatki winny zostać podpisane przez specjalistę ornitologa, entomologa i chiropterologa oraz przedstawiciela właściwego Nadleśnictwa PGL Lasy Państwowe (Siewierz, Olkusz lub Koniecpol). 
Etap III
1. Sporządzenie i złożenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach sprawozdań z opisem zakresu wykonanych prac wskazanych w decyzjach derogacyjnych. Kopie sprawozdań wraz z poświadczeniem odbioru należy złożyć Zamawiającemu w terminie określonym w decyzji derogacyjnej, ale nie dłuższym niż w terminie 2 miesięcy od zakończenia Etapu II.

V. PERSONEL NADZORU PRZYRODNICZEGO
W czasie realizacji Usługi należy zapewnić udział personelu legitymującego się wykształceniem wyższym (ukończony I lub II stopień) na kierunku: biologia, ochrona środowiska lub inne przyrodnicze oraz doświadczeniem praktycznym (przeprowadzone badania terenowe oraz przygotowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze 1 planowanej inwestycji) odpowiednim do wykonywanego zakresu prac z następujących dziedzin: 
· botaniki, 
· ornitologii, 
· chiropterologii, 
· entomologii.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. 
Zamawiający na potwierdzenie doświadczenia oczekuje od Wykonawcy przedstawienia kopii dokumentu potwierdzającego udział specjalisty w składzie zespołu opracowującego inwentaryzację, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub równoważny dokument wymagany przed realizacją inwestycji.
Wykonawca wskaże jedną osobę spośród wyżej wymienionych specjalistów do koordynacji prac Nadzoru przyrodniczego, do działania w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji derogacyjnych oraz do podpisywania w imieniu Wykonawcy wymaganych w trakcie trwania Usługi dokumentów (notatki i protokoły zdawczo-odbiorcze). 
Zakres obowiązków personelu nadzoru przyrodniczego 
1. Specjalista Botanik:
· Udział w inwentaryzacji przyrodniczej terenu na działkach należących do Lasów Państwowych projektowanych obwodnic w ciągu drogi krajowej DK 78 w zakresie wstępowania chronionych gatunków roślin, grzybów, mchów i porostów.
· Przygotowanie wniosku o wydanie stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków roślin, grzybów, mchów i porostów objętych ochroną gatunkową (w przypadku zinwentaryzowania).
· Wykonanie zapisów decyzji w zakresie derogacji (np. przesadzenie gatunków chronionych) i sporządzenie sprawozdania z realizacji zakresu prac wskazanych w uzyskanej decyzji derogacyjnej (jeśli taka będzie wydana).
2. Specjalista Ornitolog
· Udział w inwentaryzacji terenu na działkach należących do Lasów Państwowych projektowanych obwodnic w ciągu drogi krajowej DK 78 w zakresie występowania dziupli, gniazd oraz wstępowania lęgów chronionych gatunków ptaków.
· Przygotowanie wniosku o wydanie stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową.
· W okresie wycinki – nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac - weryfikacja rzeczywistego zasiedlenia gniazd ptasich, dziupli. Kontrola obecności zajętych gniazd ptaków w roślinności zielnej i bezpośrednio na ziemi na trasie planowanych zadań. Terminy kontroli należy ustalić z przedstawicielem właściwego Nadleśnictwa. 
· Sporządzenie sprawozdania z realizacji zakresu prac wskazanych w uzyskanej decyzji derogacyjnej.
3. Specjalista chiropterolog
· Udział w inwentaryzacji terenu na działkach należących do Lasów Państwowych projektowanych obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 78 w zakresie wstępowania potencjalnych siedlisk nietoperzy.
· Przygotowanie wniosku o wydanie stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków nietoperzy objętych ochroną gatunkową (w przypadku zinwentaryzowania siedlisk).
· W okresie wycinki drzew – nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac - kontrola przeznaczonych do usunięcia drzew starych, dziuplastych oraz o pierśnicy powyżej 50 cm (jeżeli takie występują) pod kątem wykorzystania ich jako schronienie letnie oraz zimowe nietoperzy. Terminy kontroli należy ustalić z przedstawicielem właściwego Nadleśnictwa.
· Sporządzenie sprawozdania z realizacji zakresu prac wskazanych w uzyskanej decyzji derogacyjnej.
4. Specjalista Entomolog 
· Udział w inwentaryzacji terenu na działkach należących do Lasów Państwowych projektowanych obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 78 w zakresie wstępowania potencjalnych siedlisk chronionych gatunków bezkręgowców.
· Przygotowanie wniosku o wydanie stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków bezkręgowców objętych ochroną gatunkową (w przypadku zinwentaryzowania).
· W okresie wycinki drzew – nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac - kontrola przeznaczonych do usunięcia drzew starych, dziuplastych oraz o pierśnicy powyżej 50 cm (jeżeli takie występują) mogących stanowić potencjalne siedlisko dla chronionych bezkręgowców. Terminy kontroli należy ustalić z przedstawicielem właściwego Nadleśnictwa.
· Sporządzenie sprawozdania z realizacji zakresu prac wskazanych w uzyskanej decyzji derogacyjnej
VI. POWIERZCHNIA TERENU 
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie powierzchni działek będących we władaniu Lasów Państwowych objętych Usługą dla poszczególnych zadań:
	ZADANIE nr 1 „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 na odc. w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice)”   

	stan przed podziałem 
	przeznaczenie pod drogę krajową
	powierzchnia w ha
	Nadleśnictwo LP

	
	
	
	

	
	
	
	

	1479
	1479/2 
	0,0498 
	Siewierz

	 1959
	1959/3
	2,3995
	Olkusz

	 1960
	1960/2
	0,0149
	Olkusz

	 1960
	1960/4
	1,2628
	Olkusz

	 525
	525/2
	0,0002
	Olkusz

	 755
	755/1
	0,1168
	Olkusz

	Suma powierzchni: 
	3,844
	 



	ZADANIE nr 2   „Budowa obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78”  

	stan przed podziałem 
	przeznaczenie pod drogę krajową
	powierzchnia w ha
	Nadleśnictwo LP 

	749/19
	749/21
	0,0677
	Olkusz

	 
	749/22
	0,516
	Olkusz

	747
	747/2
	0,579
	Olkusz

	746
	746/1
	2,2725
	Olkusz

	
	746/3
	0,082
	Olkusz

	
	746/5
	0,6338
	Olkusz

	
	746/6
	0,4159
	Olkusz

	749/6
	749/18
	0,0496
	Olkusz

	Suma powierzchni:
	4,6165
	 



	ZADANIE nr 3  „Budowa obwodnicy miejscowości Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78

	stan przed podziałem 
	przeznaczenie pod drogę krajową
	powierzchnia w ha
	Nadleśnictwo

	308/5
	308/15
	0,5223
	Koniecpol 

	
	308/14
	0,3262
	Koniecpol  

	308/8
	308/18
	0,377
	Koniecpol  

	
	308/17
	0,017
	Koniecpol  

	2154
	2154/1
	0,7329
	Koniecpol  

	474/2
	474/4
	0,2829
	Koniecpol  

	Suma powierzchni:
	 
	2,2583
	 





Łączna suma powierzchni objętej Usługą wynosi 10,7188 ha.

VII. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Etap I
Prace związane z wykonaniem Etapu I zakończone złożeniem kompletnych wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy wykonać w terminie 3 tygodni od daty podpisania Umowy. 
Zamawiający zakłada, że termin zakończenia Etapu I uzależniony jest od terminu uzyskania decyzji wydanej przez właściwy organ.
Etap II 
Prace związane z realizacją Etapu II należy wykonać po uzyskaniu decyzji derogacyjnych, w składzie personalnym nadzoru przyrodniczego zgodnym z wydanymi decyzjami 
i postanowieniami dla poszczególnych zadań. 
Zamawiający przewiduje przystąpienie do wycinki drzew na terenach będących we władaniu Lasów Państwowych po dniu 31 sierpnia 2024 r. 

Terminy wykonywanych kontroli w czasie wycinki drzew (Etap II) Wykonawca ustali z przedstawicielem Lasów Państwowych:
 - Nadleśnictwa Siewierz i Olkusz na obszarze Zadania nr 1
- Nadleśnictwa Olkusz na obszarze Zadania nr 2
- Nadleśnictw Koniecpol na obszarze Zadania nr 3.
Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli będą notatki sporządzone z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego potwierdzające możliwość przystąpienia do wycinki drzew i krzewów podpisane przez Wykonawcę i Przedstawiciela właściwego Nadleśnictwa.

Zakończeniem Etapu II będzie zakończenie prac związanych z wycinką na Zadaniu.

Etap III
Prace związane z realizacją Etapu III należy wykonać w terminie określonym w decyzji derogacyjnej, ale nie dłuższym niż w terminie 2 miesięcy od zakończenia Etapu II. 

VIII. WARUNKI ODBIORU PRAC 
Etap I
[bookmark: _GoBack]Warunkiem odbioru prac przeprowadzonych w Etapie I (oddzielnie dla każdego Zadania) będzie sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu przekazania Zamawiającemu uzyskanych decyzji derogacyjnych lub opracowań podsumowujących wykonane prace inwentaryzacyjne w przypadku braku konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej.
Etap II
Warunkiem odbioru prac przeprowadzonych w Etapie II (oddzielnie dla każdego Zadania) będzie sporządzenie  protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu przekazania Zamawiającemu kompletu Notatek z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego potwierdzających możliwość przystąpienia do wycinki. Czynność powyższa nastąpi po zakończeniu wycinki na Zadaniu.
Etap III
Warunkiem odbioru prac przeprowadzonych w Etapie III (oddzielnie dla każdego Zadania) będzie sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu przekazania Zamawiającemu kopii złożonych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska sprawozdań z wykonania decyzji derogacyjnych. 

 IX. Zasady płatności - zgodnie z treścią zawartej umowy.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury odrębnie dla każdego etapu na poszczególnym Zadaniu będzie podpisany bez uwag protokół zdawczo-odbiorczy opisany w punkcie VIII OPZ. 
Osoba pełniąca funkcję Kierownika Projektu Zadania 1, 2 i 3 będzie uprawniona do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w imieniu Zamawiającego na zakończenie Etapów.
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