PROGRAM
FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia:

dla zadania ,Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK15 w obrebie obwodnicy
Inowroctawia”.

2. Lokalizacja inwestycji:
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski,
Gmina: Inowroctaw,
Miejscowosci: Latkowo, Marulewy, Tupadty, Przedbojewice
Droga Krajowa nr: 15, 15f
Nazwa i kody CPV:

Giowny przedmiot:

45316110-9 Instalowanie urzgadzen oswietlenia drogowego

Dodatkowe przedmioty:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 Roboty budowlane w  zakresie budowy linii
energetycznych

45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bydgoszczy
ul. Fordonska 6
85-085 Bydgoszcz

4. Opracowat:
GDDKIA Oddziat w Bydgoszczy
Wydziat Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Zarzgdzania Ruchem
Dominik Zielinski
Bydgoszcz, 25.10.2023 r.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Lokalizacja

~Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK15 w obrebie obwodnicy
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Rys. 2. Lokalizacja zadania nr 2 na drodze krajowej nr 15f
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Rys. 4. Lokalizacja zadania nr 4 na drodze krajowej nr 15f
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Rys. 6. Lokalizacja zadania nr 6 na drodze krajowej nr 15f
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy

1.2 Przedmiot zamowienia oraz charakterystyczne parametry

Przedmiotem zamoéwienia jest:

opracowanie dokumentacji projektowej dedykowanego os$wietlenia przej$¢ dla pieszych
ze strefg przejsciowg lub bez strefy przejsciowej, opracowanie projektu docelowej
organizacji ruchu, wykonanie robot polegajacych na budowie dedykowanego oswietlenia
przej$¢ oraz budowa sieci zasilajgcej te przejscia w nastepujacych lokalizacjach:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych na DK15
na odcinku Gronowo - Jajkowo, DK80 w m. Strzyzawa

1) W obrebie skrzyzowania w ciggu gtdwnym drogi krajowej nr 15 w m. Latkowo w km
2054239, na drodze dojazdowej w km 205+155 i wlot podporzadkowany w km
205+223 droga podporzadkowana niepubliczna wtasciciel Gmina Inowroctaw (tacznie
trzy przejscia)

a.
b.

C.
d.

@

s ol (e Ry

klasa techniczna GP,

szerokos$¢ nawierzchni: DK 15 - 14 m, droga wewnetrzna - 5,5 m, droga
dojazdowa 5,5 m,

przekrdj: DK 15 1x3 z pasem rozdziatu, droga wewnetrzna i dojazdowa 1x2,
przejscie dla pieszych — DK 15 szerokos¢ 4,0 m , dtugos¢ 7+3,5 m + azyl 3
m, droga dojazdowa oaz wewnetrzng szerokos¢ 4,0 m, dtugos¢ 5,5 m,
przytacze energetyczne - brak, istniejace o$wietlenie zasilane jest z przytaczy
zasilajacych wezet drogowy,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik - jest,

obszar niezabudowany i o$wietlony,

teren zabudowy.

2) Na facznicy wezta drogi krajowej nr 15f w m. Latkowo w km 0+021 (jedno przejscie)

©oop oo

s oua

klasa techniczna GP,

szeroko$¢ nawierzchni: DK 15 - 14 m

przekréj 1x3 (ciaqg gtédwny),

przejscie dla pieszych - szerokos$¢ 4 m, diugos¢ 6,0+6,0 m wraz z azylem 2 m
przytacze energetyczne - brak, istniejace oswietlenie zasilane jest z przytaczy
zasilajgcych wezet drogowy,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - tak - tacznica,
rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik - jest,

obszar niezabudowany i oswietlony,

teren zabudowy.

3) W ciggu gtéwnym DK 15 w m. Latkowo w km 1+705, na wlocie podporzagdkowanym
drogi powiatowej nr 2583C (tacznie dwa przejscie)

a.
b.

C.
d.

I Q

klasa techniczna GP

szeroko$¢ nawierzchni: cigg gtowny 10,00 m w tym azyl dla pieszych, wlot
podporzadkowany 6,0 m,

przekrdj 1X2 (cigg gtéwny z azylem), 1x2 wlot podporzadkowany,

przejscie dla pieszych - ciag gtowny szerokos$¢ 4 m, dtugos$¢ 10 m z azylem,
ciag podporzadkowany szerokos$¢ 4 m, dtugos¢ 10 m,

przytacze energetyczne - brak, istniejace oswietlenie zasilane jest z przytaczy
zasilajacych wezet drogowy,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - tak,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest

chodnik - jest,
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obszar niezabudowany i oswietlony,

j. teren zabudowy

4) W ciagu drogi krajowej nr 15f w m. Marulewy na drogach stanowigcych wloty na
rondzie wezta drogowego, droga gminna nr 150521C w km 0+031, droga
wojewodzka nr 252 w km 0+186 (tacznie dwa przejscia)

Poo oo

oo ol (@ Ry

klasa techniczna G/Z

szerokos¢ nawierzchni: 7,0 m,

przekrdj 1x2 wraz z azylem,

przejscie dla pieszych - szerokos¢ 4 m, dtugosc¢ 3,5 + 4,5 m plus azyl 2 m,
przytacze energetyczne - brak, istniejace oswietlenie zasilane jest z przytaczy
zasilajacych wezet drogowy,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - tak,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik - jest,

obszar niezabudowany i oswietlony,

teren zabudowy

5) W cigqgu drogi krajowej nr 15f w m. Marulewy na drogach stanowigcych wloty na
rondzie wezta drogowego, droga wojewddzka w km 0+751 i 0+813, droga
dojazdowa w km 0+984 i 0+010 (tacznie cztery przejscia)

cao oo

o oua

klasa techniczna G/Z

szerokos¢ nawierzchni: 7,0 m,

przekrdj 1x2 wraz z azylem,

przejscie dla pieszych — szeroko$¢ 4 m, dtugos¢ 3,5 + 4,5 m plus azyl 2 m,
przytacze energetyczne - brak, istniejace oswietlenie zasilane jest z przytaczy
zasilajgcych wezet drogowy,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - tak,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik - jest,

obszar niezabudowany i oswietlony,

teren zabudowy

6) W ciggu drogi krajowej nr 15f w m. Przedbojewice na tacznicy stanowigcej wlot na
rondzie wezta drogowego w km 0+285

®mOoO0 o

— o

klasa techniczna GP

szeroko$¢ nawierzchni: 4 m,

przekroj: 1x1,

przejscie dla pieszych: szerokosc¢ 4,0 m, dtugos¢ 4,0 m
przytacze energetyczne — brak, istniejgce oswietlenie zasilane jest z przytaczy
zasilajgcych wezet drogowy,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,
rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik - jest,

obszar niezabudowany i o$wietlony,

teren zabudowy.

7) W ciqgu drogi krajowej nr 15f w m. Przedbojewice na tacznicy stanowigcej wlot na
rondzie wezta drogowego w km 040,034

k.

klasa techniczna GP
szeroko$¢ nawierzchni: 4 m,
przekroj: 1x1,

l.

m.

n. przejscie dla pieszych: szerokos¢ 4,0 m, dtugo$¢ 4,0 m
o)

O T

. przytacze energetyczne - brak, istniejgce oswietlenie zasilane jest z przytaczy
zasilajacych wezet drogowy,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,
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r. chodnik - jest,
s. obszar niezabudowany i o$wietlony,
a. teren zabudowy.

Zakres zaméwienia obejmuje:

— opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej w celu uzyskania dokumentow
formalno-prawnych (decyzje, zgtoszenia, opinie, uzgodnienia itp.) pozwalajacych na
realizacje robdét,

— uzyskanie ww. dokumentéw formalno-prawnych na podstawie przygotowanych przez
Wykonawce materiatow, wykonanie zasilania projektowych obiektéw. Jezeli do czasu
zakonczenia robot z uwagi na warunki przytaczenia Wykonawca nie bedzie mogt
zapewni¢ zasilania zgodnie z warunkami zasilania to w ramach oferty cenowej
Wykonawca musi przewidzie¢ alternatywne zrddto zasilania do czasu podpiecia
docelowego zrddta zasilania;

- opcja utrzymania alternatywnego zrddta zasilania w okresie po odbiorze robdt
budowlanych jest wymagana w przypadku braku mozliwosci pozyskania docelowego
zrédta pradu od operatora sieci elektroenergetycznej, do ktorej przytaczany jest dany
obiekt. W sytuacji gdy ww. operator nie wykona przytgcza energetycznego do czasu
uruchomienia przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni dostarczenie energii
elektrycznej z alternatywnego zrédta do czasu wykonania przytgcza przez operatora
do 6 miesiecy liczac od dnia odbioru ostatecznego Robot - lecz nie dtuzej niz 12
miesiecy od dnia podpisania Umowy (Zamawiajacy przy wycenie przyjat S$rednio
po dwa miesigce alternatywnego zrdédita zasilania w okresie po odbiorze robét
budowlanych dla kazdej z lokalizacji);

- opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy, przedtozenie do zatwierdzenia w GDDKIA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnego projektu statej organizacji ruchu, jezeli bedzie to wymagane w celu
realizacji zakresu zamowienia i wystapig prace wymagajace zmiany statej organizacji
ruchu;

— opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy przediozenie do zatwierdzenia w GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnych projektow czasowej organizacji ruchu, jezeli bedzie to wymagane w
celu realizacji zakresu zamodwienia

— wykonanie geodezyjnych pomiardw i wytyczen;

— wykonanie robdt budowlanych w niezbednym zakresie;

— wdrozenie docelowej organizacji ruchu;

— budowe dedykowanego os$wietlenia przejs¢ dla pieszych;

- przygotowanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z oddaniem instalacji
do uzytkowania;

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

Nie wykluczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowych robdt
Wykonawca bedzie przestrzegaé nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi warunkami w terenie.

Przyjete rozwigzania techniczne dopuszczone do stosowania z punktu widzenia Prawa
Budowlanego i Prawa Ochrony Srodowiska, winno zapewni¢ zakwalifikowanie obiektu jako
nie zagrazajace S$rodowisku naturalnemu i umozliwia¢ w petni ekologiczne jego
uzytkowanie.

Cena Oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
projektowej niezbednej do realizacji catego zakresu zamodwienia oraz kompleksowym
wykonaniem wszystkich wymaganych robot budowalnych wraz z wykonaniem oznakowania.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania wszelkich prac dodatkowych wynikajacych z
zastosowanych rozwigzan technicznych.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczenia dokumentacji wraz
ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i dokumentami wymaganymi przez prawo oraz
lokalne wtadze.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe Iub zabezpieczenie obejmujace
uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw przebudowy kolidujacej sieci i wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie i decyzje.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu
budowlanego poczawszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe, zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe lub uptywu terminu przewidywanego
przez Prawo Budowane od dokonania zgtoszenia tych robdét oraz wykonanie robét
budowlanych i dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjq
geodezyjng. W przypadku wykorzystania trybu z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe nalezy
przygotowaé¢ wszelkg niezbedng dokumentacje do wniosku o uzyskanie Pozwolenie na
Uzytkowanie i przedmiotowe pozwolenie uzyskac.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ miedzy innymi z zatgczonymi ,Standardami
elementéw wykonywanych na drogach realizowanych przez GDDKIiA O/Bydgoszcz”

0Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

Wykonanie i oddanie do uzytku musi réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego okreslonych prawem
niezbednych, ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalajacych na uzytkowanie
obiektow (jesli wymagane).

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
BHP oraz wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych - zataczniki nr 2, 3, 4 do
PFU. Wymagania wynikajace z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
za wykonanie Przedmiotu umowy.

2 WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wymagania dotyczace prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje:

pozyskanie i aktualizacje map do celéow projektowych (jesli wymagane);

— wystgpienie o warunki przytgczeniowe do operatora sieci elektroenergetycznej;

— wystgpienie o warunki przytqczeniowe do zarzadcy sieci elektroenergetycznej
(w przypadku gdy obiekt przytgaczany bedzie do istniejgce sieci poza zarzadem
operatora) i do operatora sieci elektroenergetycznej (jezeli bedzie to wymagane);

- zastosowanie sie do ww. warunkdéw przytaczeniowych;

— wystgpienie i uzyskanie warunkéw przebudowy kolizji (jesli wystapiq)

- wykonanie opracowan projektowych dla zakresu robot w niezbednym zakresie,

— wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu odtworzenia nawierzchni
chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury drogowej naruszonej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega, ze
wszelkie prace w obrebie nawierzchni jezdni nalezy wykonaé¢ metodami bez jej
uszkadzania (np. przewiert).

- opracowanie materiatébw do uzyskania opinii, uzgodnie i pozwolen wymaganych

przepisami szczegolnymi,
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- uzgodnienia wszystkich elementéw dokumentacji z Zamawiajgcym oraz uzyskanie
wszelkich opinii, decyzji i uzgodnien pozwalajacych na wykonanie zadania w zakresie
objetym zamoéwieniem;

uzyskanie dokumentéw formalno-prawnych umozliwiajacych realizacje robot
budowalnych;

wykonanie  projektu  wykonawczego, wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych,

- opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy przedtozenie do zatwierdzenia w GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnego projektu statej organizacji ruchu

opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewoddzkiej Policji
w Bydgoszczy przedtozenie do zatwierdzenia w GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnych projektéw czasowej organizacji ruchu,

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

i przedmiaru
Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania robot zgodnie

Z wymaganiami Zamawiajacego. Wszelkie materialy wyjsciowe, opinie, decyzje
i uzgodnienia Wykonawca pozyskuje wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania na biezaco Zamawiajgcemu
kserokopii wszelkich wystgpien i uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii w terminach
umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
posiadajgacych stosowne uprawnienia, iz zostat on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Kompletna dokumentacja projektowa i technologia wykonywania robdét musi by¢
zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Ujawnione wady w opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Zatwierdzenie jakiejkolwiek dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zawarte w niej rozwigzania i ewentualne btedy.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robdét mogg ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ takze wszelkie ewentualne opracowania
niewymienione w niniejszym PFU, a wynikajgce z uzyskanych uzgodnien.

2.1.1 Zakres wykonywanych robot

Zakres robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze;

- wytyczenie geodezyjne elementéw zakresu robot drogowych;

- wprowadzenie czasowe]j organizacji ruchu oraz zabezpieczenie prowadzonych robdét;

- wykonanie robét w niezbednym zakresie zgodnie z wymaganiami GDDKIA;

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome,
urzadzenia BRD), jezeli bedzie to koniczne w zwigzku z realizacjg zamodwienia;

— roboty towarzyszace i wykonczeniowe oraz prace porzadkowe;

— pomiar geodezyjny powykonawczy;

— przeprowadzenie odbioru z udziatem administratora drogi i Policji oraz wigczenie do
eksploataciji;

- przygotowanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z oddaniem instalacji
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- do uzytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji (jesli wymagane).

2.2 0Ogodlne wymagania dotyczace robot drogowych

Ostateczny zakres robét drogowych oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego
ustalony zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawce projektu docelowej
organizacji ruchu. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako oznakowanie
grubowarstwowe (o ile warunki pogodowe na to pozwolg). Wszystkie projektowane znaki
drogowe pionowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wyzej wymienionym
rozporzadzeniem z zastosowaniem folii odblaskowej II generacji oraz wiasciwej grupy
wielkosci znakdéw dla danego ciggu drogi publicznej.

Opisane niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym roboty sq orientacyjne i mogq
ulec zmianie. Wykonawca w celu prawidiowej wyceny wszystkich prac objetych
przedmiotowym zamoéwieniem moze dokona¢ wizji lokalnej i wilasnych pomiardw.
Zamawiajacy nie wymaga bezwzglednego przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiajqcy
informuje, ze wszelkie nakfady czasowe i finansowe przeprowadzenia wizji przez oferenta
ponosi on sam. W mys| przepisom prawa zamoéwien publicznych zamawiajacy proponuje
wykonanie wizji lokalnej kazdemu z oferentéw, ktory wyrazi chec¢ jej przeprowadzenia
w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcéw (art.16
ustawy Pzp). W zwigzku z powyzszym oferent, ktéry wyrazi cheé na przeprowadzenie wizji
przed ziozeniem oferty, powinien dokona¢ zgtoszenia (telefonicznie, e-mail, pismo)
przedstawicielowi Zamawiajagcego celem ustalenia dogodnego dla obu stron terminu. Wizja
moze odbywaé sie indywidualnie, jak i zbiorowo, poniewaz nie ma przeszkéd przed
poproszeniem wszystkich zainteresowanych oferentéw o przybycie w tym samym terminie.
W przeprowadzanej wizji kazdego z potencjalnych wykonawcéw uczestniczy przedstawiciel
zamawiajgcego i na jej okolicznos¢ zostaje spisany protokot.

2.3 Wymagania dotyczace o$wietlenia

2.3.1 Wytyczne ogolne

Oswietlenie przejscia dla pieszych powinno jednoczesnie zapewniac¢: kierowcy wiasciwe
warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu wilasciwe
warunki obserwacji otoczenia, przejscia dla pieszych i zblizajgcych sie pojazdow.

W tym celu nalezy zapewni¢ urzadzenia o$wietleniowe, ktére zapewniajg kontrast luminacji
postaci pieszego oraz tta za pieszym. Jednoczesnie zaden z uzytkownikow nie powinien by¢
oslepiony przez zrédta Swiatta.

Odlegtos¢ od przejscia dla pieszych i wysokos$¢ stupdw nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta opraw os$wietleniowych.

Aby zmniejszy¢ ilos¢ konstrukcji zaleca sie zastosowa¢ tam gdzie bedzie to mozliwe
i uzasadnione konstrukcje zintegrowane (stupo-maszty) na ktérych zostang umieszczone
sygnalizatory kotowe lub/i piesze, a na koncu stupdéw umieszczone zostang dedykowane
oprawy doswietlajgce przejscia dla pieszych wraz ze strefg oczekiwania.

2.3.2 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakresie budowy os$wietlenia dedykowanego LED:

e Nalezy stosowa¢ oprawy osSwietleniowe wyposazone w  zabezpieczenia
antywandalowe i posiadajace odpornos¢ na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08
zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011 z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych dostepnych na etapie opracowania rozwigzan w
tym zakresie,
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Wszystkie oprawy os$wietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji
inwestycji, muszg by¢ wykonane wytacznie jako typowe rozwigzania katalogowe, tym
samym nie bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oprawy
wykonane jako rozwigzania: specjalne, indywidualne na zamodwienie, itp..

Dla potrzeb zwigzanych z ww. os$wietleniem nie nalezy stosowac opraw tzw.

parkowych.

Drogowe oprawy os$wietleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu

LED). Oprawy os$wietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie miedzy innymi:

minimalizacjg kosztow w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatoscig korpusu i

uktadéw zasilajacych, odpornoscia na czynniki atmosferyczne i by¢ odporne na

stluczenie, pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama)
wykonany z niekorodujgcego odlewu aluminiowego. Oprawy powinny by¢ wykonane

w II lub I klasie ochronnosci. Oprawy muszg by¢ wyposazone w dedykowany do

zrodta typu LED uktad optyczny wykonany z wykorzystaniem technologii

soczewkowej lub odbtys$nikowej albo mieszanej. W przypadku zastosowania opraw
typu LED wykonanych w technologii odbtysnikowej lub mieszanej tj. soczewkowo-
odbtysnikowej, odbtysnik oprawy musi by¢ wykonany z aluminium o wysokiej
czystosci albo innego szlachetnego metalu, takze o wysokiej czystosci. Ze wzgledéw
eksploatachnych stosowac nalezy oprawy:

o konstrukcji zamknietej,

— o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej
(uktadu optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory
osprzetu elektrycznego, lub co najmniej IP 65 dla catej oprawy,

— wyposazone w uktad/urzadzenie ochrony przeciwprzepieciowej zapewniajace
ochrone do poziomu nie mniej niz 10 kV,

- ograniczajace $wiatto emitowane ponad horyzont (ULOR),

— posiadajace uktad kompensacji mocy biernej,

— posiadajace elektroniczne urzadzenie kontrolno-sterujace,

- z mozliwoscig regulacji strumienia S$wietlnego w zakresie umozliwiajgcym
sterowanie os$wietleniem drogowym odpowiednio dla klasy podstawowej
(projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w doét od podstawowej,

— wykonane wytgcznie jako typowe rozwigzania katalogowe.

Cata oprawa tacznie z panelem albo panelami LED czy tez kloszem ochraniajgcym

komore optyczng w zaleznosci od technologii musi by¢ wykonana jako posiadajgca

odporno$¢ na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN

50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011. Wspoétczynnik mocy okreslajacy kat (o)

pomiedzy wektorem napigcia elektrycznego i natezenia pobieranego pradu

elektrycznego nie moze przekracza¢ okreslonej wielkosci. Wymaga sie, aby wartosc
funkcji tgp nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej okreslonej przez
gestora sieci elektroenergetycznej do ktorej instalacja os$wietleniowa bedzie
przytaczona. Jednoczesnie warto$¢ wspotczynnika THD nie moze przekraczac
wielkosci 20 %, dla kazdej klasy oswietleniowe, na ustawienie ktérej pozwala system
sterowania os$wietleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy
podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dét od podstawowej. Dla
opraw typu LED nalezy podac¢ szczegotowg procedure wymiany pojedynczego modutu
Swietlnego LED.

Drogowe oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢, w szczegdlnosci:

skuteczno$¢ sSwietlna oprawy > 140 Im/W (rozumianej jako iloraz strumienia
$Swietlnego emitowanego na zewnatrz oprawy i mocy czynnej oprawy),

ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku stupowym, na
poziomie nie wiekszym niz wskazano w ,Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla lamp
fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wytadowczych duzej
intensywnosci, a takze dla statecznikow i opraw oswietleniowych stuzacych do
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zasilania takich lamp, oraz uchylajace dyrektywe 2000/55/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady ”,

temperatura barwowa $wiatta emitowanego ze zrédta LED doswietlajgcego przejscie
dla pieszych powinna by¢ odmienna wzgledem os$wietlenia ciggu drogi, przyjmujac
stosunek temperatur barowych 1:1,5-1:2,

trwato$¢ minimum 100 000 h $wiecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10%
dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10),

maksymalny prad wysterowania oprawy < 850 mA,

wyposazone w ztgcze w standardzie ZHAGA

2.3.3 Poziom i cechy o$wietlenia

Wykonanie os$wietlenia, w tym oswietlenia dedykowanego przej$¢ dla pieszych, nalezy
zrealizowac w oparciu o:

a)
b)

Zatacznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-3),

Zatacznik nr 4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4:
Projektowanie osSwietlenia przej$¢ dla pieszych (WR-D-41-4) - lipiec 2021 r.

Do projektu nalezy dotgczy¢ szczegdtowe obliczenia fotometryczne.

2.3.4 Konstrukcje wsporcze

Nalezy

stosowa¢ bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowigqce wyréb budowlany

w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, spefniajacych minimalne wymagania
okreslone zgodnie z ponizg tabela:

Lp. Kategoria drogi Wymagania wiasciwosci wg PN-EN 12767 ,Bierne
bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wymagania i metody badan”
Klasa predkosci Kategoria Poziom
pochtaniania bezpieczenstwa
energii uzytkownikéw
pojazdu
1. Droga ekspresowa 100 NE 3
2. Drogi krajowe inne niz 70 LE, NE 1,2,3
droga ekspresowa i
drogi wojewodzkie
3. Drogi powiatowe i 50 LE, NE 1,2,3
gminne

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest ostonieta drogowa barierg ochronng tj. znajduje
sie w odlegtosci nie blizszej niz W [m], gdzie ,W” stanowi szerokos$¢ pracujacg bariery,
dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji pochtaniajacej energie w wysokim stopniu (HE).
Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki) musza spetniac¢
wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze
wzgledu na wystepujacq w danym terenie strefe wiatrowa. Konstrukcje wsporcze z uwagi na
ochrone antykorozyjng powinny by¢ zabezpieczone dodatkowg powtokg malarsky,
chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszeniach trwatoéci na obszarze bezposredniego
oddziatywania $rodkow wykorzystywanych do utrzymania drdog. Stalowe stupy, maszty,
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wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) nalezy cynkowaé od zewnatrz i
srodka (wewnatrz) powtoka o grubosci minimum 80 mikrondw zgodnie z normg PN-EN ISO
1461. Natomiast stupy, maszty i wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne)
wykonane ze stopéw z aluminium nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez anodowanie.
Grubos$¢ powtoki anodowej stupow i masztow oswietleniowych oraz wysiegnikdéw musi
wynosi¢ nie mniej niz 20 pym. Dodatkowo podstawe stupa wraz z otworami na Sruby
mocujace oraz czesci walcowanej stupa do wysokosci minimum dolnej krawedzi wneki
stupowej, lecz nie mniej niz 0,50 m (mierzone od gdrnej powierzchni fundamentu do ktérej
montowana jest stopa stupa lub masztu oswietleniowego), nalezy zabezpieczyé Scisle
przylegajaca do zewnetrznej powierzchni stupa powtoka wykonang z tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV o grubosci minimum 0,8 mm. Na wszystkich
konstrukcjach wsporczych oswietlenia drogowego nalezy umiesci¢ tabliczki lub naklejki
ze znakiem ostrzegawczym oraz napisem ,Uwaga urzadzenie elektryczne”.

Ponadto:

1. Producent konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych pionowych powinien posiadac
Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z
normg PN-EN 12899-1 nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca. Producent
wystawia przez siebie Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza wyréb
oznakowaniem CE.

2. Producent konstrukcji wsporczych, ktore nie zostaty objete norma PN-EN 12899-1, lub
projektowanych indywidualne, takich jak, konstrukcje stupowe, wysiegnikowe
i bramowe, obowigzany jest zaprojektowac i wykonac je zgodnie z normg PN-EN 1090-1
i PN-EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3, oraz posiadac¢ Certyfikat Zakfadowej Kontroli
Produkcji lub Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji w zakresie tych norm.
Producent wystawia dla tych konstrukcji Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza
wyréb oznakowaniem CE.

3. Producent konstrukcji bezpiecznych obowigzany jest posiadaé certyfikat zgodnosci WE
lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, lub posiada¢ Swiadectwo z badan
zderzeniowych wykonanych przez akredytowang jednostke, okreslajagce cechy
bezpieczenstwa biernego zgodnie z normg PN-EN 12767 i wystawia¢ Deklaracje
Wiasciwosci  Uzytkowych zgodnie z normg PN-EN 1090-1 do tych konstrukgji.
W dokumentach tych zawarte sg zapisy o spetnianych klasach predkosci, kategoriach
pochtaniania energii zderzenia i poziomach bezpieczenstwa.

2.3.5 Budowa linii kablowych i przepustow kablowych

Linie kablowe (doziemne) nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004:2014
wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019. W doziemnych liniach kablowych niskiego napiecia
nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, odpowiednio dla instalacji
jednofazowych trzyzylowe oraz dla instalacji trojfazowych czterozytowe lub o wiekszej ilosci
zyt w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z zatozen projektowych i jako rozwigzanie
podstawowe o zytach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnetrznej
powtoce z polwinitu

2.4 O0Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot projektowych i budowlanych

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wymaganiami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy budowlanej. Jedli opinia Konserwatora Zabytkow
wykaze konieczno$¢ prowadzenia robot pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim
Wykonawca swoim kosztem uzyska niezbedng decyzje oraz zapewni nadzoér archeologiczny.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone wszystkich elementéw pasa
drogowego w tym istniejacych obiektow budowlanych, organizacji ruchu, elementéw
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bezpieczenstwa ruchu drogowego, zieleni drogowej w tym drzew, instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w czasie wykonywanych prac.

W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i witascicielowi sieci celem uzyskania
odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia.

Szczegdtowe rozwigzania wpltywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.

2.4.1 Wymagania dotyczace wykonywania i odbioru opracowan projektowych

2.4.1.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy.

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowa w zakresie
branzy elektrycznej i drogowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami
w ilosci:

e branza elektryczna i konstrukcyjna - 4 egz.
e branza drogowa i usuniecie kolizji — 4 egz.
e branza inzynierii ruchu - 4 egz.

Ponadto Zamawiajagcemu nalezy przekaza¢ wersje elektroniczne wykonanych
projektéw:

e rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg

e wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisa¢ w postaci
plikéw docx lub xlsx;

e catos¢ opracowania nalezy przygotowac i przekaza¢ w formacie *.pdf

e catos$¢ opracowanie nalezy skompletowac i zapisa¢ w formacie pdf po uzyskaniu
zezwolenia na prace budowlane

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu w zakresie koniecznym do
uzgodnienia z operatorem sieci o$wietleniowej oraz w zakresie niezbednym do wykonania
robét budowlanych objetych niniejsza Umowa. Projekt opracowany zostanie przez osoby
posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane i doswiadczenie w zakresie projektowania. Osoby opracowujgce dokumentacje
projektowa powinny wykazac¢ i przedstawi¢ dowody przynaleznosci do witasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz wykaza¢ odpowiednie ubezpieczenie.

Dla potrzeb realizacji robot Wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania robot oraz dokumentacje technologiczne
odtworzenia naruszanych nawierzchni.

2.4.2 Wyroby budowlane

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okres$lonych w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajq one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce.
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2.4.3 Kontrola wykonywanych robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot.
Kontroli Zamawiajgcego bedg poddane w szczegdlnosci:
e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem

do realizacji robdét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy;
e stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi
zawartymi w opracowaniach projektowych;
e sposdb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowag,
obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang;
e jakosc¢ wykonania robét i doktadnos$é montazu;
e prawidlowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie upowaznionej
osoby do zarzadzania realizacjg umowy.

2.4.4 Odpowiedzialno$¢ prawna Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
prowadzonej dziatalnosci w ramach realizacji inwestycji w zakresie:
e organizacji robét budowlanych;
zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich;
ochrony $rodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg;
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.

2.4.5 Potencjat kadrowy

Wg odrebnego dokumentu.

2.4.6 Wymagane terminy

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegotowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie do 7 dni od daty
podpisania Umowy.

Harmonogram winien obejmowaé wszystkie czynnosci (prace projektowe i roboty
budowlane) niezbedne do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego w terminie
okreslonym w umowie, w szczegdlnosci: opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej, realizacja robdét budowlanych i przekazanie poszczegdlnych obiektéow do
uzytkowania Zamawiajgcemu.

Za termin wykonania Robét uznaje sie dzien zgtoszenia zakoriczenia robot przez Wykonawce
i gotowosci do ich odbioru ostatecznego potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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2.4.7 Odbiér robét budowlanych

Obmiar robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z zatwierdzong Dokumentacjg projektowg. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Obmiary robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem z udziatem przedstawiciela GDDKiA Oddziat
w Bydgoszczy.

Odbiér robét
Ustala sie nastepujace terminy odbiorow:
1. odbidr ostateczny robdt zostanie rozpoczety w terminie do 7 dni roboczych od daty
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robdét do odbioru,
o ktorym mowa w punkcie 2.4.6 Wymagane terminy.,
2. odbiér przed uptywem okresu rekojmi robdt zostanie rozpoczety na 21 dni robocze
przed uptywem okresu rekojmi,
3. odbiér pogwarancyjny robdt zostanie rozpoczety na 21 dni robocze przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
Gotowos$¢ do odbioréw czesciowych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca
bedzie zgtaszal na pismie. Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma.
W dniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg oraz operat kolaudacyjny zawierajacy m. in.: niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokoty odbioréw
technicznych, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty badan i sprawdzen, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1
pkt. 2 lit. ,a" i ,b" ustawy Prawo Budowlane.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robdét. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Odbiér robdt ostatecznych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
i gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce poprzez pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego.

2.4.8 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza zawierac bedzie:
¢ Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,

Wyniki pomiarow i badan,
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o$swiadczeniem o zakonczeniu robot,
Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu),
Wersje cyfrowq projektu na ptycie CD/DVD (pliki pdf., jpg.),
Wszystkie niezbedne uzyskane decyzje i opracowania,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

2.4.9 Ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur VAT zgodnie
Z ponizszym:
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a) Tabela Elementéw Zryczattowanych — Tom 1.
za wykonanie zakresu okres$lonego w zadaniu - TOM I poz. I.1 - 1.3 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej dla danej pozycji
w Tabeli Elementéw Zryczattowanych, ptatne na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce. Podstawg wystawienia faktury VAT jest sporzadzony przez
Zamawiajacego i podpisany przez obie Strony protokotu odbioru;

b) Tabela Elementéw Zryczattowanych — TOM II.
za wykonanie zakresu okreslonego w poz. II.1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokosci okreslonej w pozyciji II.1. Tabeli Elementdw Zryczattowanych, ptatne na
podstawie faktur VAT wystawionych co miesigc przez Wykonawce. Podstawg
wystawienia faktury jest sporzadzony przez Zamawiajacego i podpisanego przez obie
Strony protokdt odbioru. Ilos¢ miesiecy w pozycji II.1 dotyczy utrzymania zasilania
dla 1 lokalizacji przez okres maksymalnie dwdéch miesiecy. Podstawg realizacji prac
jest wydane polecenie Zamawiajacego odnosnie koniecznosci zapewnienia
rezerwowego zrodta zasilania dla danej lokalizacji. Zamawiajacy zleci zapewnienie
zasilania rezerwowego w przypadku braku zrealizowania przytacza przez operatora
energetycznego.

2.5 Plac budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy
w zakresie umozliwiajacym realizacje robét objetych niniejszym zamowieniem.

Przed przystgpieniem do robdét budowalnych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen
socjalno-technicznych na terenie budowy. Podczas prowadzenia prac Wykonawca
zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie
gwarantujacym bezpieczenstwo osdb korzystajacych z tych terendw. Po zakonczeniu
budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przywrdcenia zajmowanego terenu do stanu
pierwotnego i usuniecia odpadéw budowlanych (zgodnie z ustawg o odpadach)

Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.) i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sagsiedztwie
obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.
Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogoélnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac
utrzymaniowych (na wiasny koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach
przebiegajacych przez teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi dodatkowe ubezpieczenie od
skutkéw ww. wypadkow i szkéd powstatych w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest wytwdrca i posiadaczem wszystkich odpadow powstatych w  wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz.
779).

W przypadku pozyskania podczas realizacji umowy materiatdw z rozbidrki, Zamawiajacy
kazdorazowo oceni ich stan i zdecyduje o ich dalszym zagospodarowaniu. Materiat uznany
za nie nadajacy sie do dalszego wykorzystania przez Zamawiajgcego zagospodarowuje
Wykonawca. Dodatkowo, materiat podlegajacy utylizacji, zgodnie z zapisami ustawy
o odpadach, musi zosta¢ zutylizowany przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
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do dostarczenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego utylizacje przeprowadzong
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie Materiat przydatny do dalszego
wykorzystania przez Zamawiajgcego pozostaje jego wlasnoscig. Materiat ten nalezy
zmagazynowac na terenie Obwodu Drogowego witasciwego dla danego odcinka drogi pod
wzgledem utrzymania.

Przedsiebiorcy, niebedacy wytworca odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, ktérzy bedg transportowacé odpady sg zobowigzani do posiadania wpisu do rejestru
zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed
przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw niezbednych do
wykonania robdt. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca, muszg spetnia¢c wymagania okreslone
w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215)
oraz w SST. Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) odpowiadac¢
Normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

2.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy/robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy/prac, w okresie od przejecia Placu Budowy poprzez okres realizacji poszczegdlnych
robdt, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego tych robdt.

Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym odbywac sie bedzie zgodnie
z zatwierdzonym  Katalogiem typowych schematéw oznakowania robdt zgodnie
z Zarzadzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
26.07.2022 r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robdét oraz pomiarow
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.

W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych projektéow organizacji ruchu
obowigzek ich opracowania spoczywa na Wykonawcy robét. Kazda zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp. - zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i kotowych uczestnikéw
ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce musza odpowiada¢ warunkom
zamieszczonym w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r., Nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.) i bedg akceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robdt oraz jego oznakowania w zakresie zgodnym
z ww. schematami nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Oferty.

3 CzZESC INFORMACYINA

a. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymogami wynikajacymi z odrebnych przepisow
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Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

b. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w istniejgcym pasie
drogowym drég krajowych nr 25 i 91 lub Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
uzyska

od wiasciciela/zarzadcy drogi innej kategorii zgode na dysponowanie terenem do
celow budowlanych zwigzanych z realizacja zamdwienia

c. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 z
pdézn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z p6zn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r.
Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.).

[4] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.10.2020 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 19 11.2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.) .

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. z 2016r. poz.124 z pézn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 (z p6zn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamodwieniach publicznych. (Dz. U. z 2019 r .,
poz. 2019 z pézn zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z dn. 2013 r.
poz. 1129 z pézn zm.).

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2021 r. poz. 450
z pézn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784 z pézn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach. Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181.

[12] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia
03 pazdziernika 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 2068 z pézn. zm.).

[13] Ustawa z 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z pézn. zm.).

[14] Norma PN-EN 12464-2 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢
2: Miejsca pracy na zewnatrz. Tablica 5.1.

[15] Norma PN-EN 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.
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[16] Norma PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

[17] Norma PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych -- Wymagania i metody badan

[18] Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z
pézn. zm.).

d. Zataczniki:

[1] Zatacznik nr 1 - Zarzadzenie nr 18 Generalnego Dyrektora z dnia 2022-07-26
w sprawie typowych schematéw oznakowania robdt oraz pomiarow
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym,

[2] Zatacznik nr 2 - Wytyczne BHP ROBOTY DROGOWE Roboty ziemne i prace pod
ruchem.

[3] Zatacznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Czes¢ 3: Projektowanie przejsc dla pieszych (WR-D-41-3).

[4] Zatacznik nr 4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Czes¢ 4: Projektowanie osSwietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4) - lipiec
2021 r.

[5] Zatacznik nr 5 - Wymagania Zamawiajgcego v.1.9 - Standardy elementéw
wykonywanych na drogach realizowanych przez GDDKIiA O/Bydgoszcz
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