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1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie 

dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia węzłów drogowych na drodze krajowej S7 etap 1 wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego”. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia:  

Zamówienie na projekt wymiany oświetlenia węzłów drogowych na drodze krajowej S7 etap 1 obejmuje 

następujące węzły oraz odcinek międzywęzłowy ciąg drogi: 

1. Elbląg Wschód km 63+059 S7g – 150 opraw. 

2. Elbląg Południe km 58+930 S7i  – 138 opraw. 

3. Obwodnica Elbląga od km 58+930 do km 55+309 S7i – 378 opraw. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie inwentaryzacji, audytu i projektu wykonawczego wraz  

z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi, zgodnie ze standardami obowiązującymi w GDDKiA. 

Ilości opraw podane dla węzłów są danymi orientacyjnymi. 

2.1.  Inwentaryzacja 

1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji sieci oświetleniowej: słupy, wysięgniki, oprawy, szafy 

oświetleniowe, schemat linii  zasilającej latarnie oświetleniowe.  

2. Dane inwentaryzacyjne infrastruktury oświetleniowej zostać zamieszczone w formie tabelarycznej  

w formacie xls oraz na planach sytuacyjnych. 

3. Latarnie i szafy oświetleniowe powinny otrzymać numer jednolity i niepowtarzalny. Wymagana jest 

numeracja szafek oświetleniowych zwanych dalej „SO” na każdym z obiektów osobno: 

a) dla słupów należy podać również numer porządkowy słupa wg. stanu istniejącego, 

b) podać numer wskazujący wzajemne powiązanie opraw ( słupów ) i sterującej nimi szafy 

oświetleniowej (SO ), 

c) urządzenia powinny być opisane między innymi następującymi danymi; 

- typ wg. oznaczeń producenta ( oprawy , słupa), 

- rodzaj  (oprawy moc źródła światła , słup - materiał, wymiary , wkopywany czy na fundamencie; SO 

– na konstrukcji stacji SN/nn , wolnostojąca itp.), 

- sposób instalacji oprawy ( wysięgnik – długość, kąt nachylenia), 

- odległość posadowienia słupa od krawędzi jezdni, 

- wysokość zainstalowania oprawy, 
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- numer SO sterującej z którą powiązana jest oprawa oświetleniowa. 

- sposób zasilania szafek oświetleniowych i słupów oraz schemat i przekroje kabli zasilających. 

- schematy zasilania latarń powinny być wykonane w formacie DWG i pdf. 

4. Szafy oświetleniowe  ( SO ) powinny być opisane zgodnie z wyposażeniem. Zaktualizować schematy wg 

projektów i wykonać i min. cztery  zdjęcia każdej szafy pokazujące lokalizację i wyposażenie. 

5. Infrastrukturę oświetleniową podlegającą modernizacji należy przedstawić w formie mapy w skali, która 

pozwoli na identyfikację położenia obiektów (max.1: 2500 ). 

6. Forma inwentaryzacji – 3 egzemplarze dokumentacji w formie papierowej oraz 3 egzemplarze na 

nośniku CD/DVD w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi, składające się z części graficznej  

(rysunkowej ) i opisowej. 

7. Dokumentacja papierowa i elektroniczna powinna być identyczna pod względem merytorycznym. 

8. Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zastać zapisana w plikach w formacie doc., DWG oraz 

pdf. 

2.2.  Audyt energetyczny wraz z audytem ekologicznym 

Audyt energetyczny powinien zostać wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 

2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod 

obliczania oszczędności energii. Audyt powinien być wykonany oddzielnie dla każdego z węzłów drogowych  

i odcinka międzywęzłowego .  

2.2.1. Zakres audytu: 

1. Analiza stanu aktualnego, stan na dzień inwentaryzacji. 

2. Ocena wykorzystania pod względem wytrzymałościowym istniejących słupów oświetleniowych do 

zamontowania opraw ze źródłem LED.   

3. Wnioski z inwentaryzacji oświetlenia. 

4. Wnioski z inwentaryzacji szafek oświetleniowych. 

5. Ocena zgodności zainstalowanego oświetlenia z aktualnymi  normami oświetlenia drogowego.  

6. Ogólna ocena stanu oświetlenia na poszczególnych węzłach. 

7. Analiza zainstalowanych typów oraz modeli opraw oświetleniowych. 

8. Propozycje zastosowania nowych opraw. 

9. Propozycja zastosowania sterowania oświetleniem ulicznym umożliwiającego redukcję mocy. 

10. Analiza techniczna oświetlenia ulicznego pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej 

wraz ze wskazaniem kosztów ewentualnej modernizacji oświetlenia.  

11. Analiza możliwości technicznych wykorzystania instalacji PV o mocy do 50 kW z opcją magazynowania 

energii  do zasilania instalacji oświetleniowej. 

12. Porównanie mocy i zużycia energii systemów oświetleniowych przed i po modernizacji  
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13. Porównanie mocy i zużycia energii systemów oświetleniowych bez i z wykorzystaniem instalacji PV  

z magazynem energii  

14. Ocena prawidłowości działania układów zasilania oświetleniem ulicznym: 

a. zweryfikowanie obecnej mocy umownej, zweryfikowanie wyboru obecnej grupy taryfowej, 

b. analiza obecnych układów kontrolno-pomiarowych pod kątem ich ewentualnej wymiany, 

c. propozycja rozwiązań i modernizacji układów pomiarowych wraz z oszacowaniem kosztów 

zaleconych zmian. 

15. Analiza kosztów eksploatacji przed i po modernizacji. 

16. Analiza kosztów eksploatacji bez i z wykorzystaniem instalacji PV z magazynem energii. 

17. Wnioski z analizy kosztów energii elektrycznej oraz czasu eksploatacji. 

18. Analiza modernizacji oświetlania wraz z analizą finansową. 

19. Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

20. Audyt ekologiczny. 

2.3.  Projekt wykonawczy wymiany oświetlenia 

Projekt wymiany oświetlenia obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem LED  

o odpowiednich parametrach (mocy, optyki, budowy, konstrukcji) oraz zastosowanie układów sterowania; 

wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Projekt powinien być wykonany 

oddzielnie dla z trzech każdego węzła i  powinien zawierać: 

1. Wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED. 

2. Zastosowanie układu sterowania umożliwiającego efektywne sterowanie oświetleniem drogowym  

i redukcję mocy opraw przede wszystkim przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów, zmianie 

luminancji jezdni i jasności otoczenia. System sterownia powinien obejmować również monitoring 

funkcjonowania oświetlenia – szafek i pojedynczych opraw wraz z ich wizualizacją na mapie. 

3. Utrzymanie zgodności oświetlenia z PN-EN 13201:2016 oraz obowiązującymi standardami GDDKiA. 

4. Rozbudowę istniejących szaf oświetleniowych pod kątem przystosowania do nowych wymagań (np. 

zabezpieczenia przeciwprzepięciowe , sterowanie itp.). 

5. Wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych dla przyjętych rozwiązań technicznych dla każdej 

sytuacji oświetleniowej przyjętej na drodze (w formie elektronicznej) i przyjętych klas oświetleniowych 

przed i po redukcji mocy. 

6. Uwzględnienie prawidłowego doświetlenia przejść dla pieszych, zgodnie z wytycznymi z grudnia 2017r.  

7. Opis metodologii i sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeń i zastosowanych modeli, wzorów, 

wskaźników oraz współczynników użytych w tych obliczeniach. 

8. Określenie kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego po modernizacji w perspektywie rocznej oraz 

10 letniej. 
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9. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych oddzielnie dla każdego węzła i odcinka drogi 

krajowej objętego opisem przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. 

11. Wykonanie tabelarycznych zestawień montażowych i demontażowych. 

 

3. Zakres projektowy 

Określony  jest w Tabeli Opracowań Projektowych (załącznik nr 1 do oferty)  

L.p. 
Wyszczególnienie opracowań 

projektowych 

Dokumentacja 

ilość  j.m 

1 Projekt wykonawczy  4 kpl. 

2 

Projekt wykonawczy wersja 

elektroniczna (dla każdego węzła 

oddzielnie)  

4 egz. 

3 

Kosztorys inwestorski w układzie 

specyfikacyjnym (dla każdego węzła 

oddzielnie) 

2 egz. 

4 

Przedmiar robót w układzie 

specyfikacyjnym (dla każdego węzła 

oddzielnie) 

4 egz. 

5 

Kosztorys ofertowy w układzie 

specyfikacyjnym (dla każdego węzła 

oddzielnie) 

4 egz. 

6 
Specyfikacja techniczne wykonania i 

odbioru robót 
4 egz. 

 

4. Informacje dodatkowe: 

1. Wszystkie zaprojektowane rozwiązania materiałowe i informatyczne (maszyny i urządzenia elektryczne), 

a także wszelkie układy sterowania i  rozruchowe muszą spełniać zapisy obowiązujący norm i przepisów, 

w tym WR-D-72 (Wytyczne projektowania, realizacji i utrzymania urządzeń do oświetlenia dróg 

zamiejskich i ulic),  oraz zapewniać pobór energii elektrycznej przez instalacje odbiorcze przy 

odpowiednim współczynniku mocy. 
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2. Praca Projektanta (zespołu projektowego) w biurze na wezwanie Zamawiającego spowodowana 

błędami w dokumentacji lub zaniedbaniami na etapie jej powstawania wykonana będzie  na koszt 

Projektanta – nie podlega wynagrodzeniu z tytułu pełnienia czynności nadzoru autorskiego. W 

sytuacji, gdy konieczność pracy Projektanta (zespołu projektowego) w biurze na wezwanie 

Zamawiającego lub Inżyniera wynika z błędów projektowych lub zaniedbań, Projektant (zespół 

projektowy) zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji do udzielania odpowiedzi  

i wykonywania dodatkowych prac projektowych na koszt własny. Wynagrodzenia za sporne 

czynności nadzoru autorskiego, w przypadku nie uznania błędu przez Projektanta, Projektant może 

dochodzić przed sądem, jednakże okoliczności te nie mogą powodować przerw w pełnieniu 

czynności nadzoru autorskiego w okresie związania Umową. 

3. Wykonanie zamiennych i uzupełniających opracowań za wynagrodzeniem z tytułu pełnienia 

czynności nadzoru autorskiego nie dotyczy opracowań, których wykonanie jest konieczne ze 

względu na błędy projektowe lub zaniedbania w wykonaniu przedmiotu zamówienia. W sytuacji, 

gdy konieczność wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających wynika z błędów 

projektowych lub zaniedbań, Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest w ramach udzielonej 

gwarancji do wykonania powyższych opracowań na koszt własny. Wynagrodzenia za sporne 

czynności nadzoru autorskiego, w przypadku nie uznania błędu przez Projektanta, Projektant może 

dochodzić przed sądem, jednakże okoliczności te nie mogą powodować przerw w pełnieniu 

czynności nadzoru autorskiego w okresie związania Umową. W przypadku zaniechania pełnienia 

czynności nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót nadzór autorski zostanie powierzony 

innej osobie, na koszt Projektanta. 

4. Wykonawca, w terminach wskazanych przez Zamawiającego będzie przygotowywać dla 

Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące 

przedmiotu Umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 

w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia Umowy z wykonawcą robót, oraz 

przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych 

pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; 

Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy 

niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 

dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej. 

5. Wykonana dokumentacja powinna być uzgadniana na roboczo z Zamawiającym oraz podlega 

uzgodnieniu końcowemu. 


