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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach utrzymania dróg krajowych 

zarządzanych GDDKiA.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

w zakresie wg pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 

wszystkich zadań utrzymania dróg i dla wszystkich robót dla poszczególnych asortymentów 

robót, objętych załączonymi do przetargu Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 

(SST) wymienionymi w wykazie SST i OPZ i należy je rozumieć i stosować  

w powiązaniu z nimi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Badania kontrolne – badania wykonywane przez Laboratorium Drogowe lub inne 

Badawcze Wykonawcy. 

1.4.2. Badania sprawdzające – badania wykonywane na zlecenie Zamawiającego przez 

Laboratorium Drogowe Zamawiającego. 

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.4. Balustrada - konstrukcja zabezpieczająca użytkowników chodników, schodów  

i pochylni przed upadkiem z wysokości. 

1.4.5. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.6. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,  

a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw 

sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.7. Dokumentacja kontraktowa – Umowa wraz z jej integralnymi składnikami (z 

załącznikami włącznie - w tym m.in.: SWZ wraz z załącznikami (w tym OPZ wraz z 

załącznikami, a w tym SST i pozostałe załączniki do OPZ), Oferta Wykonawcy wraz 

z Kosztorysem Ofertowym) i wszystkie dokumenty powstałe oraz udostępnione 

przez Zamawiającego podczas realizacji kontraktu, które będą konieczne do 

realizacji przedmiotu Umowy.  

1.4.8. Dokumentacja przetargowa – wszystkie dokumenty składające się na SWZ (z 

załącznikami włącznie) stanowiące część kontraktu. 
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1.4.9. Dokumentacja projektowa - część dokumentacji przetargowej lub projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary elementów i obiektów 

wyposażenia dróg będących przedmiotem robót. 

1.4.10. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do 

prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. W 

przedmiotowym kontrakcie ogólne pojęcie: „Droga” dotyczy wszystkich dróg wraz 

ze wszystkimi elementami, objętych przedmiotem zamówienia. 

1.4.11. Droga dojazdowa – droga służąca do obsługi dróg i ich wyposażenia. 

1.4.12. Droga serwisowa – droga stanowiąca dodatkową jezdnię drogi krajowej.  

1.4.13. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.14. Droga rowerowa – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona 

odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej 

samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

1.4.15. Drogowe obiekty inżynierskie: 

 obiekty mostowe,  

 tunele, 

 przepusty o świetle powyżej 150 cm,  

 konstrukcje oporowe. 

1.4.16. Element drogi – jakakolwiek część drogi, w tym w m.in. obiekty inżynierskie oraz 

wszelkie urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i 

obsługą ruchu, a także wszelkie urządzenia związane z potrzebami zarządzania 

drogą, znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego. 

1.4.17. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

1.4.18. Inni Wykonawcy – osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 

bezpośrednio wykonanie prac na terenie prowadzonych prac, na którym 

Wykonawca realizuje zlecone prace oraz inne jednostki prawnie działające na 

terenie prowadzonych prac. 

1.4.19. Inspektor Nadzoru/ upoważniony przedstawiciel Zamawiającego – osoba 

wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

prac i administrowanie kontraktem (zwany: przedstawicielem Zamawiającego/ 

Inspektorem Nadzoru) – w przedmiotowym kontrakcie wyznaczony pracownik 

Rejonu GDDKiA, w tym Kierownik Służby Liniowej lub pracownik go zastępujący 

lub inny pracownik wyznaczony przez Zamawiającego, upoważniony do 

bezpośredniego nadzorowania prac. 

1.4.20. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.21. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.22. Kontrakt – zawarta Umowa wraz z jej integralnymi składnikami, terminy kontrakt 

– umowa mogą być używane naprzemiennie.  
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1.4.23. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 

na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 

pojazdów lub pieszych. 

1.4.24. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.25. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 

1.4.26. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Książka obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1.4.28. Laboratorium – laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz prac. 

1.4.29. Laboratorium Drogowe Zamawiającego – Wydział Technologii w GDDKiA Oddział 

we Wrocławiu, który wykonuje badania sprawdzające na zlecenie Zamawiającego, 

1.4.30. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

1.4.31. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.32. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu w tym: 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 

i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 

przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 

powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.33. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.34. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.35. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana, odpowiednio utrzymana i 

oznakowana, służąca tymczasowemu przeprowadzenia ruchu publicznego w 

związku z prowadzeniem robót lub budową lub inną sytuacją wymuszającą 

przeprowadzenia ruchu publicznego. 

1.4.36. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu - odbiór jakościowy i ilościowy 

prac, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.4.37. Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac 

oraz ustaleniu częściowego wynagrodzenia za ich wykonanie do rozliczenia w 

okresie rozliczeniowym zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

1.4.38. Odbiór ostateczny – odbiór robót wykonanych w całym okresie realizacji Umowy, 

aż do jej zakończenia. 

1.4.39. Odbiór pogwarancyjny – odbiór po okresie gwarancji zgodnie z postanowieniami 

warunków umowy. 

1.4.40. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót  

budowlanych. 

1.4.41. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy na wykonanie prac zgodnie 

z warunkami określonymi w Specyfikacji stanowiąca integralny składnik umowy, 

złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie. 

1.4.42. Oświetlenie drogowe – kompletne słupy oświetleniowe wraz z oprawami 

oświetleniowymi, wysięgnikami, źródłami światła, instalacjami, linie kablowe 

zlokalizowane w pasie drogi, złącza, szafy kablowe, rozdzielnie, skrzynki sterujące 

oświetleniem, aparatura złączająca, sterująca i zabezpieczająca oraz inne 

elementy stanowiące całość techniczno-użytkową. 

1.4.43. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z jego przestrzenią nad 

i pod jego powierzchnią, na którym zlokalizowana jest droga oraz obiekty 

budowlane (w tym obiekty inżynierskie) i urządzenia techniczne związane z 

prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z 

potrzebami zarządzania drogą, wyznaczający obszar, w którym prowadzone są 

roboty objęte Umową. 

1.4.44. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.45. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej (górnej 

warstwy) i podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy) 
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1.4.46. Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, także funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 

i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odcinającą lub odsączającą 

1.4.47. Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona się składać z jednej lub dwóch warstw 

1.4.48. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.4.49. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 

właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.50. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako 

podwykonawca części prac oraz jej następcy prawni, lub każda inna osoba prawna 

bądź fizyczna niewymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę za 

zgodą Zamawiającego o wykonanie części prac 

1.4.51. Polecenie Zamawiającego / polecenie wykonania prac - wszelkie polecenia 

przekazane pisemnie i/lub ustnie Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego (wyznaczonego przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), dotyczące sposobu, zakresu i terminu 

wykonania prac lub innych spraw związanych z prowadzeniem prac 

utrzymaniowych (w przypadku ustnego zlecenia wykonania prac, potwierdzone w 

formie pisemnej zgodnie z warunkami kontraktu). 

1.4.52. Poręcz (pochwyt) - element zwieńczający balustradę lub samodzielny element 

mocowany do konstrukcji obiektu inżynierskiego bądź innego elementu, służący 

do oparcia lub przytrzymania. 

1.4.53. Prace szybko postępujące – prace krótkotrwałe, dla których oznakowanie prac 

przemieszcza się wraz z postępem prac (np. odnowa oznakowania poziomego, 

koszenie trawy, roboty porządkowe). 

1.4.54. Prace krótko trwające – prace prowadzone są w jednym miejscu nieprzerwanie, 

nie dłużej niż jeden dzień kalendarzowy, a oznakowanie robót jest stacjonarne na 

cały czas trwania prac. 

1.4.55. Prace długo trwające – prace prowadzone są w jednym miejscu nieprzerwanie, 

dłużej niż jeden dzień kalendarzowy; opracowanie prac wymaga indywidualnego 

opracowania projektu organizacji ruchu (dostosowanego do istniejącej sytuacji 

drogowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.4.56. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.57. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.58. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez korpus drogowy. 
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1.4.59. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak 

wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.60. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy 

itp. 

1.4.61. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji przetargowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

1.4.62. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej 

ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.  

1.4.63. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.64. Roboty – roboty objęte przedmiotem zamówienia, Umowy, OPZ, SST wraz  

z załącznikami do tych dokumentów, oraz wszystkie potrzebne do ich realizacji 

czynności, prace i działania techniczne oraz organizacyjne, do wykonania zgodnie 

z wymaganiami dokumentów kontraktowych - zwane zamiennie robotami,  

pracami lub czynnościami 

1.4.65. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 

przęsła mostowego. 

1.4.66. Skrzyżowanie dróg publicznych – jednopoziomowe: przecięcie się lub połączenie 

dróg publicznych na jednym poziomie. Wielopoziomowe: krzyżowanie się lub 

połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub 

częściową możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się 

dróg na rożnych poziomach uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd 

drogowy). 

1.4.67. Specyfikacje Techniczne – dokumenty ustalające wymagania dotyczące realizacji 

prac, w tym: Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST), Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne (SST), Specyfikacje Techniczne (ST), Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - zwane zamiennie 

Specyfikacjami Technicznymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, OST, 

SST, ST, STWiORB. 

1.4.68. Sytuacja nadzwyczajna – (siła wyższa) - zdarzenie zewnętrzne, niedające się 

przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie 

najwyższej staranności (np.: wystąpienie zjawiska ponadstandardowego jak 

huraganowe wiatry, tsunami, trzęsienie ziemi, nawalne opady deszczu powodujące 

powodzie i podtopienia, którego efektem są poważne zniszczenia w infrastrukturze 

drogowej mogące nawet skutkować katastrofa budowlaną.  

1.4.69. Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć: 

 wojnę; 

 konflikt zbrojny; 

 jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, 

wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu 

codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne 

następstwa dla dóbr materialnych lub wymagająca podjęcia działań w celu 

dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia. 
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1.4.70. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 

obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.71. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 

poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej 

ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.72. Ślepy kosztorys/ przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości 

(przedmiarem). 

1.4.73. Teren robót / teren pasa drogowego – teren udostępniony przez Zamawiającego 

dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako 

tworzące część terenu robót. 

1.4.74. Transformator/stacja transformatorowa – zespół urządzeń służących 

do przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej, znajdujących się 

we wspólnym pomieszczeniu lub ogrodzeniu albo umieszczonych na wspólnych 

konstrukcjach wsporczych, wraz z urządzeniami pomocniczymi. 

1.4.75. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.76. Wada - jakakolwiek część prac wykonana niezgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

1.4.77. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.78. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę 

w wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni.   

1.4.79. Zadanie budowlane - stanowi odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 

zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, przebudową, 

remontem, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

1.4.80. Zamawiający – podmiot, szczegółowo określony w Umowie, udzielający 

zamówienia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.  

1.4.81. Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu prac przekazane na piśmie przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Przyjęte oznaczenia i skróty: 

1.   PN  -    Polska Norma 

2.    PN-EN  -   Polska Norma (Europejska) 

3.    BN  -    Branżowa Norma 

4.   GDDKiA        -    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

5. IBDiM  -    Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 

6.   SWZ                -         Specyfikacja Warunków Zamówienia 

7. OPZ  - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami 

8.   KO                  -         Kosztorys Ofertowy 

9. SST lub ST -    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

10. COR lub PCOR -    Projekt czasowej organizacji ruchu 

11. BHP  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

12. BUD  - Bieżące Utrzymanie Dróg 

13. ZUD  - Zimowe Utrzymanie Dróg 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac 

1.5.1. Sposób realizacji robót  

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami i obowiązkami 

określonymi Umową wraz z jej integralnymi składnikami (z załącznikami włącznie - w tym 

m.in.: SWZ wraz z załącznikami (w tym OPZ wraz z załącznikami, a w tym SST i pozostałe 

załączniki do OPZ), Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem Ofertowym), a wymagania  

i obowiązki wyszczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji kontraktowej. W dokumentach 

tych określono szczegółowe zasady sposobu wykonania i rozliczenia robót , zakres, 

ustalenia i wymagania niezbędne do ich prawidłowego wykonania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, jakość zastosowanych 

materiałów, terminowość wykonywanych prac, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie prowadzonych prac oraz za ich zgodność z dokumentacją kontraktową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zastosowane metody użyte przy wykonywaniu prac. Wykonawca 

powinien zapewnić potencjał kadrowo – sprzętowo – materiałowy w takiej liczbie, rodzajach 

i o wydajności i jakości, która zapewni należyte, terminowe wykonanie robót zgodnie  

z kontraktem. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren pasa drogowego od 

momentu przekazania terenu pasa drogowego, do momentu odbioru robót. 

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz za utrzymanie 

przejezdności na odcinku prowadzonych robót od momentu przekazania terenu robót pasa 

drogowego lub od czasu reakcji na podjęcie działań w przypadku zleceń awaryjnych  

do bezusterkowego odbioru zleconych robót . 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w pasie drogowym na podstawie 

aktualnego zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. Koszt opracowania  

i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz koszt 

oznakowania pasa drogowego w trakcie realizacji umowy nie podlega odrębnej zapłacie. 

Podczas planowania i realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania 

czynności mających na celu minimalizację utrudnień dla ruchu drogowego oraz 

zmierzających do ograniczenia ewentualnych zakłóceń w płynności ruchu. W 

uzasadnionych przypadkach, związanych z wystąpieniem dużego prawdopodobieństwa 

tworzenia się zatorów, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie robót w godzinach 

wieczornych lub nocnych oraz ma prawo do czasowego wstrzymania lub ograniczenia 

zakresu wykonywanych prac, jeśli skutkują one powstawaniem istotnych utrudnień w 

ruchu drogowym oraz w sposób znaczący ograniczają płynność ruchu drogowego na danym 

odcinku drogi. 

Wykonawca uzgadnia wejście w pas drogowy drogi krajowej  

z odpowiednim Rejonem Oddziału GDDKiA zgodnie z wymaganiami Opisu 

Przedmiotu Zamówienia.  

1.5.2. Zgodność prac ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi dokumentami 

Wszelkie dokumenty składające się na Umowę wraz z jej integralnymi składnikami (z 

załącznikami włącznie - w tym m.in.: SWZ wraz z załącznikami (w tym OPZ wraz z 

załącznikami, a w tym SST i pozostałe załączniki do OPZ), Oferta Wykonawcy wraz z 

Kosztorysem Ofertowym) i wszystkie dokumenty powstałe oraz udostępnione przez 

Zamawiającego podczas realizacji kontraktu, które będą konieczne do realizacji przedmiotu 
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Umowy, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji 

kontraktowej.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.  Dodatkowo jeśli szczegółowe warunki 

określone w przywołanych wyżej dokumentach są nietożsame, za obowiązujące przyjmuje 

się zapisy, które w sposób precyzyjny dopasowują warunki ogólne do bieżących potrzeb 

Zamawiającego w szczególności podwyższając niektóre wymagania. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

kontraktową, zleceniami, wymaganiami SST i obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 

W przypadku, gdy materiały lub prace nie będą w pełni zgodne z SST, zleceniem i 

poleceniami Inspektora Nadzoru i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu drogi to: 

1. takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a prace rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, 

2. prace zostaną bezzwłocznie poprawione (w przypadku niestosowania materiałów) 

na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Oznakowanie prac  

Do Wykonawcy prac utrzymaniowych należy zabezpieczenie oraz właściwe oznakowanie 

miejsc, w których realizowane będą prace związane z utrzymaniem dróg. 

Prace wykonywane w ramach umowy muszą być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem czasowej organizacji ruchu, którego egzemplarz musi znajdować się w miejscu 

wykonywania prac. 

Wykonywany przez Wykonawcę projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać 

w szczególności:  

 wszystkie typowe przekroje i charakterystyki drogi,  

 rodzaj i sposób realizacji prac utrzymaniowych,  

 porę dnia w jakiej prace są wykonywane (w tym porę nocną),  

 natężenie ruchu drogowego. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość pojazdów, znaków 

drogowych i elementów zabezpieczających (które zostały w projekcie wskazane) i być 

gotowym do wprowadzenia odpowiedniej organizacji zgodnej z wdrażanym projektem 

organizacji ruchu.  

Przystępując do prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, balony 

oświetleniowe lub inne systemy doświetlające teren prac w porze nocnej itp. oraz wszelkie 

inne środki konieczne do ochrony prac i zachowania bezpieczeństwa. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prac na drodze Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności elementów zabezpieczających, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Koszt oznakowania i zabezpieczenia drogi w czasie realizacji prac objętych kontraktem nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że zawiera się w poszczególnych cenach 

jednostkowych objętych Kosztorysem Ofertowym. 

Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania prac utrzymaniowych wymagających 

zmian w organizacji ruchu, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 

przedstawiciela Zamawiającego o rozpoczęciu wykonywania prac z podaniem ich rodzaju i 

lokalizacji, a następnie do przesłania Zawiadomienia załączonego do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. Zawiadomienie należy przesyłać do wskazanych w nim 

jednostek drogą elektroniczną (e- mail) i/lub faxem. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót (terenu pasa drogowego) – roboty pod ruchem 

Do Wykonawcy prac należy zabezpieczenie oraz właściwe oznakowanie miejsc,  

w których realizowane będą prace związane z utrzymaniem dróg. 

Prace wykonywane w ramach umowy muszą być oznakowane zgodnie z aktualnym 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie prowadzonych robót , w okresie od 

przekazania terenu robót/ pasa drogowego, aż do zakończenia i odbioru robót . 

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Wykonawca wyniesie w teren oznakowanie 

tymczasowe, zgodnie z aktualnym zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

Projekt musi być aktualny przez cały okres trwania umowy. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca w przypadku konieczności zapewni pracowników uprawnionych do 

kierowania ruchem posiadających stosowne uprawnienia, 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające i oznakowanie robót, w tym m.in.: zapory, światła, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, oświetlenie, ogrodzenia, poręcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, pracowników 

wykonujących roboty, ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór, znaków i 

świateł ostrzegawczych, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne ze 

Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach. 

Wszyscy pracownicy przebywający na drodze, bez względu na rodzaj wykonywanej 

pracy, musza być ubrani w kamizelki odblaskowe. Dodatkowo, pracownicy bezpośrednio 

realizujący roboty , powinni być wyposażeni w odzież ochronną i roboczą w kolorze 

pomarańczowym z elementami odblaskowymi i z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”, zgodną 

lub zbliżoną do standardów stosowanych przez służby GDDKiA oraz odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, dostosowane do danego stanowiska pracy. 

Pracownicy muszą być wyposażeni w urządzenia zapewniające stałą komunikację. 
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie 

oznakuje lub ogrodzi teren robót, w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem. Koszt 

zabezpieczenia terenów robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca przez cały okres trwania umowy musi dysponować aktualnym 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, uwzględniającym 

wszystkie potrzeby i wymagania wynikające z OPZ i Umowy.  

Koszt opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót, jego aktualizacji oraz koszt oznakowania pasa drogowego prac  

w trakcie realizacji umowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego, składających się na 

cenę umowną. 

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać charakterystykę wszystkich 

dróg objętych zamówieniem oraz asortyment i zakres zleconych prac. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia i zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę na własny koszt. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe 

użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim. Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
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potwierdzenie informacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie prowadzonych robót i powiadomić Właściciela, Zamawiającego i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Właściciela, Zamawiającego i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren robót przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

terenu prowadzenia robót, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru/upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie na bieżąco 

informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 

nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inspektor Nadzoru/upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru/upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przejęcia terenu/ pasa drogowego do daty podpisania przez 

Zamawiającego potwierdzenia przejęcia pasa po zakończeniu robót . Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
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momentu odbioru. Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować 

zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót , przez okres 

trwania umowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w niezbędne ilości 

wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji umowy. Zarządzanie zapasami 

materiałowymi jest wyłącznie obowiązkiem Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek wykorzystać i wbudowywać materiały nowe, poza 

przypadkami określonymi w kosztorysach i zleceniach Zamawiającego. Nie dopuszcza się 

stosowania materiałów używanych lub regenerowanych. 

Do wykonania wszelkich robót utrzymaniowych, remontowych oraz uzupełniających 

Wykonawca zastosuje materiały i technologie, takie same lub lepsze jakościowo, z jakich 

została wykonana droga i elementy jej wyposażenia (zastosowanie materiałów lepszych 

nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy).  

Materiały, z których wykonane będą elementy drogi (np.: znaki, bariery, poręcze, 

balustrady, ogrodzenia, elementy kamienne i betonowe powierzchniowych umocnień 

terenu, skarp, stożków, ciągów pieszych, elementy kanalizacji deszczowej obiektów 

mostowych, itp.) użyte do uzupełnienia braków wynikających ze skutków zdarzeń, 

kradzieży, aktów wandalizmu lub innych, Wykonawca ma obowiązek uzupełnić w takiej 

samej technologii i kształcie jak przed wystąpieniem w/w zdarzeń. 

Brak materiału danego producenta (np. farby lub innych materiałów) o określonych 

parametrach technicznych, który dostępny jest na rynku pod inną nazwą handlową przy 

zachowaniu tożsamych parametrów nie zwalnia Wykonawcy od wykonania danej pracy w 

terminie wskazanych w OPZ i w zleceniach. 
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Materiały, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i odpowiadać 

aktualnym Zarządzeniom Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz 

Wytycznym Technicznym stosowanym przez GDDKiA na zasadach określonych w SST. 

Materiały muszą spełniać wymagania SST dla poszczególnych asortymentów robót 

oraz posiadać wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzające ich przeznaczenie, właściwości, a 

także wskazanie dokumentu odniesienia. Podczas ich stosowania należy ściśle przestrzegać 

zaleceń producenta. 

Wszystkie materiały i technologie muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

realizacji robót , Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne i betony konstrukcyjne muszą być przez 

wbudowaniem zaopiniowane przez Laboratorium Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zażądania dokumentacji oraz do pobrania próbek do badań celem 

weryfikacji jakości zastosowanego materiału. Laboratorium Zamawiającego na wniosek 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego będzie wykonywać badania kontrolne i 

akceptacyjne w przypadkach wątpliwych i spornych. 

W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może zlecić wykonanie robót z materiałów 

własnych będących na stanie magazynowym Zamawiającego lub pochodzących z odzysku 

(np. z destruktu, kostki brukowej, kamiennej, itp.) 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 

wymaganych normami i SST badań, Wykonawca przedstawi upoważnionemu 

przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

O przydatności materiałów do zastosowania, w przypadkach wątpliwych i spornych, 

decydują badania sprawdzające wykonane przez Laboratorium Zamawiającego na zlecenie 

Inspektora Nadzoru/upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu robót (pasa drogowego) własnym staraniem i na własny koszt.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru/upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli zlecenie lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem tego materiału i uzyska 

zatwierdzenie Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Teren składowania materiałów powinien być zabezpieczony przed osobami 

postronnymi, niezależnie od czasu i miejsca składowania (teren robót). Jeżeli dostarczone 

na teren robót materiały, nie zostaną wbudowane w dzień przywozu, należy ogrodzić i 

oznakować teren ich składowania. 

2.6. Materiały z rozbiórki  

Materiały z rozbiórki jak np.: konstrukcje i elementy metalowe (np.: bariery, 

balustrady, tablice, znaki drogowe, słupki); złom metalowy; destrukt pochodzący z 

frezowania nawierzchni jezdni przy wykonywaniu remontów typu „nakładka”, 

nieuszkodzone i nienoszące wyraźnych śladów użytkowania elementy kamienne i betonowe 

(np.: kostka kamienna i betonowa) oraz ewentualnie inne materiały z rozbiórki wskazane 

przez Zamawiającego, pozostają własnością Zamawiającego, chyba że przeznaczone są do 

utylizacji. 

Wykonawca przystąpi do niezwłocznej utylizacji i przedstawi dokument 

potwierdzający dokonanie tej czynności.   

Materiały z odzysku, które nadają się lub będą się nadawać do ponownego 

wbudowania lub do sprzedaży, albo przekazania przez Zamawiającego, zgodnie z 

przepisami o gospodarowaniu majątkiem ruchomym, należy przewieźć i złożyć na 

wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego składowisko znajdujące się na terenie 

właściwego terytorialnie Obwodu Drogowego i sporządzić protokół przekazania/przejęcia 

wraz z inwentaryzacją tych materiałów. 

Materiały pozyskane w trakcie prac bądź rozbiórek, które nie mają być przekazane 

Zamawiającemu, stanowią odpad i Wykonawca powinien usunąć je z terenu pasa 

drogowego i zutylizować zgodnie z zapisami ustawy o odpadach lub zagospodarować we 

własnym zakresie. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie miejsce, odległość, koszt 

wywozu, utylizacji i składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz wartość pozyskanych materiałów z rozbiórki (poza materiałami 

stanowiącymi własność Zamawiającego). 

Nie dopuszcza się składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji na terenie 

Zamawiającego. 

Wykonawca jest wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 

prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki 

wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, a w tym wynikające z 

Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów.  

2.7. Składowanie materiałów z rozbiórki 
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Segregację i odzysk materiałów z rozbiórki należy prowadzić na etapie ich 

wytwarzania. W trakcie prowadzenia robót posortowane materiały należy składować w 

oddzielnych miejscach i sukcesywnie wywozić.  

Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki wskazuje Zamawiający i w 

przypadku decyzji o zagospodarowaniu ich przez Wykonawcę robi to Wykonawca we 

własnym zakresie lub utylizuje Wykonawca. Materiały nieprzeznaczone do odzysku – 

odpady wywozić na wyspecjalizowane składowiska odpadów posiadające koncesję na 

składowanie i utylizację. W gestii Wykonawcy leży ewidencjonowanie odpadów. 

Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

do odwiezienia i złożenia na właściwy terytorialnie Obwód Drogowy i ich protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu.  

W cenie ofertowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić m.in. miejsce, odległość, 

koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2.8. Akceptacja receptur 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania receptur na mieszanki mineralno – 

bitumiczne i betony konstrukcyjne (jeśli dotyczy), w celu ich zaopiniowania przez Wydział 

Technologii i zatwierdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego przed 

wbudowaniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zapewni potencjał techniczny zgodnie z Wymaganiami SWZ. Zamawiający 

zastrzega, iż trakcie realizacji umowy wymagane ilości mogą być większe w zależności od 

rodzajów zlecanych robót . Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie całego 

niezbędnego sprzętu, obejmującego zasoby sprzętowe i techniczne (a w tym m.in.: 

pojazdy, maszyny, środki transportu, narzędzia, urządzenia techniczne, urządzenia 

pomocnicze np.: rusztowania, pomosty robocze, zwyżki, podnośniki koszowe, środki 

pływające, ekrany, urządzenia lokalizacyjne, kamery, itp.), w ilościach, rodzajach i  

o wydajności zapewniających terminową i dobrą jakościowo realizację zlecanych robót .  

Liczba, rodzaje i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktu lub wskazaniami (zleceniami) 

Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, wymaganiami SST i projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt i urządzenia powinny być 

sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz posiadać 

dokumenty potwierdzające dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym w zleceniu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu prowadzonych robót (pasa drogowego). 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych prac , za ich zgodność ze 

zleceniem, wymaganiami SST, PZJ, aktualnym zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego. W przypadku konieczności 

sprawdzenia recept pod względem merytorycznym (dotyczy w szczególności betonu 

konstrukcyjnego i mieszanek bitumicznych), powinny być one dostarczone w najszybszym 

możliwym terminie (najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym użyciem). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymaganiami określonymi w SST. Błędy 

popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych , a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą określały czas wykonania i powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę w tym czasie, nie stosowanie się do wydanych poleceń może skutkować 

zatrzymaniem robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do potwierdzenia właściwego wykonania prac związanych 

z utrzymaniem drogi. 

Wykonawca będzie przeprowadzał kontrole prac z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że wykonane zostały zgodnie z wymaganiami kontraktu. 
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W celu umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenia kontroli prac 

w miejscach trudnodostępnych, Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia pomocnicze tj. 

np. podnośniki, drabiny, rusztowania, pomosty robocze itp. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca prac. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz prac z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że prace wykonano zgodnie z wymaganiami 

Kontraktu. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość określone zostały w 

Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Zamawiający w razie potrzeby ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

Laboratorium Zamawiającego na wniosek upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego opiniować będzie recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne i betony 

konstrukcyjne (jeśli dotyczy) oraz wykonywać badania kontrolne i akceptacyjne w 

przypadkach wątpliwych i spornych. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania badań kontrolnych lub akceptacyjnych przez 

Laboratorium Zamawiającego, próbki do badań będą musiały być pobrane i dostarczone z 

odpowiednim wyprzedzeniem, zależnie od rodzaju materiału i wymaganego zakresu badań 

(np. w przypadku konieczności wykonania badań próbek betonu należy uwzględnić czas, 

po jakim można wykonywać badania, czyli po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości oraz 

czas potrzebny na wykonanie badań zależnie od ich rodzaju). 

Próbki przeznaczone do badań w Laboratorium Zamawiającego powinny być 

pobierane, w zależności od ustaleń, albo przez Laboratorium Zamawiającego, albo przez 

Wykonawcę (opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Laboratorium 

Zamawiającego) w obecności i pod kontrolą Inspektora Nadzoru/upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Laboratorium Zamawiającego. 

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Pobieranie próbek powinno przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami – jeżeli 

takie dla danej dziedziny zostały opracowane.  

6.4. Badania kontrolne i pomiary 
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Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru/upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego 

raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż przed odbiorem robót. 

Wyniki badań będą przekazywane upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

Raporty z wynikami badań kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do 

przechowywania w okresie trwania Umowy oraz w okresie trwania gwarancji i do 

udostępniania na każde wezwanie Zamawiającego. 

6.6. Badania sprawdzające prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badań 

sprawdzających materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 

producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania sprawdzające wykonywane w 

Laboratorium Drogowym Zamawiającego, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników własnych badań sprawdzających jak i 

wyników badań kontrolnych dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli wystąpią rozbieżności wyników badań Wykonawcy i Zamawiającego przy ocenie 

zgodności materiałów z ST, to Zamawiający oprze się na własnych badaniach lub poleci 

Wykonawcy zlecić innemu niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań. 

Koszt tych badań poniesie Wykonawca. 

Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania próbek materiałów i prowadzenia badań 

sprawdzających niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Ostateczna ilość 

badań sprawdzających uzależniona będzie od warunków gruntowo-wodnych, technicznych 

i technologicznych, występujących w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli wyniki tych badań sprawdzających okażą się negatywne, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia ich przyczyny. Po usunięciu przez Wykonawcę przyczyny 

negatywnych wyników badań sprawdzających, Zamawiający zleca powtórne badanie 

sprawdzające Laboratorium Drogowemu Zamawiającego. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań sprawdzających i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały (w zależności od rodzaju 

stosowanego materiału), które posiadają: 
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1) certyfikat na znak CE wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1,  

3) deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych, które podlegają normom 

i ocenom zharmonizowanym, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

Specyfikacje, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Deklaracje zgodności i certyfikaty Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu przy odbiorze robót. 

6.8. Dokumenty  

1) Obmiar prac 

Obmiar prac stanowi dokument pozwalający na rozliczenie zleconych i wykonanych 

prac. Zamawiający może polecić prowadzenie obmiarów części asortymentów robót w 

formie Książki obmiarów. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

2) Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze, kontrolne wyniki badań i inne wymagane przez SST, będą 

gromadzone przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z Zamawiającym.  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być przekazane 

Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru. 

3) Pozostałe dokumenty kontraktowe 

Do dokumentów kontraktowych, oprócz wymienionych w punktach 1) - 2) zalicza się 

również takie dokumenty jak: 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- polecenia na wykonanie prac (zlecenia pisemne i ustne potwierdzone pisemnie), 

- protokoły przekazania terenu robót (pasa drogowego), 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły lub notatki ze spotkań, narad i ustaleń, 

- dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę wymaganą dokumentacją 

kontraktową, 

- korespondencję związaną z realizacja Umowy.  

Dokumenty kontraktowe będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
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Wszelkie dokumenty kontraktowe będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru/upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do wglądu lub 

przekazania na żądanie  Zamawiającego. 

6.9. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 21a Ustawy Prawo budowlane 

z dnia 7 lipca 1994r., Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania 

Zamawiającemu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w planie BIOZ specyfikę i warunki 

prowadzenia robót. 

Opracowanie i wdrożenie Planu BIOZ nie podlega odrębnej zapłacie. 

6.10 Program zapewnienia jakość (PZJ) 

W przypadkach, gdy SST przewiduje opracowanie programu zapewnienia jakości (PZJ) 

lub na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu 

zapewnienia jakości. W dokumencie tym Wykonawca określi zamierzony sposób 

wykonywania robót , możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie prac zgodnie z SST i przedłoży do akceptacji Zamawiającego.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie i w obrębie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem, 

- sposób zapewnienia bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru/upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do realizacji zamówienia z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru prac 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie ze 

zleceniem, dokumentacją kontraktową (w tym  Specyfikacjami Technicznymi), w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Ustalenie zakresu i szacunkowej ilości 

robót przed zleceniem dokonuje Zamawiający. 

Obmiaru powykonawczego robót dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru lub stanowić będą załącznik 

do protokołu odbioru lub na żądanie Zamawiającego będą wpisane do książki obmiarów. 

W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu robót, po uzyskania w tym zakresie 

stosownej akceptacji ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do spisania 

z Zamawiającym notatki służbowej i sporządzenia dokumentacji na tę okoliczność (obmiar, 

dokumentacja zdjęciowa). 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w dokumentacji 

przetargowej. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich zleconych robót. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy winien dostarczyć Wykonawca. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymaga badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać 

ważne świadectwa ich legalizacji. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem częściowym zleconych prac, a także w 

przypadku zmiany Wykonawcy. 

Obmiary prac zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania w miarę 

postępu prac. 

Obmiary prac ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 

wykonywania w miarę postępu prac. 

Prace pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia winny być wykonane w sposób 

czytelny, zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami w formie oddzielnego załącznika, dołączonego do protokołu odbioru 

(lub wpisane do książki obmiaru jeśli tak zostało wcześniej ustalone pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą). 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbiorów prac 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający, odbiory robót dokonywane będą na zasadach i 

w terminach określonych w dokumentach kontraktowych.  

Odbiór robót to odbiór oczekiwanego efektu końcowego.  
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Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji 

prac objętych zleceniem (niezgodność z wymaganiami dokumentów kontraktowych), to 

Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek 

(nieprawidłowości). 

Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

8.2. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń dokumentów kontraktowych i odpowiednich Specyfikacji, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu (dla każdego zlecenia lub grupy zleceń oddzielnie) oraz 

rozliczeniu wartości wykonanych prac za dany okres rozliczeniowy, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) zgłoszeniom wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancji i odbiorowi 

pogwarancyjnemu. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu winien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru/upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego.  Gotowość danej części prac do odbioru, Wykonawca zgłasza Inspektorowi 

Nadzoru/upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 

Odbiór prac zanikających i ulegających zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, jeśli w dokumentach 

kontraktowych lub ustaleniach z Zamawiającym nie określono inaczej.  

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Jakość i ilość prac 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, ocenę wizualną, w porównaniu z SST, OPZ i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór częściowy oraz zestawienie wartości wykonanych prac za dany okres 

rozliczeniowy 

8.4.1. Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe robót będą dokonywane w zależności od ustaleń do każdego 

zlecenia lub grupy zleceń odrębnie.  

Odbiór częściowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych 

prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz terminowości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru częściowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiory częściowe dokonywane będą przez Komisję Zamawiającego przy udziale 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w terminie do 14  dni roboczych od daty 

otrzymania pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy o zakończeniu realizacji 
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wszystkich prac objętych danym zleceniem i gotowości do odbioru, jeśli w 

dokumentach kontraktowych lub ustaleniach z Zamawiającym nie określono inaczej.  

Do odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić 

(najpóźniej w dniu odbioru) następujące dokumenty: 

 kosztorys i obmiar powykonawczy wykonanych robót sporządzony przez Wykonawcę 

odrębnie dla każdego zrealizowanego zlecenia i potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru/upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

 dokumenty poświadczające wykonanie i właściwą jakość robót zanikających i 

ulegających zakryciu (jeżeli takie roboty wystąpiły), 

 recepty i ustalenia technologiczne (jeżeli takie materiały wystąpiły), 

 książki obmiarów (jeżeli był obowiązek ich prowadzenia), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych wymaganych 

Specyfikacjami lub innymi dokumentami kontraktowymi (jeżeli takie roboty lub 

materiały wystąpiły), 

 dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

wbudowanych materiałów, dokumenty potwierdzające ich przeznaczenie, właściwości, 

a także wskazanie dokumentu odniesienia (deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności, certyfikaty na znak CE, świadectwa kontroli jakości, atesty, itp.) zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji lub innych dokumentów kontraktowych, potwierdzone 

przez Wykonawcę, że dany materiał został wbudowany do realizacji zleconych robót 

(jeżeli takie materiały wystąpiły), 

 dokumenty potwierdzające przekazania do utylizacji padłych zwierząt, zebranych 

środków absorpcyjnych użytych do neutralizacji lub związywania substancji 

ropopochodnych z nawierzchni (np. sorbentu) i innych ewentualnych odpadów 

przekazanych do utylizacji (jeśli dotyczy), 

 rozliczenie materiałów rozbiórkowych przekazanych Zamawiającemu (jeżeli takie 

materiały wystąpiły),  

 dokumenty potwierdzające wykonanie wymaganych prac objętych rozliczeniem w 

formie ryczałtu (jeśli dotyczy), 

 inne dokumenty wymagane dokumentami kontraktowymi. 

W przypadku, gdy według Komisji Zamawiającego, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do przeprowadzenia odbioru 

częściowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru.

  

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru częściowego prac jest protokół odbioru 

częściowego sporządzony, w zależności od ustaleń, do każdego ze zleceń lub grupy zleceń 

odrębnie. Protokół sporządzony będzie według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

W toku odbioru częściowego Komisja Zamawiającego dokona oceny zrealizowanych 

prac na podstawie przedłożonych dokumentów przez Wykonawcę, a także wyników badań 

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności ich wykonania ze zleceniem, wymaganiami 

dokumentów kontraktowych i poleceniami Zamawiającego. 

Odbiory częściowe (dla asortymentów których dotyczy) będą dokonywane zgodnie z 

Instrukcją DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe 

(Załącznik nr 4 do OPZ), stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 17 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r. lub zarządzenia go 

zmieniającego.  
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Wiodącym Laboratorium w opiniowaniu recept i ocenie wykonywanych mas 

bitumicznych będzie Laboratorium Drogowe Zamawiającego i jego ocena będzie ostateczna 

do rozliczeń.   

Wszystkie zarządzone przez Komisję Zamawiającego roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zleconych robót , 

Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie postanowieniami Umowy i dokonać 

potrąceń (asortymentów robót których dotyczy) zgodnie z Instrukcją DP-T 14 Ocena 

jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe. Wyliczenie kar umownych i 

potrąceń z tytułu wad trwałych sporządza przedstawiciel Zamawiającego. Wyliczenie kar 

umownych i potrąceń z tytułu wad trwałych stanowi integralną część protokołu odbioru i 

jest podstawą do naliczenia kar umownych i potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Od dnia następnego, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru częściowego lub od daty potwierdzenia usunięcia nieprawidłowości 

stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna się bieg okresu gwarancji dla 

odebranych protokołem robót . 

 8.4.2. Rozliczenie wartości wykonanych prac za dany okres rozliczeniowy 

Rozliczenie wartości wykonanych prac za dany okres rozliczeniowy (miesiąc 

kalendarzowy) będzie następować w cyklach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego za poprzedni okres rozliczeniowy, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w 

którym dopuszcza się fakturowanie częściowe za prace wykonane i odebrane do 15 

grudnia. Pozostała część prac wykonanych w miesiącu grudniu, zostanie rozliczona do 10 

stycznia następnego roku.  

Rozliczenie wartości wykonanych prac za dany okres rozliczeniowy będzie obejmować: 

 zlecenia prac odebranych przez Zamawiającego protokołami częściowymi za dany okres 

rozliczeniowy, 

 odebrane w danym okresie rozliczeniowym prace, dla których przewidziane jest 

miesięczne wynagrodzenie za utrzymanie elementów wyposażenia pasa drogowego 

(jeśli jest przewidziane).  

Kwota na którą Wykonawca będzie wystawiał fakturę  za dany okres rozliczeniowy, 

będzie ustalona na podstawie dokumentu pn.: „Rozliczenie wartości wykonanych robót za 

okres rozliczeniowy”, którego integralną częścią będzie sporządzone przez Wykonawcę 

zestawienie ilości i wartości robót odebranych narastająco od początku obowiązywania 

umowy do końca danego okresu rozliczeniowego i protokoły odbiorów częściowych za ten 

okres rozliczeniowy. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na protokolarnym potwierdzeniu rzeczywistego wykonania 

robót zrealizowanych w ramach umowy i będzie obejmował wszystkie roboty wykonane w 

całym okresie realizacji Umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego po 

podpisaniu ostatniego protokołu odbioru częściowego. Odbiór ostateczny będzie obejmował 

roboty wykonane w całym okresie realizacji Umowy, aż do jej zakończenia. Odbioru 

ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego po terminie zakończenia 

umowy i dokonaniu ostatniego odbioru częściowego.  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego. Z 

czynności odbioru będzie spisany protokół wraz zestawieniem z ilościowym i wartościowym 

robót odebranych narastająco od początku obowiązywania umowy, aż do jej zakończenia). 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy.  

Wykonawca ma prawo do zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy po dokonaniu bezusterkowego odbioru ostatecznego robót. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zasadach określonych w Umowie. 

W okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy stwierdzone wady i 

usterki. Częstotliwość i zasady przeglądów gwarancyjnych ustala Zamawiający. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję Zamawiającego, że jakość wykonanych prac 

w poszczególnych asortymentach z uwzględnieniem tolerancji w sposób znaczący odbiega 

od wymaganej Kontraktem (w tym w SST), wówczas Wykonawca zostanie zobowiązany do 

usunięcia nieprawidłowości w terminie wskazanym w protokole z przeglądu 

gwarancyjnego. Zakończenie usunięcia nieprawidłowości Wykonawca winien zgłosić 

Zamawiającemu. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

Wykonawca ma prawo do zwrotu pozostałych 30% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 

Cena jednostkowa za jednostkę obmiarową każdej pozycji kosztorysowej, będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania i wszelkie koszty składające się na 

jej wykonanie, określone dla danej roboty w Kosztorysie Ofertowym, dokumentacji 

przetargowej i dokumentacji kontraktowej (Umowie wraz z jej integralnymi składnikami (z 

załącznikami włącznie - w tym m.in.: SWZ wraz z załącznikami (w tym OPZ wraz z 

załącznikami (a w tym SST i pozostałe załączniki do OPZ), Ofercie Wykonawcy, innych 

załącznikach do Umowy lub innych załącznikach do dokumentów kontraktowych). 

Cena jednostkowa za jednostkę obmiarową robót będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren prowadzonych prac, 

 wartość pracy sprzętu (w tym pojazdów, maszyn, narzędzi, urządzeń pomocniczych, 

rusztowań, pomostów i innego sprzętu) wraz z towarzyszącymi kosztami (w tym m.in: 

kosztami ich sprowadzenia na teren prowadzonych prac, przemieszczania między 

stanowiskami pracy, montażem i demontażem, odwiezieniem, kosztami eksploatacji i 

innymi kosztami), 

 koszty robót rozbiórkowych, 
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 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne (a w tym m.in.: koszty dostosowania się do 

wymagań Umowy (w tym m.in.: SWZ, OPZ, SST - wraz z załącznikami do tych 

dokumentów), koszty zarządu Wykonawcy, itp)), 

 zysk kalkulacyjny i ryzyko (a w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji prac oraz w okresie gwarancyjnym), 

 koszty koncesyjne, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy: Koszty związane z dostosowania 

się do wymagań Umowy (w tym m.in.: SWZ, OPZ, SST - wraz z załącznikami do tych 

dokumentów), obejmuje wszystkie warunki określone w dokumentach kontraktowych, 

a nie wyszczególnione w Kosztorysie Ofertowym, w tym m.in.:  

 koszty ubezpieczeń i zawarcia umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności 

cywilnej, 

 koszty z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych oraz 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac objętych umową, 

 koszty opracowania, pozyskania opinii i uzgodnienia projektu/projektów czasowej 

organizacji ruchu oraz ich aktualizacji, 

 koszty wyniesienia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót (w tym zgodnie z ewentualnymi udostępnionymi przez Zamawiającego 

projektami COR) oraz kosztami demontażu oznakowania po zakończeniu robót i 

przywrócenia stałej organizacji ruchu, 

 koszty zabezpieczenia strefy robót, gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników oraz osób trzecich, w 

związku z wykonywaniem robót , 

 koszty opracowania i wdrożenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 koszty wykonania robót w dni robocze, w dni wolne od pracy, święta, niedziele oraz 

w godzinach nocnych, 

 koszty organizacji i utrzymania zapleczy Wykonawcy,  

 koszty wykonywanie prób, sprawdzeń i badań przewidzianych wymaganiami 

specyfikacji technicznych, 

 koszty usuwania wszelkich wad, usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

odbiorów, 

 koszty koniecznych umów na usługi wspomagające i koszty Wykonawcy z tym 

związane (w tym m.in. koszty: usług utylizacji odpadów i materiałów 

niebezpiecznych, usług utylizacji martwych zwierząt, usług weterynaryjnych, obsługi 

systemów monitorowania, usług serwisowych, usług ochrony meteorologicznej, itp.), 

 koszty wywozu, utylizacji i składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

 koszty organizacji i utrzymania zapleczy Wykonawcy, technicznych i sprzętowych,  

 koszty przejazdu płatnymi odcinkami dróg. 

 inne koszty Wykonawcy. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku od towarów i usług VAT.  

Stawki opłaty elektronicznej obowiązujące w Systemie viaTOLL należy przyjąć zgodnie 

z Załącznikami nr 3 i 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w 

sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz 

wysokości stawek opłaty elektronicznej. 

Wykonawca przy szacowaniu kosztów poszczególnych asortymentów prac uwzględni 

w swojej ofercie, w zależności od pozycji kosztorysowej wartość pozyskanych materiałów 

z rozbiórki, które stanowić będą jego własność (poza materiałami z rozbiórki, które należy 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                       D-M-00.00.00                                                          

 

Strona | 28  

 

przekazać Zamawiającemu) oraz koszty utylizacji odpadów powstałych z materiałów 

rozbiórkowych.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

prac objętych tą pozycją kosztorysową.  

Poszczególne roboty objęte określoną częścią zamówienia (zadaniem), zlecane będą 

przez Zamawiającego w oparciu o pozycje kosztorysowe z Kosztorysu Ofertowego 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezlecania części robót i nie gwarantuje 

zrealizowania zakładanego w kosztorysach ofertowych i przedmiarach całego zakresu prac. 

Roboty zlecane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania dróg i 

uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków 

finansowych jakie Zamawiający będzie miał do dyspozycji na utrzymanie dróg, w danym 

roku kalendarzowym.  

W przypadku nie wystąpienia potrzeby wykonywania danej pozycji kosztorysowej lub 

braku środków na jej wykonanie Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej niezlecania.  

W przypadku konieczności wykonania prac w zakresie przekraczającym szacunkowe 

ilości  określone w pozycjach kosztorysowych i przedmiarach, Wykonawca zobowiązany 

jest do ich wykonania z zachowaniem tych samych cen jednostkowych, o ile zostaną one 

zlecone przez Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy i Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. 

w sprawie kierowania ruchem drogowym 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych 
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10.2. Inne dokumenty 

1. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 

2014r w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. 

2. Dokumenty kontraktowe (w tym m.in.: Umowa wraz z jej integralnymi składnikami (z 

załącznikami włącznie - w tym m.in.: SWZ wraz z załącznikami (w tym OPZ wraz z 

załącznikami (a w tym SST i pozostałe załączniki do OPZ), Oferta Wykonawcy). 

Uwaga: W przypadku zmiany ustaw, rozporządzeń i norm w czasie trwania umowy należy 

stosować najnowsze wydania i dostosować się do ich zmian. 

10.3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne załączone do postępowania o 

udzielenia zamówienia wg odrębnego WYKAZU SST. 

 


