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Znak sprawy: O.Ki.D-3.630.2.2021.aw    

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu

Dotyczy: „Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi 
ekspresowej S7r od węzła Brzegi do węzła Mnichów, w celu budowy i eksploatacji 
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Smyków  kat. II”

W odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania w przetargu na dzierżawę nieruchomości 
zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S7r od węzła Brzegi do węzła Mnichów, w celu 
budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Smyków kat. II, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIE NR 19
W nawiązaniu do pisma O.Ki.D-3.630.2.2021.aw z dnia 14 marca 2022 roku uprzejmie 
prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 14 – czy Wydzierżawiający dopuszcza 
możliwość zaplanowania miejsc do ładowania ciężarowych pojazdów elektrycznych
w ramach miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych?

ODPOWIEDŹ NR 19

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zaplanowania miejsc do ładowania ciężarowych 
pojazdów elektrycznych w ramach miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych.

PYTANIE NR 20
Prosimy o uszczegółowienie wymogu dot. etapowania punktów do ładowania pojazdów 
elektrycznych – czy Wydzierżawiający zakłada, iż II etap realizacji inwestycji to 
powiększenie ilości punktów do ładowania pojazdów elektrycznych i zwiększenie mocy 
zrealizowanych w ramach I etapu? Co oznacza, iż np. dla aut osobowych ma być docelowo 
600 kW, a nie 300 kW (I etap) + 600 kW (II etap)?

ODPOWIEDŹ NR 20

Wydzierżawiający zakłada, iż II etap realizacji inwestycji to powiększenie ilości punktów do 
ładowania pojazdów elektrycznych i zwiększenia mocy zrealizowanych w ramach I etapu. 
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