

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

Opracowanie operatu wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z obwodnicy Stawisk (jezdnia wschodnia) w ciągu drogi ekspresowej S61 od km 69+907 do km 76+698.

II. Informacje ogólne

W związku z kończącym się terminem obowiązywania decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 27.05.2014 r., znak: DIS-V.7322.8.2014 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: *odprowadzenie oczyszczonych ścieków (wód opadowych i roztopowych w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S 61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Elk – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku 175+202 do km 181+691,04*, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku jest obowiązana uzyskać nową decyzję na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń wodnych z ww. odcinka drogi.

Obwodnica Stawisk zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie kolneńskim, gminie Stawiski. Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Elk – Suwałki – gr. państwa (Budzisko).

Obwodnica Stawisk była budowana etapowo: I etap - budowa jezdni wschodniej, II etap dobudowa jezdni zachodniej.

Dla obwodnicy Stawisk (jezdnia wschodnia) zostały wydane następujące decyzje:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31.03.2010 r., znak: RDOŚ-20-WOOS-II-66131-101/09/,
- decyzja nr 23/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydana przez Wojewodę Podlaskiego z dnia 06.12.2011 r., znak: WI.I 7820.3.8.2011.ŁM,
- decyzja na budowę urządzeń wodnych wydana przez Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 06.07.2011 r., znak: DIS-V.7322.24.2011;
- decyzja na budowę urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z Obwodnicy Stawisk (jezdnia wschodnia) wydana przez Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27.05.2014 r., znak: DIS - V.7322.8.2014.

W późniejszym terminie została dobudowana jezdnia zachodnia Obwodnicy Stawisk, w ramach budowy dwóch odcinków ww. drogi ekspresowej, tj. odcinka węzeł Kolno – węzeł Stawiski i odcinka węzeł Stawiski – początek obwodnicy Szczuczyna.

W wyniku dobudowy jezdni zachodniej obwodnicy Stawisk zostały zmienione niektóre rozwiązania systemu odwodnienia na jezdni wschodniej.

Dla odcinka drogi ekspresowej S61 węzeł Kolno – węzeł Stawiski zostały wydane następujące decyzje:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31.03.2010 r., znak: RDOŚ-20-WOOS-II-66131-101/09/,
- decyzja nr 18/2019 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydana przez Wojewodę Podlaskiego z dnia 26.09.2019 r., znak: ZB-I.7820.4.6.2018.AS,
- decyzja nr 4/2020 wydana przez Wojewodę Podlaskiego dnia 20.08.2020 r., znak: AB.I.7820.4.1.2020.AS dotycząca zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji z dnia 18/2019 z dnia 26.09.2019 r., znak: ZB-I.7820.4.6.2018.AS,
- decyzja na budowę urządzeń wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 27.09.2018 r., znak: BI.RUZ.421.96.2018.MK,
- decyzja na budowę urządzeń wodnych wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 01.10.2018 r., znak: BI.RUZ.421.77.2018.KB,
- decyzja na budowę urządzeń wodnych i kształtowanie koryt cieków wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 10.10.2018 r., znak: BI.RUZ.421.99.2018.KB,
- decyzja na budowę urządzenia wodnego wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 08.12.2021 r., znak: BI.RUZ.4210.161.2021.AT,
- decyzja na budowę urządzenia wodnego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 05.11.2021 r., znak: BI.RUZ.4210.141.2021.AT,
- decyzja na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 21.01.2019 r., znak: BI.RUZ.421.147.2018.KB.

Dla odcinka drogi ekspresowej S61 węzeł Stawiski – początek obwodnicy Szczuczyna zostały wydane następujące decyzje:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31.03.2010 r., znak: RDOŚ-20-WOOS-II-66131-101/09/,

- decyzja nr 13/2019 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydana przez Wojewodę Podlaskiego z dnia 30.08.2019 r., znak: AB-I.7820.2.3.2018.MB,
- decyzja na wykonanie, likwidację urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 15.10.2018 r., znak: BI.RUZ.421.84.2018.MK,
- decyzja na wykonanie urządzeń wodnych wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28.02.2020 r., znak: BI.RUZ.421.79.2019.MK,
- decyzja na wykonanie urządzeń wodnych wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19.08.2020 r., znak: BI.RUZ.421.05.2020.AT oraz wygaszająca w części decyzję z dnia 15.10.2018 r., znak: BI.RUZ. 421.84.2018.MK oraz decyzję z dnia 23.01.2019 r., znak: BI.RUZ.421.151.2018.MK.
- decyzja na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 23.01.2019 r., znak: BI.RUZ.421.151.2018.MK.

III. Wymagania dotyczące wykonania operatu wodnoprawnego

1. **W celu określenia zmian, jakie zostały wprowadzone w systemie odwodnienia i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na obwodnicy Stawisk (jezdni wschodnia) w wyniku realizacji odcinków S61 Kolno-Stawiski i Stawiski-Szczuczyn (dobudowa jedni zachodniej) Wykonawca przeanalizuje przekazane przez Zamawiającego dokumenty (wymienione w niniejszym OPZ) i na tej podstawie opracuje nowy operat wodnoprawny.**
2. Wszelkie dane wymagane przepisami prawnymi do wykonania operatu wodnoprawnego należy przeliczyć i zweryfikować na nowo, w szczególności dotyczące: wielkości zlewni (z podziałem na tereny uszczelnione i nieuszczelnione) dla każdego z wylotów i ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych przez każdy wylot do wód lub urządzeń wodnych.
3. Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i przyrodniczej oraz z ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.
4. Dodatkowo operat wodnoprawny powinien zawierać:
 - powierzchnie rzeczywiste i zredukowane zlewni odwadnianej (z terenów uszczelnionych) przez każdy wylot z informacją, czy powierzchnia odwadniana znajduje się w granicach administracyjnych miast czy też poza tymi granicami – jeżeli powierzchnia odwadniana znajduje się w obu lokalizacjach, to należy wyodrębnić poszczególne powierzchnie. Wyszczególnienie zlewni powierzchni

uszczelnionych jest niezbędne do późniejszego wyliczenia wysokości opłat za usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo wodne i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne,

- aktualne (tzn. nie starsze niż 3 miesiące od daty przekazania operatu Zamawiającemu) mapy sytuacyjno-wysokościowe, o których mowa w art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne oraz aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków w zakresie wynikającym z art. 409 ust. 1 pkt 2 lit e. tej ustawy. Materiały te Wykonawca pozyska z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we własnym zakresie i na własny koszt,
 - oznaczenie na mapie sytuacyjno – wysokościowej aktualnego kilometraża urządzeń wodnych oraz powierzchni utwardzonych ciążących dla każdego wylotu na które będzie uzyskiwane pozwolenie wodnoprawne,
5. Operat wodnoprawny należy wykonać i przedłożyć w siedzibie Zamawiającego w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 3 egzemplarzy na elektronicznym nośniku danych (z zapisem w formie edytowalnej oraz w formie PDF). Do operatu wodnoprawnego należy dołączyć:
- oświadczenie o kompletności przedmiotu zamówienia, w tym zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i przyrodniczej,
 - projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz o wygaszenie w części załączonych pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne (zgodnie z wzorem wymaganym przez RZGW) wraz z wszystkimi załącznikami niezbędnymi do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Dodatkowe ustalenia:

1. Dokonanie przez Wykonawcę wszelkich uzupełnień w operacie wodnoprawnym wymaganych przez organ wydający decyzję, o które zwróci się Zamawiający, jak również uczestniczenie w procedurze uzyskiwania ostatecznej decyzji.
2. Sporządzony operat wodnoprawny Zamawiający dołączy do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Koszty związane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego ponosi Zamawiający.

V. Odbiór przedmiotu umowy

1. W terminie umownym 40 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy do weryfikacji jedynie wersję elektroniczną przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wersji elektronicznej pocztą elektroniczną na adres mdzienis@gddkia.gov.pl, przez serwer FTP Wykonawcy lub na nośniku elektronicznym dostarczonym do siedziby Zamawiającego.
2. Operat wodnoprawny, w liczbie i formie zgodnej z pkt. III. 5. OPZ, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania

od Zamawiającego pisma potwierdzającego prawidłowe wykonanie operatu wodnoprawnego dostarczonego zgodnie z pkt. 1. Potwierdzenie to zostanie przekazane Wykonawcy wyłącznie w formie elektronicznej na adres jego skrzynki mailowej.

3. Operat wodnoprawny zostanie odebrany protokołem odbioru, po dostarczeniu przez Wykonawcę operatu w formie i ilości zgodnej z pkt. III. 5 OPZ.

VI. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

1. pozwolenie wodnoprawne Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na szczególne korzystanie z wód: odprowadzenie oczyszczonych ścieków (wód opadowych i roztopowych w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku 175+202 do km 181+691,04 z dnia 27.05.2014 r., znak: DIS-V.7322.8.2014 (wersja elektroniczna pdf),
2. pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usługi wodne tj.: na odprowadzanie do wód oraz do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S -61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61)+DK 63 (GP) 2,250 km” z dnia 21.01.2019 r., znak: BI.RUZ.421.147.2018.KB (wersja elektroniczna pdf),
3. pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę urządzenia wodnego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, w ramach Projekt i budowa drogi ekspresowej S -61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km (S61)+DK 63 (GP) 2,250 km” z dnia 05.11.2021 r., znak: BI.RUZ.4210.141.2021.AT (wersja elektroniczna pdf),
4. pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usługi wodne, tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i wód oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi, w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S – 61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]” z dnia 23.01.2019 r., znak: BI.RUZ.421.151.2018.MK (wersja elektroniczna pdf).

VII. Materiały udostępnione Wykonawcy do wykorzystania przy opracowaniu operatu wodnoprawnego:

Poniższe dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy operatu wodnoprawnego po podpisaniu umowy.

1. Operat wodnoprawny – Zrzuty, Budowa drogi ekspresowej S – 61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61]+DK 63 [GP] 2,250 km. (wersja elektroniczna).
2. Operat wodnoprawny na budowę rowów drogowych, budowę zbiorników retencyjnych, budowę wylotów do odbiorników, odprowadzanie wód opadowych do rowów i cieków melioracyjnych oraz rzeki Dzierzbi, przejście kanałami teletechnicznymi pod rowami i ciekami melioracyjnymi –Zadanie I: Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S – 61 od S – 8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku od km 175+202.00 do km 181+692.54, długość 6,49 km (część I).
3. Operat wodnoprawny na korzystanie z wód – usługi wodne, Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61] –maj 2018 r. (wersja papierowa).
4. Operat wodnoprawny – część opisowa na wykonanie urządzeń wodnych i korzystanie z wód – usługi wodne, Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61] –grudzień 2019 r. (wersja elektroniczna).
5. Operat wodnoprawny –część opisowa na wykonanie urządzeń wodnych i korzystanie z wód – usługi wodne, Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61] – styczeń 2020 r. (wersja elektroniczna).
6. Mapy poinwentaryzacyjne w skali 1: 500 –odcinek Stawiski – Szczuczyn.
7. Mapy poinwentaryzacyjne w skali 1:500 -odcinek Kolno – Stawiski.
8. Pozostałe pozwolenia wodnoprawne wymienione w pkt II.

Sporządziła: Małgorzata Dzienis

Akceptuję: Joanna Woźniewska