

Nr postępowania SA.270.17.2021

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2022 - przetarg drugi

Pakiet P.1 - leśnictwa: Góra, Luzino, Szkółka Leśna Kochanowo**Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji****Pakiet: pakiet 1/2022**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CW	LUZINO	15-13-2-02-102 -l -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,00
		LUZINO	15-13-2-02-60 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,30
		LUZINO	15-13-2-02-89 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,82
	H-POZ	GÓRA	15-13-2-01-26 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		GÓRA	15-13-2-01-43 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	MA-PORZ	GÓRA	15-13-2-01-4 -a -98	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
		GÓRA	15-13-2-01-8 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	320,00
	NAT-WPG	LUZINO	15-13-2-02-55 -k -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	4,09
		LUZINO	15-13-2-02-55 -o -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	10,56
		LUZINO	15-13-2-02-67 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	16,98
	ODN-GLEB	GÓRA	15-13-2-01-8 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,00
		GÓRA	15-13-2-01-8 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	7,36
	PIEL	GÓRA	15-13-2-01-35 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		GÓRA	15-13-2-01-38 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22
		GÓRA	15-13-2-01-5 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,23
		GÓRA	15-13-2-01-6 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		GÓRA	15-13-2-01-6 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,17
		LUZINO	15-13-2-02-58 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15
		LUZINO	15-13-2-02-59 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
		LUZINO	15-13-2-02-59 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		LUZINO	15-13-2-02-59 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,28
		LUZINO	15-13-2-02-59 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16
		LUZINO	15-13-2-02-60 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22
		LUZINO	15-13-2-02-60 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		LUZINO	15-13-2-02-68 -h -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		LUZINO	15-13-2-02-69 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		LUZINO	15-13-2-02-88 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
		LUZINO	15-13-2-02-95 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
	O-BUDKIS	GÓRA	15-13-2-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00
	O-GRODZNA	GÓRA	15-13-2-01-8 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	11,04
		GÓRA	15-13-2-01-8 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	13,80
	O-GRODZR	LUZINO	15-13-2-02-58 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,36
		LUZINO	15-13-2-02-58 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,80
		LUZINO	15-13-2-02-68 -h -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,40
		LUZINO	15-13-2-02-68 -h -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,99
	O-GRODZS	GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00
		GÓRA	15-13-2-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	12,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
		LUZINO	15-13-2-02-59 -a -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		LUZINO	15-13-2-02-59 -a -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,06

OCHRL	O-PALIK	LUZINO	15-13-2-02-59 -a -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,06
		LUZINO	15-13-2-02-59 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		LUZINO	15-13-2-02-59 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,05
		LUZINO	15-13-2-02-59 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,05
		LUZINO	15-13-2-02-59 -f -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		LUZINO	15-13-2-02-59 -f -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,06
		LUZINO	15-13-2-02-59 -f -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,06
		LUZINO	15-13-2-02-59 -i -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		LUZINO	15-13-2-02-59 -i -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,10
		LUZINO	15-13-2-02-59 -i -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,10
		LUZINO	15-13-2-02-60 -a -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		LUZINO	15-13-2-02-60 -a -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,13
		LUZINO	15-13-2-02-60 -a -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,13
	O-PROGNŚ	GÓRA	15-13-2-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	2,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	14,00
	O-SCHRONN	GÓRA	15-13-2-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	O-SMIECI	GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	240,00
	O-ŚRODPRZ	GÓRA	15-13-2-01-39 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		GÓRA	15-13-2-01-39 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,11
		LUZINO	15-13-2-02-88 -o -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,01
		LUZINO	15-13-2-02-88 -o -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,01
		LUZINO	15-13-2-02-91 -a -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,79
		LUZINO	15-13-2-02-91 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,79
OCHRP	P-PORZ	GÓRA	15-13-2-01-1 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,40
		GÓRA	15-13-2-01-20 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		GÓRA	15-13-2-01-38 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		GÓRA	15-13-2-01-5 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10
		GÓRA	15-13-2-01-5 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60
		GÓRA	15-13-2-01-7 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LUZINO	15-13-2-02-101 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39
		LUZINO	15-13-2-02-55A -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,19
		LUZINO	15-13-2-02-55 -d -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45
		LUZINO	15-13-2-02-62 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LUZINO	15-13-2-02-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LUZINO	15-13-2-02-96 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
	P-POŻAR	GÓRA	15-13-2-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	32,00
		GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	IIA	GÓRA	15-13-2-01-16 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	467,00
		GÓRA	15-13-2-01-16 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	467,00
		GÓRA	15-13-2-01-48 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	574,00
		GÓRA	15-13-2-01-48 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	574,00
		LUZINO	15-13-2-02-50 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	563,00
		LUZINO	15-13-2-02-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	563,00

IIBU	GÓRA	15-13-2-01-18 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00
	GÓRA	15-13-2-01-18 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00
	LUZINO	15-13-2-02-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
	LUZINO	15-13-2-02-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
IIIB	LUZINO	15-13-2-02-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	287,00
	LUZINO	15-13-2-02-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	287,00
IIIBU	GÓRA	15-13-2-01-24 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	473,00
	GÓRA	15-13-2-01-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	473,00
	GÓRA	15-13-2-01-29 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	321,00
	GÓRA	15-13-2-01-29 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00
	GÓRA	15-13-2-01-29 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	321,00
	GÓRA	15-13-2-01-29 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00
	LUZINO	15-13-2-02-54 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	508,00
	LUZINO	15-13-2-02-54 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	508,00
	LUZINO	15-13-2-02-60 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
	LUZINO	15-13-2-02-60 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
PM	GÓRA	15-13-2-01- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	20,00
	GÓRA	15-13-2-01- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	20,00
	GÓRA	15-13-2-01- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	20,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	20,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	20,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	20,00
POZ-P	GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00
	GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	70,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	170,00
PR	GÓRA	15-13-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
	GÓRA	15-13-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
PTP	GÓRA	15-13-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
	GÓRA	15-13-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
	GÓRA	15-13-2-01- - -	ZRYW-WYD1	Dopł. do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	15,00
	GÓRA	15-13-2-01- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	15,00
	GÓRA	15-13-2-01- - -	ZRYW-WYD3	Dopł. do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	15,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	ZRYW-WYD1	Dopł. do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	15,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	15,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	ZRYW-WYD3	Dopł. do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	15,00
PTW	GÓRA	15-13-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
	GÓRA	15-13-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	LUZINO	15-13-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	GÓRA	15-13-2-01-21 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00
	GÓRA	15-13-2-01-21 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00
	GÓRA	15-13-2-01-24 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
	GÓRA	15-13-2-01-24 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
	GÓRA	15-13-2-01-26 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
	GÓRA	15-13-2-01-26 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00

POZ	TPP	GÓRA	15-13-2-01-35 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00
		GÓRA	15-13-2-01-35 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		GÓRA	15-13-2-01-35 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00
		GÓRA	15-13-2-01-35 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		GÓRA	15-13-2-01-37 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
		GÓRA	15-13-2-01-37 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
		GÓRA	15-13-2-01-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00
		GÓRA	15-13-2-01-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00
		GÓRA	15-13-2-01-38 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
		GÓRA	15-13-2-01-38 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
		LUZINO	15-13-2-02-101 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		LUZINO	15-13-2-02-101 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		LUZINO	15-13-2-02-55A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	451,00
		LUZINO	15-13-2-02-55A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		LUZINO	15-13-2-02-55A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	451,00
		LUZINO	15-13-2-02-55A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		LUZINO	15-13-2-02-55B -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		LUZINO	15-13-2-02-55B -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		LUZINO	15-13-2-02-55 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		LUZINO	15-13-2-02-55 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		LUZINO	15-13-2-02-55 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
		LUZINO	15-13-2-02-55 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		LUZINO	15-13-2-02-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		LUZINO	15-13-2-02-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		LUZINO	15-13-2-02-69 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		LUZINO	15-13-2-02-69 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		LUZINO	15-13-2-02-85A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		LUZINO	15-13-2-02-85A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
		LUZINO	15-13-2-02-85A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		LUZINO	15-13-2-02-85A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		LUZINO	15-13-2-02-85A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		LUZINO	15-13-2-02-85A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		LUZINO	15-13-2-02-85 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		LUZINO	15-13-2-02-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00
		LUZINO	15-13-2-02-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00

		LUZINO	15-13-2-02-88 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		LUZINO	15-13-2-02-88 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		LUZINO	15-13-2-02-89 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		LUZINO	15-13-2-02-89 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		LUZINO	15-13-2-02-89 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00
		LUZINO	15-13-2-02-89 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00
		LUZINO	15-13-2-02-91 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		LUZINO	15-13-2-02-91 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		LUZINO	15-13-2-02-92 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		LUZINO	15-13-2-02-92 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
		LUZINO	15-13-2-02-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		LUZINO	15-13-2-02-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
	TWP	GÓRA	15-13-2-01-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
		GÓRA	15-13-2-01-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00
UBOCP	CHOINKIL	GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00
UTRZ	UT-DROGIL	GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		GÓRA	15-13-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	UT-PARK	GÓRA	15-13-2-01-20 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		GÓRA	15-13-2-01-20 -d -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		GÓRA	15-13-2-01-20 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		GÓRA	15-13-2-01-38 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		GÓRA	15-13-2-01-38 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		GÓRA	15-13-2-01-38 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		GÓRA	15-13-2-01-7 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		GÓRA	15-13-2-01-7 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		GÓRA	15-13-2-01-7 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LUZINO	15-13-2-02-62 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LUZINO	15-13-2-02-62 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		LUZINO	15-13-2-02-62 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LUZINO	15-13-2-02-62 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00
		LUZINO	15-13-2-02-94 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LUZINO	15-13-2-02-94 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		LUZINO	15-13-2-02-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LUZINO	15-13-2-02-94 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00
		GÓRA	15-13-2-01-24 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00

	UT-TURYST	GÓRA	15-13-2-01-24 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		GÓRA	15-13-2-01-24 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		LUZINO	15-13-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl:pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:pg, ps::pg, pg, pg:pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls:uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagiennie górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V

Gospodarka szkółkarska:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-CZYSZ	N-CTWO	15-13- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	N-ZNGOSP	LUZINO	15-13-2-02- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	90,00
	N-ZNPOZ	N-CTWO	15-13- - - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	64,00
		N-CTWO	15-13- - - - -	ZB-NASGLG	zbiór nasion glogu	1	KG	10,00
		N-CTWO	15-13- - - - -	ZB-NASJB	zbiór nasion jabłoni	1	KG	30,00
		N-CTWO	15-13- - - - -	ZB-NASJW	zbiór nasion jawora	1	KG	4,00
		N-CTWO	15-13- - - - -	ZB-NASKAL	zbiór nasion kaliny	1	KG	2,50
		N-CTWO	15-13- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	20,70
		N-CTWO	15-13- - - - -	ZB-NASTAR	zbiór nasion tarniny	1	KG	11,00
		N-CTWO	15-13- - - - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiazu	1	KG	0,50
	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	182,00
	SL_KONT	TUNEL	02-01-22/01	DOW-PIAS	dowóz pias.do namiotu taczkami	1	M3P	2,00
		TUNEL	02-01-22/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
		TUNEL	02-01-22/01	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	1	AR	1,80
		TUNEL	02-01-22/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	1,80
		TUNEL	02-01-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	1	AR	10,80
		TUNEL	02-01-22/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	49,20
		TUNEL	02-01-22/01	ROŻŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	1	AR	1,80
		TUNEL	02-01-22/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	1	AR	1,80
		TUNEL	02-01-22/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	1	AR	1,80
		TUNEL	02-01-22/01	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	1	TSZT	150,00
		TUNEL	02-01-22/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	1	AR	1,80
	SL_NAW	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	28,00
		LEŚNA	01- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	190,00
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	360,00
		LEŚNA	01-01-22/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
		LEŚNA	01-01-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	10,00
		LEŚNA	01-01-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00

LEŚNA	01-01-22/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,48
LEŚNA	01-01-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	8,00
LEŚNA	01-01-22/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	17,50
LEŚNA	01-01-22/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,75
LEŚNA	01-01-22/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	175,00
LEŚNA	01-01-22/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	210,00
LEŚNA	01-01-22/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	8,40
LEŚNA	01-01-22/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	175,00
LEŚNA	01-01-22/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00
LEŚNA	01-01-22/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00
LEŚNA	01-01-22/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,00
LEŚNA	01-01-22/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,96
LEŚNA	01-01-22/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00
LEŚNA	01-01-22/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20
LEŚNA	01-01-22/18	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00
LEŚNA	01-01-22/18	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,00
LEŚNA	01-01-22/18	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,24
LEŚNA	01-01-22/18	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	2,00
LEŚNA	01-02-22/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	17,50
LEŚNA	01-02-22/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,50
LEŚNA	01-02-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,10
LEŚNA	01-02-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	175,00
LEŚNA	01-02-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	35,00
LEŚNA	01-02-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	210,00
LEŚNA	01-02-22/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	8,40
LEŚNA	01-02-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	175,00
LEŚNA	01-02-22/01	SPUL-R1	spulchn. międzyczę. motyką	1	AR	35,00
LEŚNA	01-02-22/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	01-02-22/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20
LEŚNA	01-02-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04
LEŚNA	01-02-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00
LEŚNA	01-02-22/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00
LEŚNA	01-02-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00
LEŚNA	01-02-22/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,48
LEŚNA	01-02-22/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,00
LEŚNA	01-02-22/03	SPUL-R1	spulchn. międzyczę. motyką	1	AR	2,00
LEŚNA	01-02-22/04	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	0,20
LEŚNA	01-02-22/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,60
LEŚNA	01-02-22/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,91
LEŚNA	01-02-22/04	PRZER-NAS	Przerwanie nadmiarów siewów	1	AR	1,97
LEŚNA	01-02-22/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	11,82
LEŚNA	01-02-22/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,47
LEŚNA	01-02-22/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	5,91
LEŚNA	01-02-22/06	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	0,50
LEŚNA	01-02-22/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,25
LEŚNA	01-02-22/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,05
LEŚNA	01-02-22/06	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	0,50
LEŚNA	01-02-22/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,01
LEŚNA	01-02-22/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,50
LEŚNA	01-02-22/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	0,50

LEŚNA	01-02-22/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00
LEŚNA	01-02-22/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,12
LEŚNA	01-02-22/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	2,50
LEŚNA	01-02-22/06	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	0,50
LEŚNA	01-02-22/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,65
LEŚNA	01-02-22/07	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	6,50
LEŚNA	01-02-22/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,80
LEŚNA	01-02-22/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,31
LEŚNA	01-02-22/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	6,50
LEŚNA	01-03-22/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,32
LEŚNA	01-03-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,83
LEŚNA	01-03-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	33,20
LEŚNA	01-03-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	99,60
LEŚNA	01-03-22/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,98
LEŚNA	01-03-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	33,20
LEŚNA	01-03-22/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,48
LEŚNA	01-03-22/03	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	4,82
LEŚNA	01-03-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	14,46
LEŚNA	01-03-22/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,58
LEŚNA	01-03-22/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	4,82
LEŚNA	01-03-22/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,28
LEŚNA	01-03-22/04	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	12,80
LEŚNA	01-03-22/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	19,20
LEŚNA	01-03-22/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,77
LEŚNA	01-03-22/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	12,80
LEŚNA	01-03-22/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,03
LEŚNA	01-03-22/05	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	0,32
LEŚNA	01-03-22/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	0,48
LEŚNA	01-03-22/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,02
LEŚNA	01-03-22/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	0,32
LEŚNA	01-03-22/07	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	6,00
LEŚNA	01-03-22/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00
LEŚNA	01-03-22/07	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,60
LEŚNA	01-03-22/07	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	6,00
LEŚNA	01-03-22/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,06
LEŚNA	01-03-22/07	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	30,00
LEŚNA	01-03-22/07	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	6,00
LEŚNA	01-03-22/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	36,00
LEŚNA	01-03-22/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,44
LEŚNA	01-03-22/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	30,00
LEŚNA	01-03-22/07	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	6,00
LEŚNA	01-03-22/10	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	2,00
LEŚNA	01-03-22/10	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	0,20
LEŚNA	01-03-22/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,40
LEŚNA	01-03-22/10	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	2,00
LEŚNA	01-03-22/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03
LEŚNA	01-03-22/10	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	14,05
LEŚNA	01-03-22/10	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	2,00
LEŚNA	01-03-22/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,86
LEŚNA	01-03-22/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,67

SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	01-03-22/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	14,05
		LEŚNA	01-03-22/11	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-03-22/11	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	0,10
		LEŚNA	01-03-22/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50
		LEŚNA	01-03-22/11	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,10
		LEŚNA	01-03-22/11	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-03-22/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,01
		LEŚNA	01-03-22/11	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	5,00
		LEŚNA	01-03-22/11	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-03-22/11	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-03-22/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,00
		LEŚNA	01-03-22/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,24
		LEŚNA	01-03-22/11	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	5,00
		LEŚNA	01-03-22/11	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-03-22/12	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	0,50
		LEŚNA	01-03-22/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,25
		LEŚNA	01-03-22/12	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,05
		LEŚNA	01-03-22/12	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	0,50
		LEŚNA	01-03-22/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,01
		LEŚNA	01-03-22/12	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	2,50
		LEŚNA	01-03-22/12	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	0,50
		LEŚNA	01-03-22/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00
		LEŚNA	01-03-22/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,12
		LEŚNA	01-03-22/12	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	2,50
		LEŚNA	01-03-22/12	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	0,50
		LEŚNA	01-03-22/13	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	1,50
		LEŚNA	01-03-22/13	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	0,10
		LEŚNA	01-03-22/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,75
		LEŚNA	01-03-22/13	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,15
		LEŚNA	01-03-22/13	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	1,50
		LEŚNA	01-03-22/13	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02
		LEŚNA	01-03-22/13	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	7,50
		LEŚNA	01-03-22/13	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	1,50
		LEŚNA	01-03-22/13	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-03-22/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	9,00
		LEŚNA	01-03-22/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,36
		LEŚNA	01-03-22/13	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	7,50
		LEŚNA	01-03-22/13	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	1,50
		LEŚNA	01-04-22/01	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	18,00
		LEŚNA	01-04-22/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,80
		LEŚNA	01-04-22/01	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	18,00
		LEŚNA	01-04-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,18
		LEŚNA	01-04-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	108,00
		LEŚNA	01-04-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	108,00
		LEŚNA	01-04-22/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,32
		LEŚNA	01-04-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	108,00
		LEŚNA	01-04-22/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00
		LEŚNA	01-04-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,00
		LEŚNA	01-04-22/03	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	120,00
		LEŚNA	01-04-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	120,00

LEŚNA	01-04-22/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,80
LEŚNA	01-04-22/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	120,00
LEŚNA	01-05-22/01	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	16,00
LEŚNA	01-05-22/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00
LEŚNA	01-05-22/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,60
LEŚNA	01-05-22/01	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	16,00
LEŚNA	01-05-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,16
LEŚNA	01-05-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	80,00
LEŚNA	01-05-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	16,00
LEŚNA	01-05-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	96,00
LEŚNA	01-05-22/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,84
LEŚNA	01-05-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	80,00
LEŚNA	01-05-22/01	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	16,00
LEŚNA	01-05-22/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,34
LEŚNA	01-05-22/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	23,38
LEŚNA	01-05-22/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	70,14
LEŚNA	01-05-22/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,81
LEŚNA	01-05-22/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	23,38
LEŚNA	01-05-22/24	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,01
LEŚNA	01-05-22/24	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1,12
LEŚNA	01-05-22/24	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1,68
LEŚNA	01-05-22/24	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,07
LEŚNA	01-05-22/24	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	1,12
LEŚNA	01-07-22/01	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	2,00
LEŚNA	01-07-22/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	01-07-22/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20
LEŚNA	01-07-22/01	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	2,00
LEŚNA	01-07-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02
LEŚNA	01-07-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00
LEŚNA	01-07-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00
LEŚNA	01-07-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00
LEŚNA	01-07-22/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,48
LEŚNA	01-07-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,00
LEŚNA	01-07-22/01	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	2,00
LEŚNA	01-07-22/02	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	0,48
LEŚNA	01-07-22/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,40
LEŚNA	01-07-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00
LEŚNA	01-07-22/02	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	4,80
LEŚNA	01-07-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	28,80
LEŚNA	01-07-22/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,15
LEŚNA	01-07-22/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	24,00
LEŚNA	01-07-22/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,27
LEŚNA	01-07-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,68
LEŚNA	01-07-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	38,04
LEŚNA	01-07-22/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,52
LEŚNA	01-07-22/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	12,68
LEŚNA	01-07-22/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20
LEŚNA	01-07-22/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,05
LEŚNA	01-07-22/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,01
LEŚNA	01-07-22/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00

	LEŚNA	01-07-22/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	0,50
	LEŚNA	01-07-22/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00
	LEŚNA	01-07-22/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,12
	LEŚNA	01-07-22/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	2,00
	LEŚNA	01-07-22/05	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	0,50
	LEŚNA	01-07-22/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,14
	LEŚNA	01-07-22/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1,40
	LEŚNA	01-07-22/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	2,10
	LEŚNA	01-07-22/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,08
	LEŚNA	01-07-22/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	1,40
	LEŚNA	01-07-22/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,77
	LEŚNA	01-07-22/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	7,68
	LEŚNA	01-07-22/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,68
	LEŚNA	01-07-22/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,31
	LEŚNA	01-07-22/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	7,68
SL-PODC	LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	107,04
SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	450,00
	LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	15,00
SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	280,00
	LEŚNA	01- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	90,00
SL-UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	CIĘCIE-Z	cięcie i rozdr.zielon.na ugora	1	AR	428,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1291,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	773,00
SL-UTRZYM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	120,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	LEŚNA	01- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	80,00
SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	3,50
	LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	190,00
	LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	247,50
	LEŚNA	01- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	15,00
	LEŚNA	01- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	456,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	3,50
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	190,00
	LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	247,50
	LEŚNA	01- - /	WYJ-4IW	wyj.4l.igl.wyoranych	1	TSZT	15,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	70,00
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
	LEŚNA	01-02-22/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	35,00
	LEŚNA	01-02-22/01	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	35,00
	LEŚNA	01-02-22/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00
	LEŚNA	01-02-22/03	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00
	LEŚNA	01-02-22/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,50

	SL_WYS	LEŚNA	01-02-22/06	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	0,50
		LEŚNA	01-03-22/14	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00
		LEŚNA	01-03-22/14	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	3,00
		LEŚNA	01-03-22/15	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-03-22/15	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-03-22/16	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-03-22/16	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	1,00
		LEŚNA	01-04-22/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	18,00
		LEŚNA	01-04-22/05	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	18,00
		LEŚNA	01-05-22/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,20
		LEŚNA	01-05-22/02	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	0,20
		LEŚNA	01-05-22/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	20,00
		LEŚNA	01-05-22/04	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	20,00
		LEŚNA	01-07-22/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00
		LEŚNA	01-07-22/04	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	3,00
		LEŚNA	01-07-22/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,50
		LEŚNA	01-07-22/05	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	0,50
		LEŚNA	01-07-22/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	16,00
		LEŚNA	01-07-22/09	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	16,00
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
UTRZ	UT-OBEDUK	STRZEBIELINO	15-13-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		STRZEBIELINO	15-13-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	600,00
		STRZEBIELINO	15-13-2-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	210,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysokogórskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysokogórskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V