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Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę 

 
 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 

 

Dotyczy: postępowania ZG.270.1.2021 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej  

na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w roku 2021 pakiet 5” 

 
 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Kluczbork jako Zamawiający, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie usług  

z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w roku 2021”,  

Zn. spr.: ZG.270.1.2021 zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej dla pakietu 5  

przez Konsorcjum „Brzoza” w składzie: Redwood Przemysław Kuligowski, ul.Ochla-

Franciszka Gaudy’ego 3, 66-006 Zielona Góra, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  

Bernarda Kuligowska, ul. Ochla- Franciszka Gaudy’ ego 3, 66-006 Zielona Góra. 

 

Podstawa prawna: 

art. 109 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 110 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający może wykluczyć wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie,  
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w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale 

nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło  

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego 

lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

 

W toku badania oferty złożonej dla pakietu 5 przez Konsorcjum „Brzoza” ul. Ochla- Franciszka 

Gaudy’ ego 3, 66-006 Zielona Góra ww. postępowaniu, Zamawiający ustalił na podstawie 

zgromadzonego materiału dowodowego, w tym informacji uzyskanych z innych jednostek 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, na rzecz których w/w Konsorcjum 

realizowało usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia,  iż doszło do niewykonania  

i nienależytego wykonania istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszych umów  

w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wielokrotnego naliczania kar 

umownych, wykonania zastępczego, jak również wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

 

Z informacji uzyskanych z Nadleśnictwa Dwukoły podczas realizacji umowy, której stroną byli 

członkowi Konsorcjum „Brzoza” na wykonanie usług z zakresu gospodarki w 2021 roku 

stwierdzono przypadki nienależytego wykonywania umowy, naliczano kary za zwłokę  

w realizacji prac, za uszkodzenia drzew, zastosowano również wykonawstwo zastępcze.  

W Nadleśnictwie Spychowo w 2021r. odstąpiono z realizacji umowy której stroną byli członkowi 

Konsorcjum „Brzoza” na usługi leśne z winy wykonawcy, z powodu wielokrotnego niewykonania 

zleceń, uprzednio naliczając kary za zwłokę w realizacji zleceń, za nieprzestrzeganie zasad 

BHP, za naruszenie obowiązku samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia. 

Umowa nie była realizowana w sposób należyty, czego skutkiem było wykonawstwo zastępcze. 

 

W związku z powyższymi działaniami Wykonawca nie podejmował żadnych środków prawnych, 

tj. nie kwestionował faktu i zasadności naliczenia kar umownych, faktu i zasadności zastępczego 

wykonywania usług, jak również faktu i zasadności rozwiązania z winy Wykonawcy umowy  

o realizację zamówienia publicznego. Nadto Wykonawca nie wskazał w treści złożonego 

dokumentu JEDZ informacji o w/w zdarzeniach, jak również nie złożył w treści JEDZ 

oświadczenia o wdrożeniu procedur samooczyszczenia, a dokonał tego dopiero po wezwaniu 

skierowanym przez Zamawiającego, skierowanym po powzięciu informacji o możliwym 

wypełnieniu dokumentu JEDZ niezgodnie ze stanem faktycznym.  

 

W ocenie Zamawiającego złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie pozwalają na dokonanie 

oceny, że Wykonawca podjął wystarczające czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 
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Pzp, w celu realizacji procedury samooczyszczenia przewidzianej w tym przepisie. Wykonawca 

nie przedłożył żadnych dowodów wskazujących na to, że podjął takie działania, celem 

umożliwienia dokonania przez Zamawiającego oceny pozwalającej na wykazanie rzetelności 

Wykonawcy, uwzględniając wagę i okoliczności czynu wykonawcy przy okazji realizacji w/w 

zamówień na rzecz innych jednostek organizacyjnych PGL LP. Zamawiający ma przy tym  

na uwadze to, że przedmiot postępowań, których dotyczyły zaniedbania Wykonawcy pokrywał 

się z przedmiotem postępowania prowadzonego przez Zamawiającego pn. „Wykonywanie usług 

z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w roku 2021”, (zn. spr.: 

ZG.270.1.2021). 

 

Pouczenie: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 513 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje wniesienie 

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przekazania 

informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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