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-wszyscy wykonawcy-

Dotyczy: < postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: ,Budowa
miejsca postoju pojazdéw w Lesnictwie Zacisze, oddz. 15-b w formule zaprojektuj

i wybuduj”>

A. Zamawiajacy: PGL LP Nadlesnictwo Rybnik, dzialajagc na podstawie art.
284 ust. 4 i 6 Pzp przekazuje tres¢ zapytan, ktore wptynely w dniu
06.10.2023 roku, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), wraz z

udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy teren pod planowany parking jest zgodny z planem miejscowym

zagospodarowania terenu?
Odpowiedz:

Planowana inwestycja dotyczy budowy miejsca postoju pojazdéw, w
rozumieniu art. 29 ust. 2 w zwigzku z art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r.
o lasach, a nie dotyczy budowy parkingu w rozumieniu Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, teren jest zgodny z MPZP Uchwata
XXX/423/2004, opublikowana DZ.U. woj. SI. Nr 11 z dnia 25.01.2005, poz. 285,

Symbol: P2.5RL — przeznaczenie: lasy i zadrzewienia.
Pytanie nr 2

Czy teren pod parking jest odpowiednio duzy i jest wolny od utrudnien

prawnych - czy budowa parkingu jest mozliwa zgodnie z prawem?

Odpowiedz:
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W przekonaniu Zamawiajgcego, teren jest odpowiednio duzy i wolny od
utrudnien prawnych do budowy miejsc postojowych. Wykonawca moze

zweryfikowac teren osobiscie.
Pytanie nr 3

Inwestor zapewne oczekuje decyzji pozwolenia na budowe, zatem aby
zrealizowa¢ w terminie dokumentacje prosimy o informacje czy Inwestor posiada

mape do celéw projektowych?
Odpowiedz:
Inwestor nie posiada mapy do celdéw projektowych.
Pytanie nr 4

Czy inwestor posiada rozpoznanie terenu pod wzgledem geotechnicznym? -
to pozwoli na prawidtowe oszacowanie kosztéw przygotowania-stabilizacji terenu

pod konstrukcje drogowa.
Odpowiedz:
Inwestor nie posiada rozpoznania terenu pod wzgledem geotechnicznym.
Pytanie nr 5

Czy Inwestor posiada wywiad branzowy co do istniejgcego Iub
projektowanego uzbrojenia terenu w podziemng i napowietrzng infrastrukture
techniczng, ktéra moze kolidowa¢ zinwestycjg? - to pozwoli na prawidtowe

oszacowanie kosztow usuniecia tych kolizji.
Odpowiedz:

Inwestor nie posiada wywiadu branzowego co do istniejgcego lub

projektowanego uzbrojenia.
Pytanie nr 6

Wedtug SWZ rozdziat 1ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt 4. , Termin
realizacji zamowienia: do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, (...)”. Natomiast
rozdziat VIIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA ,Wymagany termin realizacji
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zamowienia: do 42 dni od dnia podpisania umowy.” Prosimy o wyjasnienie

rozbieznosci.
Odpowiedz:
Termin realizacji zamowienia wynosi 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

B. W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami
Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia tres¢ SWZ w ten
sposoOb, ze przediuza termin skladania oraz otwarcia ofert oraz termin
zwigzania ofertg oraz zmianie niescistosci w SWZ, tym samym zmianie ulegaja
zapisy rozdziatu VIII i XVI SWZ:

1. wrozdziale VIIl SWZ przed zmiang jest:
Wymagany termin realizacji zamdwienia: do 42 dni od dnia podpisania umowy.
w rozdziale VIl SWZ po zmianie jest:

Wymagany termin realizacji zamdwienia: do 6 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

2. w rozdziale XVI pkt 1 SWZ przed

Zmiana jest:
Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 11.10.2023r, godz. 9:00
w rozdziale XVI pkt 1 SWZ po zmianie jest:
Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 13.10.2023r, godz. 9:00

3. w rozdziale XVI pkt 3 SWZ przed

zmianag jest:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 11.10.2023r, godz. 9:30 w biurze nr 6 na

komputerze Zamawiajgcego
w rozdziale XVI pkt 3 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 13.10.2023r, godz. 9:30 w biurze nr 6 na

komputerze Zamawiajgcego
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4. w rozdziale Ill pkt 3 SWZ przed zmiang

jest:
Oznaczenia wg CPV:
Gtéwny kod CPV
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie drog
Dodatkowe kody CPV:
71355000-1  Ustugi pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
w rozdziale XVI pkt 3 SWZ po zmianie jest:
Oznaczenia wg CPV:
Gtéwny kod CPV

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;

wyréwnywanie terenu
Dodatkowe kody CPV:
71355000-1  Ustugi pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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C. Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie
integralng czescig specyfikacji warunkoéw zamoéwienia i beda wiagzace przy

skladaniu ofert.

D. Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tresci ogtoszenia o
zamowieniu nr 2023/BZP00414667/01 opublikowanego w Biuletynie Zaméwien
Publicznych oraz zmiany postepowania opublikowanego na stronie

internetowej Zamawiajacego.

E. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostala tres¢ Specyfikaciji

Warunkéw Zamowienia pozostaje bez zmian.

Z powazaniem,
Janusz Michalski
Zastepca Nadlesniczego

/dokument podpisano elektronicznie/

Zatgczniki
1. Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia
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