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ST ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45000000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem tarasu w budynku nr 1 Ministerstwa Obrony Narodowej zlokalizowanym przy ulicy Putawskiej 4a w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreSlania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspdine dla rob6ét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Gtowny zakres robét:

¢ Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, rozwiniecie zaplecza budowy, wyznaczenie tras komunikacji,
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych.
e Prace zwigzane z naprawa warstw tarasowych (od gory)
Prace przygotowawcze - rozbiérkowe

a Demontaz oraz utylizacja istniejacych rur spustowych (4 sztuki)

a Rozbiérka oraz utylizacja istniejacych obrébek blacharskich.

a Rozbidérka oraz utylizacja istniejacych murkéw obwodowych wykonanych na oktadzinie gresowe;j.

a Rozbiérka oraz utylizacja istniejacej oktadziny z ptytek gresowych.

a Rozbidrka oraz utylizacja istniejacej warstwy szlichty cementowej

a Rozbiérka oraz utylizacja istniejacej izolacji z papy.

a Rozbidrka istniejgcej warstwy wyrownawczo-spadkowe;j.

a Rozbiérka istniejacych pozostatych warstw tarasowych do poziomu ptyty konstrukcyjnej (na dzieh nadzoru autorskiego
stan zaawansowania ww prac wynosit 50%).

e Wymiana ptyty konstrukcyjnej tarasu
Prace rozbiérkowe

a Rozbidrka istniejacej zelbetowej ptyty konstrukcyjnej, z pozostawieniem istniejgcych ksztattownikéw stalowych
IPN240.

a Oczyszczenie zgrubne ksztattownikéw stalowych IPN240 przy pomocy narzedzi recznych.

Wykonanie nowej ptyty konstrukcyjnej

a Oczyszczenie ksztattownikéw stalowych IPN240 do stopnia czystoSci Sa21/2 (piaskowanie lub hydromonitoring).

a Zabezpieczenie Istniejgcych ksztattownikéw stalowych IPN240 przy pomocy zaprawy antykorozyjnej typu PCC (np. PCI
Nanocret AP, Sopro Repadur KS lub Bolix AKO).

a Owiniecie stopek ksztattownikéw IPN240 (zaréwno gornych, jak i doinych) przy pomocy siatki Rabitza.

a Wykonanie deskowania petnego. Deskowanie wykonaé jako opuszczone o 15mm wzgledem ksztattownikéw
stalowych w celu zapewnienia odpowiedniej otuliny pretéw zbrojeniowych.

a Utozenie zbrojenia ptyty oraz belek wg zataczonych rysunkoéw zbrojenia. Stal BSt5008S. Otulina pretéw zbrojeniowych
30mm.

a Wykonanie betonowania ptyty. Plyta gr 8cm. Beton C20/25.

a Wzdtuz obetonowywanych belek stalowych uszorstnienie powierzchni betonu (metodg piaskowania bgdz
hydromonitoringu) w celu poprawienia przyczepnosci.

a Wykonanie szalunkéw oraz obetonowanie belek stalowych IPN240. Beton C20/25.

a Po rozszalowaniu stropu ocena dolnej powierzchni ptyty. Ze wzgledu na mate Swiatto miedzy spodem belek stalowych
a deskowaniem oraz obecno$cig siatki rabitza zaktada sie koniczno$é wykonania szpachlowania stropu wzdtuz
powierzchni belek stalowych przy pomocy zaprawy reprofilacyjnej PCC (np. PCl Nanocret R3, Sopro Repadur KS lub
Bolix WB).

¢ Wykonanie gornych warstw tarasowych
Wykonanie warstwy wyréwnawczo spadkowej oraz izolacyjnej

a Wyréwnanie powierzchni stropu (do poziomu ,g6ry” obetonowanych belek) przy pomocy piyt ze styropianu XPS (ok 21
cm)

a Wykonanie na powierzchni stropu spadkéw ze styropianu XPS cietego w klin. Warto$é spadkow: ok 1,5% w kierunku
»do wpustow”. W miejscu projektowanych wpustéw nalezy uformowaé obnizenie w wartosci ok 4cm.

a Utozenie na powierzchni ptyty warstwy geowtdkniny o gramaturze min 300g/m2.

a Wykonanie oraz montaz Izolacji przeciwwodnej z membrany EPDM grubosci min 1,5mm. (np. SealEco Elastoseal

EPDM). Zaleca sie wykonanie membrany jako prefabrykat zamoéwiony na wymiar oraz zamontowany przez
przedstawicieli producenta. W miejscach wpustéw punktowych nalezy wykonaé przejScia szczelne przez strop, z
systemowym kotnierzem docickowym - np. ACO Drain DN10O. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie systemowych
przejs¢ z EPDM. Ostateczny dobér rodzaju przejScia przez strop zostanie przyjety przez wykonawce na etapie realizacji
robét w porozumieniu z producentem membrany EPDM.
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Uwaga:

1. Wszystkie potgcznia elementéw membran wykonaé jako zgrzewane przy pomocy gorgcego powietrza.

2. Wszystkie obrébki blacharskie bedace w kontakcie zEPDM wykonac ze stali nierdzewnej lub tytanowo-cynkowej.
3. Miejsca potaczen EPDM ze Sciang oraz obrébkami blacharskimi trwale zespoli¢ przy pomocy kleju do EPDM -
np. Contact Adhesive 5000 oraz doszczelni¢ przy pomocy uszczelniacza sylikonowego - np. Sealant Black 5590.

Zabezpieczenie powierzchni izolacji przy pomocy warstwy ochronnej z geowtdkniny o gramaturze min 300g/m2.
Wykonanie nawierzchni tarasu wentylowanego

Uwaga:
Nawierzchnie tarasu wykona¢ ze spadkiem w kierunku ,,od budynku” w wymiarze ok 0,5%.

Ustawienie oraz wypoziomowanie systemowych wspornikéw regulowanych pod plyty tarasowe. Dla ptyt o wymiarach
600x600x20mm, wsporniki muszg by¢ ustawiane w rozstawie nieprzekraczajacym 600x600mm oraz dodatkowo pod
Srodkami geometrycznymi ptyt tarasowych.

Uwaga: W celu zapewnienia stabilnoSci wspornikéw nalezy przewidzie¢ ,spiecie” ostatniego rzedu wspornikéw z
przedostatnim - np. przy pomocy ptaskownikéw z blachy stalowej nierdzewnej gr min 0,7mm.

Utozenie piyt z gresu porcelanowego, np. Libet EVO_2/e™ o wymiarach 600x600x20mm. Wz6r ptytek o fakturze
kamienia naturalnego, nawigzujacego do kolorystyki istniejgcego obiektu np. Libet Officine Sunset OF 05 ST.
Ostateczny wzor ptytki zostanie ustalony z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.

Wykonczenie powierzchni gzymsu okapowego (patrz detal T1 w dokumentacji rysunkowej)

Uwaga: zaktada sie iz uksztattowanie gzymsu w sposéb umozliwiajgcy odwodnienie awaryjne, tj gérna krawedz
gzymsu w stanie wykonczonym musi znajdowacé sie ponizej otworéw odwodnieniowych drzwi balkonowych.

Uksztattowanie zelbetowej czesci powierzchni gzymsu w sposéb umozliwiajgcy odwodnienie awaryjne

Zamocowanie obrébki blacharskiej (dolnej) z bl. tytanowo cynkowej.

Utozenie na powierzchni gzymsu warstwy geowtdkniny o gramaturze min 300g/ma2.

Utozenie na powierzchni gzymsu warstwy membrany EPDM gr 1,5mm. Zaktada sie iz membrana EPDM na gzymsie
stanowi¢ jedng cato$¢ z powierzchnig izolacji ptyty. W miejscach potgczenia membrany z obrébka blacharska
membrane doklei¢ przy pomocy kleju do EPDM (np. Contact Adhesive 5000).

Zamocowanie do powierzchni gzymsu elementéw dystansowych - np. profili typu Z wykonanych ze stali nierdzewne;j.
Miejsce styku profili z EPDM zabezpieczy¢ poprzez naniesienie na spdd profilu uszczelniacza sylikonowego (np.
Sealant Black 5590). Profile mocowaé do gzymsu przy pomocy tgcznikbw mechanicznych.

Zabezpieczenie powierzchni izolacji przy pomocy warstwy ochronnej z geowtdkniny o gramaturze min 300g/m?2.
Zamocowanie do profili dystansowych typu Z ptyty OSB/3 gr 18mm. Nalezy przy tym zwr6ci¢ szczegblng uwage na
odpowiedni dobér grubosci facznikéw, tj, uniemozliwiajgcy perforacje membrany EPDM.

Wykonanie oraz montaz nowych obrébek blacharskich gzymsu z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Prace zwigzane z renowacjg balustrady

Uwaga: prace zwigzane z renowacja balustrady nalezy bezwzglednie wykonaé przed wykonaniem warstwy izolacji z
EPDM. Jakikolwiek kontakt membrany EPDM z rozpuszczalnikami organicznymi moze spowodowaé uszkodzenie
izolacji.

Renowacja istniejacej balustrady stalowej

Oczyszczenie istniejgcej balustrady do stopnia czystosci St2 (Na ogladanej bez powiekszenia powierzchni nie moze
by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen).

Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy powtoki antykorozyjnej nadajacej efekt ,kutego zelaza” - np. Farba
miotkowa Noxan Hammercote.

Wykonanie oraz montaz dodatkowej poprzeczki dolnej

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw tarasu przewiduje sie wykonanie dodatkowej dolnej poprzeczki
na wysokosci max 12cm powyzej poziomu projektowanej powierzchni tarasu.

Wykonanie oraz montaz dodatkowej poprzeczki dolnej z preta kwadratowego petnego 25x25mm. W celu zapewnienia
petnej jednosci projektowanej poprzeczki z istniejaca balustradg zaktada sie ,skrecenie” preta. Skok skrecenia nalezy
dopasowac do istniejgcych tralek balustradowych, przyjeto ok 40mm, tj ok 25 petnych obrotéw na 1 metr profilu.
Oczyszczenie projektowanej poprzeczki do stopnia czystosci St2 (Na oglagdanej bez powiekszenia powierzchni nie
moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajgcej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen).
Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy powtoki antykorozyjnej nadajacej efekt ,kutego zelaza” - np. Farba
miotkowa Noxan Hammercote.

Renowacja stupkéw klinkierowych

Impregnacja stupkéw oraz czap z cegly klinkierowej poprzez naniesienie preparatu hydrofobizujgcego - np. Remmers
Funcosil SNL.

Malowanie powierzchni czap potprzezroczysta farbg laserunkowa Remmers Historic Lasur.

Wykonie na czapach stupkéw przySciennych obrébek blacharskich - ,wydr” doszczelniajgcy przestrzen miedzy
stupem na Sciang - miejsca wskazano na rys. rzutu tarasu w stanie projektowanym.

Prace zwigzane z naprawg powierzchni stropu ,,od dotu”

Skucie nienosnych odspojonych warstw tynkarskich - zaktada sie skucie 100% tynku z powierzchni pionowych.
Wykonanie azurowej obrzutki cementowej KABE MINERALIT RESTAURO TB, tak aby pokryé niecate 50% powierzchni.
Obrzutke nalezy wykona¢ na zwilzone, lecz niewyraznie mokre podtoze.

Wykonanie renowacyjnej zaprawy tynkarskiej KABE MINERALIT RESTAURO TW.

Wykonanie warstwy tynku KABE MINERALIT RESAURO TU.

Zagruntowanie powierzchni Sciany przy preparatu KABE NOVALIT GT.

Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicanej szpachléwki KABE KOMBI FINISH GS8.

Zagruntowanie powierzchni przy pomocy preparatu KABE CALSILIT GF.
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a Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy wysokojakosciowej farby krzemianowej KABE HISTORICA FKZ.

e Prace towarzyszace

a Wymiana istniejgcych rur spustowych na nowe tytanowo-cynkowe (4 sztuki).

1.4. Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. OgbIne wymagania dotyczace robét

0gblne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacjg projektowa w odpowiedniej ilosci
egzemplarzy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng oraz dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowiazuje
Wykonawce kontakt z projektantem i zgtoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja wpltyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien zapewnié i zorganizowaé swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie
socjalne. Godziny pracy nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoiczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwosciag powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w bezpoSrednim sasiedztwie przestrzeni
prowadzenia robo6t budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektryczne;.

1.5.9. Ograniczenie obcigzei osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie, materiatéw i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére
sg W jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoSne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wkasciwos¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonania
elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktorej materiat nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosSci i wydat, na swojg wylgczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym, jak réwniez przeterminowane nie mogg byé stosowane. Materiaty te
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2.1.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakoSciowe

a) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementdéw i wyroboéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym materiaty
importowane muszg posiada¢ Swiadectwa zgodnosci z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych do
rozwigzan projektowych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczyé dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb ogbiny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okre$lono w
projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ktéry zaleca sie zatozy¢ jako dokument wewnetrzny budowy.

2.1.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas realizacji rob6t budowlanych beda przed dopuszczeniem do rob6t
podlegaé kontroli. Materialy nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotycza
ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

c) Wykonawca przedstawi Swiadectwa zgodnos$ci poszczegblnych dostaw materiatébw z atestami, PN i Aprobatami
Technicznymi.
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2.1.3. Przechowywanie materiatow

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét. Sktadowane
materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga byé powtérnie badane przed wigczeniem do
rob6t. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatow - nalezy przewidzie¢ sukcesywna dostawe materiatéw do prac remontowych (w przypadku braku
miejsca na tymczasowe sktadowanie materiatow budowlanych)

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania r6znych rodzajéow materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych prace remontowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta stosowanych
materiatow.

4. TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wyroby stosowane do wykonania przewidzianych specyfikacja prac remontowych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki.
Przewozone materialy nalezy ustawiaé rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i
zabezpieczaé przed mozliwoScig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych
musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.

4.2. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

W dziale 4 w poszczegblnych czesci ST dotyczgcych poszczegblinych robét zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu
specyficznego dla danego rodzaju robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadaé¢ te dokumenty, okreSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy - wymagany w przypadku rob6t budowlanych objetych pozwoleniem na budowe.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

. terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegblnych elementéw robot,

. przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw roboét, .
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos&¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczace jakosSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. wyniki prébek poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru rob6t

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreSlaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreSlania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji w catym okresie trwania rob6t.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalef odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci.
Catkowite zakornczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokotow odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. 0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robo6t(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosS¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposSrednig wraz z narzutami,

e warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

° wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  Kkoszty posSrednie i zysk kalkulacyjny,

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Nie dotyczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6Z. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997r.- w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. N. 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r.- w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz.2072)
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SST1 ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 451113000-1)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych zwigzanych z remontem tarasu w budynku nr 1 Ministerstwa Obrony Narodowej zlokalizowanym przy ul.
Putawskiej 4a w Warszawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych obejmujacych:

¢ Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych, rozwiniecie zaplecza budowy, wyznaczenie tras komunikacji,
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob niepowotanych.

e Prace zwigzane z naprawg warstw tarasowych (od gory)

a Demontaz oraz utylizacja istniejgcych rur spustowych (4 sztuki)

a Rozbiorka oraz utylizacja istniejgcych obrobek blacharskich.

a Rozbidrka oraz utylizacja istniejacych murkéw obwodowych wykonanych na oktadzinie gresowej.

a Rozbiérka oraz utylizacja istniejacej oktadziny z ptytek gresowych.

a Rozbiérka oraz utylizacja istniejacej warstwy szlichty cementowej grubosci ok 7-8cm.

a Rozbiorka oraz utylizacja istniejgcej izolacji z papy.

Prace zwigzane z naprawg powierzchni stropu ,,od dotu”

a Skucie nienosnych odspojonych warstw tynkarskich - zaktada sie skucie 100% tynkoéw z powierzchni pionowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajgcych

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie

wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, ogdlng
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora. 0gélne wymagania dotyczace rob6t podano w pkt. 1.5. ST.
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.6. DOKUMENTACJA WYKONANIA

Dokumentacja wykonania stanowi czeSé sktadowg dokumentacji robét, zawierajgce;j:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla
ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

¢) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami) - dotyczy robét podlegajacych
obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe.

d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92. poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobéw,

e) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

f) dokumentacje powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - 1994 r. -
Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

0Ogblne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i sktadowania podano w pkt. 2. ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV
45000000 -7

3.SPRZET

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu, z zachowaniem witasciwych dla danego rodzaju
robét warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sprzet do rob6t rozbiérkowych, np. :

- mtotki, przecinaki, pity,

- rynny, taczki, liny

- oraz do usuniecia pozostatoSci - tadowarki, samochody ciezarowe i sprzet reczny.

Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w pkt. 4.0 ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7. Materiaty i elementy
pochodzace z rozbidrki mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
oraz zabezpieczone na czas przewozenia przed przesunieciem lub utratg statecznoSci. Materiaty rozbiérkowe przed
wywiezieniem nalezy ztozy¢ w jednym miejscu, nastepnie wywieZé z terenu budowy na wtasciwe wysypisko lub przekazaé do
recyklingu. Zatozono sktadowanie materiatow z rozbiérek w kontenerach, a nastepnie ich recykling.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w pkt. 5. ST ,Wymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7. Przed
przystgpieniem do rozbiérek nalezy oznakowaé taSmg na stupkach strefe pracy a pracownikéw zapoznaé z zasadami bhp i
wyposazyé w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbiérkowych na tym obiekcie. Z uwagi na
wykonywanie robét na wysokosci powyzej 1,0m kierownik budowy (robét) przed przystgpieniem do robét winien opracowaé
plan BIOZ oraz przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie do
pracy na wysokosci oraz powinni byé wyposazeni w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosSci.

Rozebranych elementéw w zadnym wypadku nie nalezy sktadowaé plycie tarasu. Zbyt duzy nacisk mégtby spowodowaé
uszkodzenie konstrukcji ptyty. Materiaty rozbiérkowe nalezy ,na biezgco” matymi partiami transportowaé w wyznaczone
miejsce w poziomie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w pkt. 6. ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7. Kontrola
jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

0gdline wymagania dotyczace obmiaru robét podano w pkt. 7. ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Jednostkami obmiarowymi dla robét rozbidrkowych sa: m3, m2, m, szt. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga stanowié¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

0gblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w pkt. 8. ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7. Odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg oraz elementéw obiektow dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST ,Wymagania ogélne”, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

b) Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126)
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SST2 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO (CPV 45223500-1)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérkg oraz wykonaniem nowego tarasu w budynku nr 1 Ministerstwo Obrony Narodowej zlokalizowanym przy ul.
Putawskiej 4a w Warszawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Prace rozbiérkowe

a Rozbidrka istniejacej zelbetowej ptyty konstrukcyjnej, z pozostawieniem istniejgcych ksztattownikéw stalowych
IPN240.
a Oczyszczenie zgrubne ksztattownikéw stalowych IPN240 przy pomocy narzedzi recznych.

Wykonanie nowej ptyty konstrukcyjnej

Oczyszczenie ksztattownikéw stalowych IPN240 do stopnia czystoSci Sa21/2 (piaskowanie lub hydromonitoring).
Zabezpieczenie Istniejgcych ksztattownikow stalowych IPN240 przy pomocy zaprawy antykorozyjnej typu PCC (np. PCI
Nanocret AP, Sopro Repadur KS lub Bolix AKO).

Owiniecie stopek ksztattownikéw IPN240 (zaréwno gérnych, jak i dolnych) przy pomocy siatki Rabitza.

Wykonanie deskowania petnego. Deskowanie wykonaé jako opuszczone o 15mm wzgledem ksztattownikéw
stalowych w celu zapewnienia odpowiedniej otuliny pretéw zbrojeniowych.

Utozenie zbrojenia ptyty oraz belek wg zatgczonych rysunkéw zbrojenia. Stal BSt500S. Otulina pretéw zbrojeniowych
30mm.

Wykonanie betonowania ptyty. Plyta gr 8cm. Beton C20/25.

Wzdtuz obetonowywanych belek stalowych uszorstnienie powierzchni betonu (metodg piaskowania bgdz
hydromonitoringu) w celu poprawienia przyczepnosci.

Wykonanie szalunkéw oraz obetonowanie belek stalowych IPN240. Beton C20/25.

Po rozszalowaniu stropu ocena dolnej powierzchni ptyty. Ze wzgledu na mate Swiatto miedzy spodem belek stalowych
a deskowaniem oraz obecnoScia siatki Rabitza zaktada sie koniczno$¢ wykonania szpachlowania stropu wzdtuz
powierzchni belek stalowych przy pomocy zaprawy reprofilacyjnej PCC (np. PCI Nanocret R3, Sopro Repadur KS lub
Bolix WB).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesé

umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w

catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci

wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niescistoSci w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne i

wykazywaé zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjag projektowg lub ST i wptynie to na

niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

o Zaprawa antykorozyjna typu PCC np. PCl Nanocret AP, Sopro Repadur KS lub Bolix AKO- Zaprawa do stali zbrojeniowej
znacznie poprawiajaca jej przyczepnos¢é do betonu i dziatajgca antykorozyjnie. Do stosowania na zewnatrz. W petni
kompatybilna ze zbrojeniem stalowym, betonem i zaprawami naprawczymi.

o Siatka Rabitza- siatka tkana z drutu zarzonego, Srednica drutu 8mm.

o Prety zbrojeniowe- zbrojenie o Srednicy i wygladzie zgodnym z zestawieniem umieszczonym w czesci rysunkowej Projektu
budowlanego. Wymagane wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001- 041115) o

nastepujgcych parametrach:

o0 OO0 0O 00 OO
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-granica plastycznosci Re (min): 500MPa,

-wytrzymatos$é na rozcigganie Rm (min): 550MPa,

-wytrzymato$é charakterystyczna: 490MPa,

-wytrzymatos$é obliczeniowa: 375MPa,

- wydtuzenie (min): 10%,

- zginanie do kata 60°: brak peknieé i rys w ztaczu.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na

budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,- rodzaj obrébki cieplnej.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

O Podktadki dystansowe- dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

o Mieszanka betonowa- mieszanka klasy C20/25

o Zaprawa reprofilacyjna np. PClI Nanocret R3 lub Bolix WB- konstrukcyjna zaprawa naprawcza do zelbetu. Zbrojony
widknami polimerowymi, materiat do uzupetniania ubytkow w elementach betonowych i zelbetonowych. Do stosowania
na zewnatrz.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢
wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Rozbiérke nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie doszto do uszkodzenia belek stalowych
oraz elementdw murowych znajdujacych sie w sasiedztwie przedmiotowe]j piyty. Materiaty z rozbidrki nalezy sktadac¢ do
kontenera ustawionego na terenie obok.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegblnosSci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). 1l0§é
,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$é betonowania z uwzglednieniem odlegtoSci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o Srednicy nie wiekszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Ksztattowniki stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa21/2 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Stopki dwuteownikow
nalezy owing¢ siatkg Rabitza.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

- sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegbdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- czystosé deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkoS¢ otuliny,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych (oczyszczenie belek stalowych oraz owinigcie stopek siatka Rabitza),
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (wpustéw, itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.Betonowanie
mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.4. Montaz zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1mm, uzywa sie do
taczenia pretdw o Srednicy do 12m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o Srednicy 1,5mm.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczyé
miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

BezposSrednio po zakofczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy,
a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy
PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewniaé odpowiednig sztywnos$é i niezmienno$é ksztattu konstrukcji,- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniaé tatwy ich montaz,

- wykazywaé odporno$é na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki lub desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi
32mm. Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki. gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.

6. KONTROLA JAKOSCI

0gblne zasad kontroli jakoSci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Badania elementéw deskowarn nalezy dokonaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Kazde deskowanie powinno byé
odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byé:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelno$é deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

- poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST ,Wymagania ogblne”, pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Odbiér rob6t polegaé powinien na
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z Projektem budowlanym oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

Odbioru robét nalezy dokonywaé zgodnie z ST ,Wymagania ogoéine”, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST ,Wymagania ogblne”, pkt 9.
10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Cze$é 1: Prety, walcowka i drut do
zbrojenia betonu

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej - CzeS¢ 1: Pobieranie probek i uniwersalna aparatura

PN-EN 12390-1 Badania Betonu - Cze$¢ 1: Ksztatt, Wymiary i Inne Wymagania Dotyczace Prébek Do Badan i Form

PN-EN 12390-2:2019-07 Badania betonu - Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych
PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu -- Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badan

PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymatosSci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
PN-EN 12812:2008 Deskowanie - Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.
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SST3 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem warstw izolacyjnych tarasu w budynku nr 1 Ministerstwo Obrony Narodowej zlokalizowanym przy ul. Putawskiej 4a
w Warszawie.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreSlania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja nastepujgce czynnosci:

Wykonanie warstwy wyréwnawczo spadkowej oraz izolacyjnej

Wyréwnanie powierzchni stropu (do poziomu ,g6ry” obetonowanych belek) przy pomocy piyt ze styropianu XPS (ok 21
cm)

Wykonanie na powierzchni stropu spadkéw ze styropianu XPS cietego w klin. Warto$¢é spadkow: ok 1,5% w kierunku
»do wpustow”. W miejscu projektowanych wpustéw nalezy uformowac obnizenie w wartosci ok 4cm.

Utozenie na powierzchni ptyty warstwy geowtékniny o gramaturze min 300g/m2.

Wykonanie oraz montaz lzolacji przeciwwodnej z membrany EPDM grubosci min 1,5mm. (np. SealEco Elastoseal
EPDM). Zaleca sie wykonanie membrany jako prefabrykat zaméwiony na wymiar oraz zamontowany przez
przedstawicieli producenta. W miejscach wpustéw punktowych nalezy wykonaé przejScia szczelne przez strop, z
systemowym kotnierzem docickowym - np. ACO Drain DN100. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie systemowych
przejsé z EPDM. Ostateczny dobér rodzaju przejScia przez strop zostanie przyjety przez wykonawce na etapie realizacji
rob6t w porozumieniu z producentem membrany EPDM.

o0 0O O

Uwaga:

1. Wszystkie potgcznia elementéw membran wykonac jako zgrzewane przy pomocy gorgcego powietrza.
2. Miejsca potgczen EPDM ze Sciana oraz obrobkami blacharskimi trwale zespoli¢ przy pomocy kleju do EPDM -
np. Contact Adhesive 5000 oraz doszczelni¢ przy pomocy uszczelniacza sylikonowego - np. Sealant Black 5590.

QO  Zabezpieczenie powierzchni izolacji przy pomocy warstwy ochronnej z geowtdkniny o gramaturze min 300g/m2.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacja, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niescistoSci w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i

wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

o Styropian- wymagane jest uzycie styropianu XPS o grubosciach i spadkach zgodnych z Projektem budowlanym.

o Geowléknina o gramaturze min. 300g/m2 - geosyntetyk wytwarzany z widkien poliestrowych i polipropylenowych,
umozliwiajacy swobodny przeplyw wody, stanowigca réwniez warstwe ochronng m.in. dla warstw izolacyjnych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

o Prefabrykat z membrany EPDM o grubo$ci 1,5mm np. SealEco Elastoseal EPDM - membrana EPDM wulkanizowana pod
wymiar na gorgco, przewidziana do potaczenia na budowie, polimerowa, geosyntetyczna bariera uszczelniajaca z
wulkanizowanego EPDM stosowana przeciw cieczom w zbiornikach, zaporach, kanatach, konstrukcjach podziemnych,
tunelach, sktadowiskach odpaddw ptynnych, oczyszczalniach Sciekdéw i infrastrukturze transportowej. Materiat
posiadajgcy nastepujgce wtasciwosci:
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- Grubo$¢ catkowita: 1,5mm;
- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym/podtuznym: > 40/80 N (metoda badan EN 12310-2);
- Maksymalne naprezenia rozciagajace w kierunku podtuznym i poprzecznym: > 8 N/mm2 (metoda badan EN 12311-2);
- Wodochtonno$é: < 1% (metoda badan EN ZUAT-15/1V.11/2003);
- Wodoszczelnosé pod ciSnieniem 0,2 MPa w czasie 24h: Brak przesigkania (metoda badan EN 1928 metoda B);
- Szczelno$é pod ciSnieniem 10 kPa w czasie 30 min: Brak nieszczelnoSci (metoda badan EN Instrukcja ITB);
- Odpornosé na obcigzenia statyczne: 20 kg (metoda badan: PN-EN 12730 Metoda A i B);
- Membrana kalandrowana w dwoch warstwach zbrojenia, co pozwala na uzyskanie gietkosci i elastycznoSci materiatu.
o Klej do membran EPDM np. Contact Adhesive 5000 - produkowany na bazie syntetycznego kauczuku i syntetycznych
zywic. Przeznaczony do podtoza, stosowany jako Srodek gruntujacy lub do faczenia powierzchni z EPDM w potfaczeniu z
uszczelniaczem np. Sealant 5590. Powyzszego kleju nie nalezy naktadaé w temp. ponizej 5°C;
o Uszczelniacz sylikonowy np. Sealant Black 5590 - stosowany do uszczelniania naktadanych szwéw i obrobek detali
narozy w systemie EMPD Elastoseal. Preparat posiadajgcy nastepujace wtasciwosci:
- Neutralny;
- Elastyczny;
- Jednosktadnikowy uszczelniacz silikonowy o dobrej przyczepnosci do gumy i wiekszosci podtozy.
o Przejscie szczelne przez strop np. ACO Drain DN110 - systemowe przejScie szczelne o Srednicy 110mm, przewidziane
do zamocowania w ptycie stropowej w celu prawidtowego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni zlewni.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Zaleca sie stosowanie sprzetu wskazanego przez producenta stosowanej chemii budowlanej, w kartach technicznych
poszczegbinych produktéw. Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomochnicze:

do naktadania preparatéw gruntujacych i wykonywania warstwy szczepnej - pedzle, szczotki, watki, urzadzenia do natrysku,
do przygotowania zapraw i mas hydroizolacyjnych - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki (przeciwbiezne),

do recznego naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych oraz klejow -pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie (odporne na
dziatanie rozpuszczalnikéw),

do ciecia membran, materiatow rolowych - nozyczki, nozyce, noze,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogag byé
przewozone odpowiednimi Srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata
statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie warstwy wyréwnawczo spadkowej

Wyréwnanie powierzchni stropu (do poziomu ,géry” obetonowanych belek) nalezy wykonaé poprzez utozenie piyt ze
styropianu XPS o grubo$ci ok. 21 cm. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe spadkowg ze styropianu XPS cietego w klin, przez
zaktad prefabrykacji. Minimalny wymagany spadek - 1,5%.

5.2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej
5.2.1. Informacje ogblne

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej w postaci Membrany EPDM gr 1,5mm (np.SealEco Elastoseal EPDM). W celu
minimalizacji ryzyka powstania jakichkolwiek nieszczelno$ci zatozono wykonanie membrany jako prefabrykatu. Zastrzega sie
przy tym koniecznoS¢é wykonania szczegbtowych pomiaréw inwentaryzacyjnych wykonanych przez przedstawicieli zaktadu
prefabrykacji na etapie realizacji prac. Dopuszcza sie zgrzewanie membrany na budowie. Wszelkie potgcznia membrany
wykonywane na placu budowy wykonaé jako zgrzewane przy pomocy gorgcego powietrza. Wszelkie obrébki blacharskie
bedace w statym kontakcie z membrana wykonaé ze stali nierdzewnej, badZ tytanowo-cynkowej. Wszelkie potaczenia izolacji
z obrébkami blacharskimi oraz Sciang wykonaé przy pomocy klei oraz sylikonéw do EPDM (np. klej Contact Adhesive 5000
oraz sylikon Sealant Black 5590). Konieczno$¢ perforacji membrany zakfada sie jedynie na gzymsie okapowym w miejscach
zamocowania profili dystansowych typu Z pod zamocowanie ptyt OSB i obrébek blacharskich (patrz detal T1 w dokumentacji
rysunkowej). Wyzej wymienione miejsca perforacji membrany zabezpieczy¢ poprzez naniesienie na dolng czesé profili typu Z
uszczelniacza sylikonowego do EPDM (np. Sealant Black 5590). Membrane nalezy zabezpieczyé przed przetarciem i
uszkodzeniem poprzez zastosowanie geowtokniny o gramaturze min 300g/m?2 stosowana nad oraz pod membrane.

5.2.2. Przygotowanie podioza

Podtozem moze byé beton o odpowiedniej nosnosci. Przed ukfadaniem membrany nalezy zwrécié uwage i wykluczyé
ewentualne ostre elementy podtoza (gwozdzie, Sruby, elementy blach etc). Pod membrane (na beton) nalezy utozyé warstwe
geowiokniny jako warstwy ochronnej.

5.2.3. Roztozenie prefabrykatu, obrébka pionowa $ciany

Rozkfadanie prefabrykatu rozpoczyna sie od miejsc ewentualnych nacie¢ na poziomej powierzchni (jesli wystepuja), tj. przejsé
rurowych, itp. W miejscach dochodzenia tarasu do Sciany, oraz stupkéw klinkierowych przed potozeniem warstwy
wykonczeniowej elewacji (wykonczenie elewacji zakrywa membrane na Scianie), nalezy membrane wywingé na pionowag
powierzchnie i przyklei¢ do Sciany do wysokosci min. 20 cm powyzej projektowanego poziomu warstw wykonczeniowych
tarasu. Przy ukfadaniu prefabrykatu nalezy zwrécié¢ szczegblng uwage aby na powierzchni poziomej, wzdtuz Scian pozostat on
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pofatdowany (fatdowanie wzdtuz obrébki). Laczniki mocujgce wykonczenie elewaciji, jesli wystapia, mocowac powyzej obrobki
pionowej. Dla okraglych przejsé obrobke wykonaé z uzyciem prefabrykowanych przejsé szczelnych rurowych z EPDM.

5.2.4. Klejenie, podtoze pod klej

Nastepny etap to przyklejenie membrany do obrébek blacharskich okapdéw, Scian i oScieznic stolarki balkonowej. Klej mozna
nanosi¢ na podtoze betonowe, drewniane, pcv i stalowe w temperaturach powyzej 5stC. Wszystkie rodzaje podtozy nalezy
oczysci¢ z kurzu i zagruntowaé Srodkiem gruntujgcym np. Primer 9800 lub Klejem np. Adhesive 5000 rozcieAczonym
rozpuszczalnikiem np. Clearing Wash w proporcji klej/rozpuszczalnik - ok. 2/1. Przed potozeniem kleju podtoze PCV
dodatkowo odttuscic (przetrze¢) rozpuszczalnikiem. Do klejenia uzyé kleju np. Adhesive 5000 odpowiednio rozcieficzonego
rozpuszczalnikiem np. Cleaning Wash. Dodanie rozcieficzalnika (10-20% objetoSci) powoduje rozrzedzenie kleju do
konsystencji pozwalajgcej na tatwe rozprowadzenie cienkiej, rownomiernej warstwy. Nadmiar rozpuszczalnika z czasem
odparuje z puszki i klej powréci do pierwotnej konsystenciji. Klej nanosié watkiem malarskim z ggbki jednoczes$nie na obydwie
powierzchnie klejone. Przed przytozeniem do siebie klejonych powierzchni nalezy odczekaé - ok. 5-10 minut do czasu
odparowania rozpuszczalnika. Obydwie powierzchnie nalezy docisnaé, najlepiej uzywajac watka silikonowego. W przypadku
przedwczesnego przyklejenia mogg pojawié sie pecherze powstate wskutek parowania rozpuszczalnika. Obrzeza przyklejonej
membrany EPDM szpachlowaé uszczelniaczem np. Black Sealant.

5.2.5. Uszczelnienie, kofAcowe obrobki
Wszelkie obrobki szpachlowac po obrzezu uszczelniaczem np. Black Sealant. Miejscami uszczelniacz moze stuzy¢ jako kle;j.
5.2.6. Uwagi praktyczne

Nalezy bezwzglednie pamiegtac o:

a. odpowiednim przygotowaniu podtoza - wyréwnaniu i wyeliminowaniu ostrych krawedzi,
wystajacych gwozdzi itp

b. luznym utozeniu membrany przed przyklejeniem, najlepiej poprzez pofatdowanie
membrany w szczegblnosci wzdtuz obrzezy tarasu - przy pasie rynnowym i Scianach

(min 5-10cm wiecej niz wynika z wymiaréw obrysu),

c. jesli jest to mozliwe, przykleié membrane po obrysie do podtoza na poziomej czesci, na
szerokosci min 10cm wzdtuz pionowych elementdéw obrébek dekarskich,

d. odttuszczaniu i gruntowaniu powierzchni klejonych,

e. szpachlowaniu uszczelniaczem Black Sealant,

f. unikaniu przebicia membrany tgcznikami elewacyjnymi przy obrobkach pionowych
(wyjSciach na Sciane),

g. ostroznym obchodzeniu sie z ostrymi narzedziami,

h. jako rozpuszczalnik uzywac np. Cleanin Wash; dopuszcza sie toluen techniczny, rozpuszczalnik toluenowy lub benzyne
ekstrakcyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI

0gblIne zasad kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogblne”. Wszystkie materiaty przeznaczone do ksztattowania warstw
spadkowych, hydroizolacyjne, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tarasu oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary powierzchni. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
0d powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji. Diugo$¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscia 10 cm.
Obmiar robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajgce;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér robét polegaé powinien na
sprawdzeniu poprawnos$ci wykonanych warstw oraz zgodnoSci z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Ocena poszczegbinych etapéw winna polegac na ocenie wizualne;j.

8.1. 0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwa
stanowigca podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé
z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz niniejszg ST i zezwoli¢ na

przystgpienie do naktadania warstwy hydroizolacji. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesSci rob6t. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.3.).

Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koAcowym. Odbiér czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protoké6t odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.3. Odbidr ostateczny (korficowy)

8.3.1. Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okreslaé umowa.

8.3.2. Dokumenty do koiAcowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci zakwestionowanych prac z wymaganiami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i skutecznosci
robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane prace,
wykonacé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protok6t powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.4. 0dbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w p. 8.3. Odbiér ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA PYATNOSCI
Zgodnie z ST ,Wymagania ogblne”, pkt 9.
10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1. Karty techniczne produktow

2. Instrukcja uktadania membrany Elastoseal EPDM Firmy SealEco - grudzien, 2011

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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SST4 KLADZENIE NAWIERZCHNI (CPV 45432112-2)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni tarasu
wentylowanego zwigzanych z wykonaniem remontu tarasu w budynku nr 1 Ministerstwa Obrony Narodowej zlokalizowanym
przy ul. Putawskiej 4a w Warszawie.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja nastepujace czynnosci:
Wykonanie nawierzchni tarasu wentylowanego

Uwaga:
Nawierzchnie tarasu wykona¢ ze spadkiem w kierunku ,,od budynku” w wymiarze ok 0,5%.

a Ustawienie oraz wypoziomowanie systemowych wspornikéw regulowanych pod ptyty tarasowe. Dla ptyt o wymiarach
600x600x20mm, wsporniki muszg by¢ ustawiane w rozstawie nieprzekraczajacym 600x600mm oraz dodatkowo pod
Srodkami geometrycznymi ptyt tarasowych.

Uwaga: W celu zapewnienia stabilnoSci wspornikow nalezy przewidzie¢ ,spiecie” ostatniego rzedu wspornikéw z
przedostatnim - np. przy pomocy ptaskownikéw z blachy stalowej nierdzewnej gr min 0,7mm.

a Utozenie piyt z gresu porcelanowego, np. Libet EVO_2/e™ o wymiarach 600x600x20mm. Wz6r ptytek o fakturze
kamienia naturalnego, nawigzujacego do kolorystyki istniejgcego obiektu np. Libet Officine Sunset OF 05 ST.
Ostateczny wzor ptytki zostanie ustalony z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreSlen nigdzie wczesSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie

wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony)

2. MATERIALY

o Ptyty tarasowe 60x60x2 cm np. LIBET EVO_2/eTM; kolor: Officine Sunset OF 05 ST

| ;fi

Przyktadowy wz6r ptytki akceptowany przez Inwestora (Libet Officine Sunset OF 05 ST)
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Techniczna charakterystyka ptyt trasowych 60x60x2 (Libet EVO2/e™)
Zrédto: Libet ceramic - katalog produktéw EVO_2/e™

Wspornik tarasowy regulowany np. Libet - systemowy wspornik regulowany bedacy elementem systemu tarasu
wentylowanego.

Gltowica samopoziomujaca np. Libet - systemowa gtowica wspornika regulowanego bedaca elementem systemu tarasu
wentylowanego.

Gumowy podktad wyréwnujgcy 2mm - element systemu tarasu wentylowanego.

Gumowa podktadka pod wsporniki 200x200x3mm - element systemu tarasu wentylowanego.

Klips do montazu maskownic - gérny - element systemu tarasu wentylowanego do zamkniecia krawedzi pionowe;j.
Uchwyt ze stali nierdzewnej umieszczany na gérze wspornika.

Klips do montazu u maskownic - dolny - element systemu tarasu wentylowanego do zamkniecia krawedzi pionowe;j.
Uchwyt ze stali nierdzewnej umieszczany na pod stopg wspornika.

Klips dylatacyjny - Scienny - element systemu tarasu wentylowanego.

Klips mocujacy ptytke cokotowg z blachy nierdzewnej gr. 0,7mm

Blacha cynkowo-tytanowa o gr. 0,6mm - arkusze blachy przeznaczone do wykonania dociskowej obrébki blacharskiej
wciegtej w Sciane budynku - obrébki ksztattowane na budowie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Zaleca sie stosowanie sprzetu wskazanego przez producenta przewidzianego systemu tarasowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé
przewozone odpowiednimi Srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosSci.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie nawierzchni (taras wentylowany)

Przewiduje sie wykonanie tarasu wentylowanego z nawierzchnig z plytek z gresu porcelanowego o wymiarach
600x600x20mm. Plytki nalezy uktadaé na systemowych podktadkach z regulowanym poziomem gtowicy. Ptytki cokotowe oraz
przyScienne mocowac przy pomocy systemowych klipsow mocujgcych oraz dystansowych. W celu zapewnienia stabilnosci
skrajnego rzedu podstawek - ostatni oraz przedostatni rzad podstawek nalezy wzajemnie potgczyé - np. przy pomocy
docietych na wymiar ptaskownikéw z blachy ze stali nierdzewnej skrecanych z uzyciem blachowkretéw. Podpory nalezy
sytuowaé w kazdym narozniku oraz dodatkowo pod geometrycznym Srodkiem ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnig tarasu oblicza sie¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary powierzchni.
W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbioér rob6t polega¢ powinien na
sprawdzeniu poprawnosci wykonania wyzej opisanych rob6t, zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST ,Wymagania ogélne”, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2) PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

3) PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

4) PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg pomiaru wspétczynnika
odbicia.

5) PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoSci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

6) Instrukcja montazu i uzytkowania ,Wsporniki regulowane do piyt i taraséw z drewna lub kompozytu” LIBET. Wersja

01.2018.
7) Karty techniczne produktow.
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SST5 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE (CPV 45450000-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
powierzchnig gzymsu okapowego w zwigzku z wykonaniem remontu tarasu w budynku nr 1 Ministerstwa Obrony Narodowej
zlokalizowanym przy ulicy Putawskiej 4a w Warszawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.3. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja nastepujgce czynnosci:
Wykoniczenie powierzchni gzymsu okapowego (patrz detal T1 w dokumentacji rysunkowej)

Uwaga: zakiada sie iz uksztattowanie gzymsu w sposéb umozliwiajacy odwodnienie awaryjne, tj gorna krawedz
gzymsu w stanie wykonczonym musi znajdowacé sie ponizej otworéw odwodnieniowych drzwi balkonowych.

Uksztattowanie zelbetowej czeSci powierzchni gzymsu w spos6b umozliwiajgcy odwodnienie awaryjne

Zamocowanie obrébki blacharskiej (dolnej) z bl. tytanowo cynkowe;j.

Utozenie na powierzchni gzymsu warstwy geowtdkniny o gramaturze min 300g/m?2.

Utozenie na powierzchni gzymsu warstwy membrany EPDM gr 1,5mm. Zaktada sie iz membrana EPDM na gzymsie

stanowi¢ jedna catoS¢ z powierzchnig izolacji ptyty. W miejscach potgczenia membrany z obrobka blacharskg

membrane doklei¢ przy pomocy kleju do EPDM (np. Contact Adhesive 5000).

Zamocowanie do powierzchni gzymsu elementéw dystansowych - np. profili typu Z wykonanych ze stali nierdzewnej.

Miejsce styku profili z EPDM zabezpieczyé poprzez naniesienie na spdd profilu uszczelniacza sylikonowego (np.

Sealant Black 5590). Profile mocowaé do gzymsu przy pomocy tgcznikédw mechanicznych.

a Zabezpieczenie powierzchni izolacji przy pomocy warstwy ochronnej z geowtdkniny o gramaturze min 300g/m?2.

a Zamocowanie do profili dystansowych typu Z ptyty O0SB/3 gr 18mm. Nalezy przy tym zwréci¢ szczegdlng uwage na
odpowiedni dob6r grubosci facznikéw, tj, uniemozliwiajgcy perforacje membrany EPDM.

a Wykonanie oraz montaz nowych obrébek blacharskich gzymsu z blachy tytanowo-cynkowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

Uwaga: CzeS¢ z ponizej wyszczegblnionych materiatéw zostata juz wyszczegdlniona w SST2 - zaznacza sie, iz roboty

wymagajace naktadu materiatéw izolacyjnych (takich jak membrana EPDM, kleje uszczelniajgce czy geowtdoknina) powinny

stanowié ciagly proces technologiczny dla zapewnienia wymaganej szczelnosci potgczen.

o Prety stalowe okragte Zebrowane o Srednicy 6mm - przewidziane do wykonania zbrojenia podtuznego oraz uciaglajagcego
gzymsu okapowego.

o Kotwa chemiczna, np. Koelner R-KEM Il do wklejania pretéw stalowych w powierzchnie ptyty tarasu.

o Jastrych cementowy do nadania ksztattu gzymsu okapowego.

o Geowléknina o gramaturze min. 300g/m2 - geosyntetyk wytwarzany z widkien poliestrowych i polipropylenowych,
umozliwiajgcy swobodny przeptyw wody, stanowigca réwniez warstwe ochronng m.in. dla warstw izolacyjnych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

o Prefabrykat z membrany EPDM o grubo$ci 1,5mm np. SealEco Elastoseal EPDM - membrana EPDM wulkanizowana pod
wymiar na gorgco, przewidziana do potaczenia na budowie, polimerowa, geosyntetyczna bariera uszczelniajaca z
wulkanizowanego EPDM stosowana przeciw cieczom w zbiornikach, zaporach, kanatach, konstrukcjach podziemnych,
tunelach, sktadowiskach odpadéw ptynnych, oczyszczalniach Sciekéw i infrastrukturze transportowej. Materiat
posiadajgcy nastepujgce wtasciwosci:

- Grubo$¢ catkowita: 1,5mm;

- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym/podtuznym: > 40/80 N (metoda badan EN 12310-2);

- Maksymalne naprezenia rozciagajace w kierunku podtuznym i poprzecznym: > 8 N/mm2 (metoda badan EN 12311-2);
- Wodochtonno$é: < 1% (metoda badan EN ZUAT-15/1V.11/2003);

- Wodoszczelnosé pod cisnieniem 0,2 MPa w czasie 24h: Brak przesigkania (metoda badan EN 1928 metoda B);

- Szczelnos¢ pod cisnieniem 10 kPa w czasie 30 min: Brak nieszczelnoSci (metoda badan EN Instrukcja ITB);

- Odporno$é na obcigzenia statyczne: 20 kg (metoda badan: PN-EN 12730 Metoda A i B);

- Membrana kalandrowana w dwéch warstwach zbrojenia, co pozwala na uzyskanie gietkosci i elastycznosci materiatu.

o Kilej do membran EPDM np. Contact Adhesive 5000 - produkowany na bazie syntetycznego kauczuku i syntetycznych
zywic. Przeznaczony do podtoza, stosowany jako Srodek gruntujacy lub do taczenia powierzchni z EPDM w potaczeniu z
uszczelniaczem np. Sealant 5590. Powyzszego kleju nie nalezy naktadaé w temp. ponizej 5°C.

000D
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o Uszczelniacz sylikonowy np. Sealant Black 5590 - stosowany do uszczelniania naktadanych szwéw i obrébek detali

narozy w systemie EMPD Elastoseal. Preparat posiadajgcy nastepujgce wiasciwosci:

- Neutralny;

- Elastyczny;

- Jednosktadnikowy uszczelniacz silikonowy o dobrej przyczepnosci do gumy i wiekszosci podtozy.

o Arkusze blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,6mm - arkusze przeznaczone do wykonania obrébek blacharskich na
powierzchni gzymsu okapowego.

o Plyta OSB o gr. 18mm np. Swiss Krono OSB/3 - ptyta przenoszaca obciazenia do stosowania w $Srodowisku o
umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz. Charakteryzuje sie niska nasiakliwoscig oraz odpornoscig na dziatanie
wilgoci zawartej w powietrzu.

o Element dystansowy - profil zimnogiety typu ,Z” - profil stalowy mocowany przy pomocy tacznikéw mechanicznych do po
podtoza betonowego. Celem zastosowania profilu typu Z jest zapewnienie odpowiedniej odsadzki pomiedzy warstwa
membrany EPDM znajdujgcej sie na powierzchni gzymsu okapowego a dolng powierzchniag ptyty OSB.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych rob6t. Sprzet bedgcy wlasnosScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym

stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Uksztattowanie zelbetowej czeSci powierzchni gzymsu

Prace polegaja na przygotowaniu odpowiedniej ilosci zbrojenia z pretéw stalowych okragtych zebrowych o Srednicy 6mm,
montazu, wykonaniu deskowania oraz wylaniu mieszanki betonowej. Zbrojenie w postaci pretéw podtuznych oraz pretéw
wklejanych w rozstawie co 30cm w podtoze betonowe z uzyciem zywicy poliestrowe;.

5.2. Wykonczenie powierzchni gzymsu okapowego

Gorna powierzchnia gzymsu okapowego powinna zosta¢ zabezpieczona, w technologii odpowiadajacej hydroizolacji ptyty
tarasu, tj. z uzyciem membrany EPDM oraz odpowiednich klejéw i uszczelniaczy. Nalezy zwréci¢ uwage na konieczno$é
zamocowania profili dystansowych do powierzchni gzymsu okapowego w sposéb nienaruszajacy ciggtosci izolacji. Powyzsze
wymaga zastosowania kleju oraz uszczelniacza sylikonowego w miejscu styku profilu typu Z z powierzchnig membrany EPDM.
Do goérnej powierzchni profili typu Z nalezy zamocowaé w spos6b trwaty ptyty OSB - mocowanie z uzyciem tacznikéw
mechanicznych. Gérna powierzchnia plyty OSB/3 gr. 18mm musi zostaé zabezpieczona obrobka blacharska z blachy
tytanowo-cynkowej, mocowanej na haftry.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6Ine zasady jakosci rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogbine”.
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- prace ciesielskie - wykonanie deskowania gzymsu
- prace zwigzane z przygotowaniem i montazem zbrojenia
- prace zwigzane z przygotowaniem, utozeniem i pielegnacjg mieszanki betonowej
- odchytki geometryczne uksztattowanej powierzchni gzymsu
- prawidtowo$¢é wykonanych powtok izolacyjnych z membran EPDM, ze wskazaniem na miejsca newralgiczne, tj. miejsca
mocowania profili dystansowych.
- prawidtowo$¢é mocowania ptyt OSB oraz obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej.
6.2. Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatéw. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnoSci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do
robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT
Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru
powinny zostaé wpisane w ksiedze obmiaréw i okreSla¢ rzeczywisty zakres dokonanych rob6t zgodnie z projektem i
Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Wyniki wyrazone w jednostkach w okreSlonych w Przedmiarze robét.
Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajacej
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0dbidr robét powinien obejmowaé nastepujace etapy:

e Przygotowanie deskowania oraz zbrojenia
Uksztattowanie powierzchni gzymsu okapowego.
Montaz hydroizolacji oraz wspornikéw dystansowych
Montaz ptyt OSB oraz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe;j.
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UWAGA: powinien dokonywacé Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Przedstawiciela wykonawcy robét.

8.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy (w przypadku robét
podlegajgcych pozwoleniu na budowie).

8.3. Poszczegblne etapy rob6t powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory czeSciowe i koficowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami z ST (Specyfikacja ogdlna). Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST ,Wymagania ogblne”, pkt 9.
10. Dokumentacja odniesienia

1. Karty techniczne produktow
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SST6 ROBOTY RENOWACYJNE (CPV 45453100-8)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
renowacja balustrad w zwigzku z wykonaniem remontu tarasu w budynku nr 1 Ministerstwa Obrony Narodowej
zlokalizowanym przy ulicy Putawskiej 4a w Warszawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg nastepujace czynnosci:
e Prace zwigzane z renowacjg balustrady

Uwaga: prace zwigzane z renowacja balustrady nalezy bezwzglednie wykonaé przed wykonaniem warstwy izolacji z
EPDM. Jakikolwiek kontakt membrany EPDM z rozpuszczalnikami organicznymi moze spowodowaé uszkodzenie

izolacji.
Renowacja istniejgcej balustrady stalowej
a Oczyszczenie istniejgcej balustrady do stopnia czystosci St2 (Na ogladanej bez powiekszenia powierzchni nie moze
by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajgcej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen).
a Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy powtoki antykorozyjnej nadajacej efekt ,kutego zelaza” - np. Farba

mtotkowa Noxan Hammercote.
Wykonanie oraz montaz dodatkowej poprzeczki dolnej

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw tarasu przewiduje sie wykonanie dodatkowej dolnej poprzeczki
na wysokoSci max 12cm powyzej poziomu projektowanej powierzchni tarasu.

a Wykonanie oraz montaz dodatkowej poprzeczki dolnej z preta kwadratowego petnego 25x25mm. W celu zapewnienia
petnej jednosci projektowanej poprzeczki z istniejacg balustradg zaktada sie ,skrecenie” preta. Skok skrecenia nalezy
dopasowac do istniejgcych tralek balustradowych, przyjeto ok 40mm, tj ok 25 petnych obrotéw na 1 metr profilu.

a Oczyszczenie projektowanej poprzeczki do stopnia czystosci St2 (Na ogladanej bez powiekszenia powierzchni nie
moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajgcej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen).
a Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy powtoki antykorozyjnej nadajacej efekt ,kutego zelaza” - np. Farba

mtotkowa Noxan Hammercote.
Renowacja stupkéw klinkierowych

a Impregnacja stupkéw oraz czap z cegly klinkierowej poprzez naniesienie preparatu hydrofobizujgcego - np. Remmers
Funcosil SNL.

a Malowanie powierzchni czap pétprzezroczystg farbg laserunkowa np. Remmers Historic Lasur.

a Wykonie na czapach stupkoéw przySciennych obrébek blacharskich - ,wydr” doszczelniajacy przestrzen miedzy

stupem na Sciang - miejsca wskazano na rys. rzutu tarasu w stanie projektowanym.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okreSleniami
zawartymi w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

0g6Ine wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é
ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

0gb6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 01 ,Wymagania ogdine”. Materialy uzyte do renowacji balustrad

stalowych oraz murowanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku

braku normy - powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Nalezy stosowaé
materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

o Farba mtotkowa np. Noxan Hammercote - farba posiadajgca pigmenty antykorozyjne, zapewniajgca wysoka ochrone
antykorozyjna stali. Odporna na wysokie temperatury do 1500C, szybkoschngca, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,
na bazie rozpuszczalnikéw. Zawartosé LZO: maksymlanie 647-555g/1. Lepkosé: 3,0 Puazow przy temp. 25°C.

o Preparat hydrofobizujgcy np. Remmers funcosil SNL - stosowany do impregnacji porowatych, mineralnych materiatow
budowlanych jak mur licowy z cegly, cegta wapienno piaskowa, tynki mineralne, beton komoérkowy i beton lekki.
Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy przeznaczony do hydrofobizujacej impregnacji mineralnych materiatow
budowlanych.. Charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na alkalia. Ze wzgledu na matoczasteczkowa strukture w stanie
wyjSciowym, preparat wykazuje duze zdolnoSci penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci
wilgoci atmosferycznej przechodzac w w hydrofobowa, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czynnikéw
atmosferycznych substancje czynna - polisiloksan.
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o Farba laserunkowa np. Remmers Historic Lasur - potprzezroczysta farba oparta na naturalnych sktadnikach,
przeznaczona do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej laserunkowych powtok malarskich
na mineralnych materiatach budowalnych, np. kamieniach naturalnych i tynkach przy zachowaniu naturalnego -
mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wygladu podtoza. Charakteryzuje sie bardzo dobrg odpornoscig na czynniki
atmosferyczne.

Przepuszczalno$é pary wodnej wg
wg DIN EN ISO 52 615:

Wsp6bitczynnik nasigkliwosci wg

Stopien polysku: DIN EN ISO 52 617:

Sa< 0,10 m matowy, o charakterze mineralnym w < 0,1kg/m2*h0.5

o Blacha cynkowo-tytanowa o grubosci 0,6mm - arkusze blachy do wykonania przySciennych obrébek blacharskich na
stupach przylegajacych do Sciany budynku.

o Kotwa chemiczna do mocowania dodatkowych poprzeczek stalowych np. Koelner R-KEM Il - zywica poliuretanowa do
wklejania pretéw stalowych w przygotowane otwory w nosnym podtozu - np. cegfa.

o Pret gwintowany ze stali nierdzewnej - do mocowania dodatkowych poprzeczek stalowych w stupach murowych.

o Pret stalowych ze stali St3S do wykonania dodatkowych poprzeczek stalowych balustrady.

3. SPRZET

0g6Iine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogblne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac
montazowych. Niezbedny sprzet do wykonania prac objetych w ST:

- Papier Scierny.

- Watek,

- Pedzel.

- Wiertarka wolnoobrotowa

- Wiertto

4. TRANSPORT

Wyroby powinny byé transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed wptywem czynnikdéw
atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farby przed
mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0gblne zasady wykonywania rob6t

0gblne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”. Ponadto przy wykonywaniu robét malarskich wymaga
sie przestrzegania nastepujacych zasad:

- prace na wysokoSci nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan i roboty te wykonuje sig z pomostéw opieranych na konstrukgcji (tzw. ktadek), malarz powinien byé zabezpieczony
przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukgcji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych
powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowaé okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy
gumowe, rekawice), zabezpieczajac skore twarzy i rak thustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieficzalniki (np. w farbach olejnych, olejno
zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé odziez ochronng, a prace wykonywaé przy
otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych
palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikbw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych krzemionke stosowaé maski
pytochtonne, a skoére twarzy i rak zabezpieczy¢ thustym kremem ochronnym,

- nie nalezy stosowac¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatéw.

5.2. Renowacja balustrad stalowych

Przed przystapieniem do renowac;ji istniejacych balustrad, nalezy dokona¢ mocowania dodatkowych poprzeczek stalowych,
kotwionych do stupkéw klinkierowych z uzyciem kotew chemicznych oraz gwintowanych pretéw stalowych.

Cata powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen. Czysta stal powinna by¢ wolna od kurzu i
rdzy. Zaleca sie Srutowanie do klasy czystoSci Sa 2%%. Jesli Srutowanie jest niemozliwe, podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie,
jednak przez czyszczenie reczne mozna nie uzyskaé wystarczajacej klasy czystosci. Wszystkie ttuste zabrudzenia nalezy
usung¢ przed odrdzewianiem, przy pomocy rozpuszczalnika. W przypadku Srutowania nalezy zwr6ci¢é uwage na miejsca
szczegblne, takie jak krawedzie, narozniki, nakretki, Sruby, spawy itp. W razie potrzeby spoiny powinny byé przeszlifowane, a
wszystkie odpryski spawalnicze, czy zuzel nalezy usungé. Przed uzyciem, farbe nalezy dobrze wymieszaé. Spos6b aplikacji:
natrysk bezpowietrzny lub pedzel. Czyszczenie z uzyciem rozcienczalnika 15. Ponowne malowanie po minimum 2 minutach,
maksymalnie po 15min. Petna twardos¢ jest osiggana po kilku dniach. W przypadku aplikacji produktu natryskiem - nie
rozcienczaé produktu.

5.3. Impregnacja stupkéw klinkierowych

Podtoze musi by¢ w stanie nie budzacym zastrzezen. Usterki budowlane, jak np. rysy, zarysowane spoiny, wadliwe ztacza,
wilgo€ podciagana kapilarnie i higroskopijna, nalezy wczes$niej usungé. Nalezy zagwarantowaé, ze woda i rozpuszczone w niej
szkodliwe sole nie bedg dostawaty sie za strefe zahydrofobizowang, poniewaz mogtoby to prowadzi¢ do szk6d mrozowych,
odspojen i rozsadzania przez sole. Powierzchnie przeznaczone do hydrofobizacji wykazuja czesto obnizong nasigkliwosé
spowodowana zabrudzeniami/patyng réznego rodzaju. Zabiegi czyszczenia niezbedne do przywrécenia pierwotnej
nasiakliwosci powinny byé mozliwie delikatne. Impregnacje hydrofobizujaca mozna wykonywaé przy temperaturach pomiedzy
10°C i 25° C. Zbyt mocnego nagrzania powierzchni przez promieniowanie stoneczne mozna uniknaé stosujgc zastony

str. 27




przeciwstoneczne. Przy temperaturach ponizej 10° C odparowanie nosnika i utworzenie substancji czynnej moga ulec
opdznieniu. Srodek impregnujgcy nanoszony jest metodg polewania bezciSnieniowego az do takiego nasycenia zeby po
powierzchni materiatu budowlanego sptywata btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm. Podczas polewania dysza powinna byé
prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdtuz elewacji. Po wsigknieciu srodka impregnujgcego cykl nalezy kilkakrotnie
powtdrzy€. Cisnienie i Srednice dyszy nalezy tak dobraé, zeby nie nastepowato rozpylanie mgtawicowe. Aby unikng¢ usterek,
nalezy wydzielone czesci elewacji impregnowaé bez przerwy, az do zakoiczenia zabiegu. W przypadku matych
skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemozliwe, mozna pracowac takze pedzlem lub watkiem.
Aby uniknaé przy takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt matych iloSci impregnatu, nalezy pracowaé dobrze nasgczonym
narzedziem. Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i
nastonecznienie moga przyspieszy¢ odparowanie nosnika, co niekorzystnie wptywa na gtebokos¢ wnikania. W przypadku
podtozy o niewielkiej chtonnosci godnym zalecenia jest zmycie powierzchni rozpuszczalnikiem np. V 101 w przeciggu pét
godziny do godziny po wprowadzeniu $rodka hydrofobizujgcego, aby usunaé nadmiar Srodka, ktéry pozostawiony na
powierzchni mogtby spowodowac potysk.

5.3. Impregnacja czap stupéw

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nosne, pozbawione luznych czastek, mikroorganizméw, pytu, pozostatosci oleistych i
tlustych. Stabo przylegajace warstwy farby i innych powtok nalezy starannie usunaé. Powioki zniszczone przez czynniki
atmosferyczne oczysci¢ urzadzeniem do mycia ciSnieniowego.

Z reguty farbe Remmers Historic Lasur naktada sie dwukrotnie. Wielkosci zuzycia zalezg od postawionego zadania oraz od
chtonnosci i faktury podtoza. Doktadne zuzycie nalezy okreslié na powierzchni probnej. Poniewaz estetyczny efekt po
natozeniu powtoki laserunkowej naturalnie zalezy od podtoza, wymagany odciefi mozna ustali¢ (wytacznie) przez wykonanie
powierzchni prébnej. Pomiedzy poszczegdlinymi cyklami roboczymi nalezy przestrzega¢ czasu schniecia wynoszacego co
najmniej 6 godzin zaleznie od warunkéw zewnetrznych. Powtoke nalezy chronié przed bezposrednim nastonecznieniem i
deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie stosowal w temperaturach ponizej +5°C. Podczas naktadania powtok
malarskich nalezy przestrzegaé wytycznych VOB, czes¢ C, rozdziat 3.1.3. Sposéb naktadania: Naktadac pedzlem, fawkowcem
lub pedzlem angielskim na suche, czyste podtoze w zaleznosci od stopnia przesSwitywania i wyréwnac kolor. Gruntowanie nie
jest wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady jakoSci robét podano w ST 01 ,Wymagania ogblne”.

6.2. Kontrola jakoSci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadaé swiadectwa jakoSci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jakoSci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i poleceniami inspektora
nadzoru.

Kontroli podlega:

- prawidtowo$é mocowania dodatkowych elementow balustrad stalowych,

- stabilno$¢ mocowania dodatkowych poprzeczek balustrad stalowych;

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen kotwionych w stupkach klinkierowych;

- prawidtowo$¢ oczyszczenia powierzchni balustrad stalowych;

- jako$¢ wykonanych powtok zabezpieczajgcych balustrady stalowe i klinkierowe przed wptywem czynnikow atmosferycznych;
- prawidtowo$é zamocowania obrébek blacharskich wcietych w Sciane budynku w przypadku stupkéw przylegajacych do
elewacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie
lub sprzet uzywany do pomiardw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni balustrad, mb diugosci dodatkowych pochwytéw oraz szt. w przypadku
pozycji odnoszacej sie do mocowania kotew chemicznych. lloS¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. ODBIOR ROBOT

0g6lIne zasady odbioru rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub

Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé

naprawione przez wypetnienie ubytkdw i wygtadzenie powierzchni Scian oraz sufitdw masa szpachlowa. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. 0dbidr rob6t malarskich.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeSwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od podioza.
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- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrag miekka szczotkg lub szmatka.

8.3. 0dbidr koficowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$é wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznaé za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg byé
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czeSciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposéb razacy na jakosé, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci rob6t.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST ,Wymagania ogélne”, pkt 9.
10. Dokumentacja odniesienia
1. Karty techniczne produktéw
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SST7 ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
naprawg powierzchni stropu ,od dotu” w zwigzku z wykonaniem remontu tarasu w budynku nr 1 Ministerstwa Obrony
Narodowej zlokalizowanym przy ulicy Putawskiej 4a w Warszawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla

przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki

realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan

podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych

o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja nastepujace czynnosci:

e Prace zwigzane z naprawag powierzchni stropu ,od dotu”

a Wykonanie azurowej obrzutki cementowej KABE MINERALIT RESTAURO TB, tak aby pokryé niecate 50% powierzchni.
Obrzutke nalezy wykonac¢ na zwilzone, lecz niewyraznie mokre podtoze.

a Wykonanie renowacyjnej zaprawy tynkarskiej KABE MINERALIT RESTAURO TW.

a Wykonanie warstwy tynku KABE MINERALIT RESAURO TU.

a Zagruntowanie powierzchni Sciany przy preparatu KABE NOVALIT GT.

a Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicanej szpachlowki KABE KOMBI FINISH GS8.

a

a

Zagruntowanie powierzchni przy pomocy preparatu KABE CALSILIT GF.
Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy wysokojakosciowej farby krzemianowej KABE HISTORICA FKZ.

Prace towarzyszace
a Wymiana istniejgcych rynien na nowe tytanowo-cynkowe (4 sztuki).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.
1.5. O0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony).
2. MATERIALY
o Renowacyjna cementowa obrzutka wstepna np. Kabe Mineralit Restauro TB - do renowacji zasolonych i zawilgoconych
murdéw. Charakteryzuje sie tatwa obrébka, wysoka przyczepnoscia do wszelkich typowych podtozy budowalnych i podtozy
trudnych oraz skréconym czasem schniecia. Stuzy do recznego wykonywania warstwy sczepnej przy renowacji zasolonych
muréw. Przeznaczona do wzmacniania i/lub zmniejszania chtonnosci podioza na murach poddawanych renowacji
wewnatrz na zewnatrz budynku.
Dane techniczne powtoki:
- Bazowy Srodek wigzacy: mieszanka spoiw hydraulicznych
- Grubo$¢ kruszywa: < 4mm
- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,49 g/cm3
- Srednie zuzycie: ok. 5kg /m2

Wsp6tczynnik przepus_zczalnosm Przyczepnosé Wspo’fczynnllk przewodzenia
pary wodnej ciepla
p<i12 > 0,2 N/mm2 AN<0,47 W/ m*K

o Renowacyjna wyréwnujaca zaprawa tynkarska np. Kabe Mineralit Restauro TW - do renowacji zasolonych i zawilgoconych
muréw, produkt o wysokiej zdolnosci wehfaniania szkodliwych soli, duzej porowatosci i wysokiej przyczepnosci do podtozy
trudnych. Stosowana jako warstwa absorbujaca rozpuszczone sole przy wykonywaniu renowacyjnych wypraw tynkarskich.
Dane techniczne powtoki:

- Bazowy Srodek wigzacy: mieszanka spoiw hydraulicznych
- GestoS¢ objetosciowa: ok. 1,2 g¢/cm3

- Srednie zuzycie: ok. 1,1kg /m2/1mm warstwy

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: kat CS I

Wsp6étczynnik przewodzenia
ciepta

Wsp6tczynnik przepuszczalnosci

pary wodnej Przyczepnosé

n<o9 >0,2 N/mm2 A< 0,34 W/m*K
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Renowacyjna uniwersalna zaprawa tynkarska np. Kabe Mineralit Restauro TU - do renowacji zasolonych i zawilgoconych
muréw, o wysokiej zdolnosci wchtaniania szkodliwych soli, drobnoziarnistej fakturze, duzej porowatosci, plastycznej i
tatwej w aplikacji konsystencji. Stosowana jako wierzchnia warstwa renowacyjna wypraw tynkarskich. Szczegdlnie
polecana do renowacji obiektéw zabytkowych.

Dane techniczne powtoki:

- Bazowy Srodek wigzacy: mieszanka spoiw hydraulicznych

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,25 g/cm3

- Srednie zuzycie: ok. 1,3kg /m2/1mm warstwy

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Wspotczynnik nasigkliwosci Okres przydatnosci do
pary wodnej powierzchniowej stosowania:
6 miesiecy od daty produkcji
= = 2% RK0,5
=2 w = 0,2kg/(m?*h02) podanej na opakowaniu

Preparat gruntujacy pod masy tynkarskie np. Kabe Novalit GT - barwiony preparat na bazie niskoalkalicznych
polikrzemiandw i spoiwa kopolimerowego przeznaczony do wiasciwego przygotowania podtoza pod masy tynkarskie. Stuzy
do gruntowania wszelkich typéw podtozy budowlanych na zewnatrz budynkéw oraz warstw zbrojnych w systemach
ocieplen.

Dane techniczne powtoki:

- Bazowy Srodek wigzacy: specjalnie modyfikowane potasowe szkto wodne i spoiwo kopolimerowe

- Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwione

- Zawartos¢ lotnych zwigzkdw organicznych LZO: kat. A/h Produkt zawiera ponizej 30g/1 LZO

- Gestosé: ok. 1,3 g/cm3

- Zawarto$é substancji statych: min. 44%

- Srednie zuzycie: ok. 0,20 I/m2 (w zaleznosci od chionnosci podtoza).

Temperatura stosowania Okres przydatnosci do

ol e et (powietrza i podtoza) stosowania:

12 miesiecy od daty produkcji

<75% od +59C do +25°C ; .
podanej na opakowaniu

Mineralna zaprawa szpachlowa np. Kabe Kombi Finisz G8 - o duzej odpornosci na powstawanie rys skurczowych.
Zaprawa o Srednioziarnistej fakturze, zbrojona wiéknami, tworzy warstwe hydrofobowa i paroprzepuszalng jako powtoka
do cienkowarstwowego wygtadzania i wyrownywania powierzchni Scian i sufitow na zewnatrz budynkéw.

Dane techniczne powtoki:

- Bazowy Srodek wigzacy: mieszanka spoiw hydraulicznych i Srodki modyfikujgce - zawiera widkna polipropylenowe;

- Gestos¢ stwardniatej zaprawy w stanie suchym: ok. 1360 kg/m3

- Grubo$¢ ziarna: do 0,8mm;

- Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: 5mm

- Srednie zuzycie: ok. 1,5 kg/m2 na kazdy 1 mm grubosci warstwy;

Przyczepnosé Absorbcja wody Wspétczynnik przepus.zczalnosm
pary wodnej
>0,3N/mm2 kat. W1 usi12

Krzemianowy preparat gruntujgco-wzmachniajacy np. Kabe Calsilit GF - do stosowania na podtoza mineralne i pod
krzemianowe farby elewacyjne. Charakteryzuje sie dobrymi wiasciwosciami penetrujgcymi, redukuje pylistosé, wigze i
wzmacnia podtoze, zapewnia wysokg paroprzepuszczalno$é. Dane techniczne powtoki:

- Bazowy Srodek wigzacy: potasowe szkio wodne

- Zawarto$¢ substanciji statych: min. 7%

- Gestosé: ok. 1,05 g/cm3

- Srednie zuzycie: ok. 0,20 I/m2 ( w zaleznosci od chtonnosci podtoza).

Wysokojakosciowa farba krzemianowa do stosowania na zewnatrz np. Kabe Historica FKZ - farba nawierzchniowa na
bazie potasowego szkta wodnego przeznaczona do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz budynkéw. Szczegblnie
polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podfozy mineralnych oraz do stosowania w miejscach
zawilgoconych obiektéw zabytkowych. Do stosowania wytacznie na podioza mineralne (jak np. beton, tradycyjne tynki
wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe). Farba
tworzy bardzo wysokoprzepuszczalng (Sd<0,01m) powtoke umozliwiajgcg swobodne odparowywanie wilgoci z murow a
jednoczesnie, dzieki zastosowaniu substancji hydrofobizujgcych, skutecznie zabezpiecza elewacje przed opadami
atmosferycznymi. Ze wzgledu na wysokg alkaliczno$é posiada naturalng odpornosé na porost glonéw i grzybéw. Dane
techniczne powtoki:

- Bazowy Srodek wigzacy: potasowe szkto wodne

- Pigmenty: odporne na wptyw czynnikéw atmosferycznych

- Gestosé: ok. 1,65 g/cm3

- Stopien potysku: matowy

- Rozcienczalnik: woda
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- Srednie zuzycie: ok. 0,33 I/m2 na gtadkim podtozy przy dwéch warstwach.

Przepuszczalno$é pary wodnej wg Temperatura stosowania . .
EN ISO 7783-2: (powietrza i podtoza) (A0S CIUCIEINOUY;
Sd £0,01m (kat. V1) od +8°C do +25°C w = 0,11kg/(m?2*h05)

o Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania rob6t zwigzanych z remontem elewacji potrzebne bedg m.in. nastepujace narzedzia:

m Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni sufitu

m Aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego

m Wiadro budowlane

m Kielnia

m Lata tynkarska

m Paca z gabki lub filcu

m Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+5000br/min) z mieszadtem koszykowym

m Dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang

m Krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy i wyréwnywania tynku

m Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne;j

m Wiertarka udarowa

m Mtotek budowlany

m Paca z gruboziarnistym papierem Sciernym

m Pedzel, watek malarski

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

UWAGA:

Ze wzgledu na wymagana szczegblng doktadnosé niezbedng w wykonaniu renowacji powierzchni spodu plyty tarasowej w/w
prace powinny by¢é wykonywane przez wykwalifikowane brygady robocze pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje.

5.1. Wykonanie renowacyjnych tynkow WTA

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wykonanie nowych wypraw tynkarskich musi by¢ trwate, czyste, suche i noSne jak réwniez bez zgorzelin,
wykwitéw, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak kurz, ttuszcz, pyty i bitumy, wolne od przemrozen oraz agresji
biologicznej i chemicznej. Powierzchnia podtoza musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnos$é. Wszelkie
luzne, niezwigzane z podiozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powitoki malarskie) lub substancje
zmniejszajace przyczepnosé nalezy usungé.. Odbity tynk zawierajgcy sél trzeba natychmiast usungg.

Wykonanie obrzutki renowacyjnej

Obrzutka powinna spetnia¢é wymagania WTA, materiat powinien byé odporny na wode, lecz paroprzepuszczalny. Obrzutke
nalezy dokfadnie wymieszaé z wodg wg proporcji podanej przez producenta, za pomocg mieszadta do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Obrzutka powinna by¢ mozliwie jak najszybciej potozona po rozrobieniu, nie wolno ponownie rozrabia¢ stezatej
obrzutki. Podtoza o duzej chtonno$ci przed naktadaniem obrzutki zwilzyé woda. Przygotowana zaprawe naktadaé na podioze
na grubosé ziarna za pomoca kielni stalowej. Nalezy pokry¢ obrzutkg nie wiecej niz 50% powierzchni podtoza, a nastepnie
pozostawi¢ do zwigzania. Natozona warstwa obrzutki tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotnoSci
wzglednej powietrza 65%) nadaje sie do dalszej obrobki po ok. 12 godzinach. Przed wykonaniem kolejnych warstw nalezy
odczekaé czas wymagany do stwardnienia warstwy. Nalezy unikaé wykonywania prac przy silnym wietrze, nastonecznieniu,
podczas opaddw. W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw po wykonaniu obrzutki nalezy chroni¢ warstwe przed
ich dziataniem. Gdy istnieje ryzyko zbyt szybkiego odparowania wody nalezy obrzutke kilkukrotnie zwilzyé podczas okresu
sezonowania.

Wykonanie tynku renowacyjnego (etap 1)

Przy uzyciu renowacyjnej zaprawy tynkarskiej (np. Kabe Mineralit Restauro TW) zniwelowaé nieréwnosci, puste spoiny, otwory
itp. do szerokosci 3 cm w jednym cyklu roboczym. Obrébke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy
agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnie Sciggnaé przy pomocy listwy aluminiowej. CzeSciowo stwardniaty tynk
przeczesac pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schnigcia wynosi 10 dni na kazdy 1cm grubosSci warstwy.
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Wykonanie tynku renowacyjnego (etap 2)

Po uptywie karencji na wystarczajaco suchy tynk podktadowy (np.. Kabe Mineralit Restauro TW) nanieS¢ recznie przy pomocy
kielni (bgdz przy pomocy agregatu tynkarskiego) druga warstwe zaprawy renowacyjnej (np. Mineralit Restauro TU), tak, by
powstata warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm. Po natozeniu warstwy powierzchnie Sciggnaé przy pomocy listwy
aluminiowej i zatrze¢ packa.

5.2. Scalenie powierzchni

Przed przystapieniem do wykonania ujednolicajgcej warstwy szpachlowki renowacyjnej (np. Kabe Kombi Finish G8)
zagruntowaé podtoze (np. przy uzyciu preparatu Kabe Novalit GT).

Przygotowang zaprawe naktada¢ na podtoze réwnomierng warstwg o grubosci od 1 do 5 mm, za pomocg pacy ze stali
nierdzewnej. Dla uzyskania zaktadanego efektu mozliwe jest nakftadanie zaprawy w kilku warstwach. Warstwe
wykoficzeniowa zaprawy wyrdwnac na mokro gabka lub filcem. Czas, po ktérym mozna dokona¢ obrdbki uzalezniony jest od
chtonnos$ci podtoza, grubosci natozonej warstwy oraz warunkéw wysychania. Warstwe koncowa mozna dodatkowo wygtadzi¢
papierem Sciernym przez przeszlifowanie jej na catej powierzchni. Natozona warstwa zaprawy szpachlowej nadaje sie do
dalszej obrébki po ok. 24 godzinach. Kolejng warstwe zaprawy mozna nakfada¢ dopiero po wstepnym zwigzaniu i
stwardnieniu warstwy poprzedniej, czyli po min. 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja
okres wigzania zaprawy. Nowo natozong warstwe zaprawy szpachlowej chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do
catkowitego utwardzenia i zwigzania. Podczas naktadania i wigzania zaprawy szpachlowej powinna wystepowaé

bezdeszczowa pogoda z temperatura powietrza i podtoza w przedziale od +5° C do +30° C. Nalezy unikaé pracy na

powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwigzanej zaprawy szpachlowej
przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na odpowiednich siatek lub plandek
ochronnych.

5.3. Malowanie powierzchni

Przed nanoszeniem farby (np. Kabe Historica FKZ) podtoze nalezy zagruntowa¢ (np. preparatem KABE CALSILIT GF). Okres

wigzania zastosowanego na podiozu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20° C i wilgotnoSci

wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po catkowitym zwigzaniu naniesionego na podfoze preparatu mozna
przystgpi¢ do nanoszenia farby. Bezposrednio przed uzyciem doktadnie wymieszaé, w razie potrzeby farbe mozna rozcienczyé
niewielka iloScig wody pitnej, dodajgc do pierwszego malowania ok. 10% objetosciowych, a do drugiego 5% obj. Przy ustalaniu
ilosci wody nalezy uwzgledni¢ rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji. Uwaga: BezpoSrednio przed
nanoszeniem farby powierzchnie wykonane z materiatdw wrazliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkto lub cegla
klinkierowa) nalezy zabezpieczy¢ przed zachlapaniem. Farbe nanosié¢ na podtoze w dwéch warstwach za pomoca pedzla,

watka lub przez natrysk (w tym takze metoda ,airless”). Druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu i

zwigzaniu pierwszej warstwy, czyli po uptywie min. 24 godzin. Zaleca sie zastosowanie specjalnego watka malarskiego do
farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dt. wtosia min. 18 mm. Natrysk mechaniczny stosowaé jedynie przy bezwietrznej
pogodzie.

Czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby ok. 12 godzin — stan pytosuchy (w temp. +20° C i wilgotnosci

wzglednej powietrza 55%). Catkowite zwigzanie (utwardzenie) i dalsza obrébka powtoki malarskiej mozliwe po 24 godzinach.
Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wigzania. Nowo wykonana powtoke malarska chronié przed
opadami atmosferyczny i kondensacjg wilgoci az do jej catkowitego zwigzania.

W celu unikniecia rdéznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catosé
architektoniczna, w jednym cyklu roboczym, materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wigzania farby

powinna wystepowaé temperatura powietrza powyzej +5° C. Bezposrednio po zakorficzeniu prac, narzedzia nalezy umyc

wodg. W celu zabezpieczenia catkowicie niezwigzanej powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych zaleca sie zastosowanie odpowiednich siatek ochronnych. Niska lub wysoka temperatura oraz duza
wilgotno$¢ powietrza mogg miec¢ niekorzystny wptyw na odcien powtoki malarskiej. Zarédwno zbyt wysoka, jak i za niska
temperatura podczas naktadania i wysychania farby, powoduje niedostateczne zwigzanie spoiwa. W wyniku tego, przy
pdZniejszym kontakcie z wodg moze nastgpi¢ wymywanie niezwigzanego potasowego szkta wodnego, czego efektem moze
by¢ wystgpienie trwatych zaciekéw lub przebarwien.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola podtoza

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

- odchytki geometryczne podtoza.

6.2. Kontrola dostarczonych na budowe materiatow:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakoSciowej oraz ilosciowej.
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do
robo6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca przeprowadza obmiar robét po wczeSniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru
powinny zosta¢ wpisane w ksiedze obmiaréw i okresSlaé rzeczywisty zakres dokonanych robdt zgodnie z projektem i
Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Wyniki wyrazone w jednostkach w okreslonych w Przedmiarze robét.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajgcej. Jednostkg obmiarowa
robét jest m2 powierzchni. llos¢ robét okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Badania tynkéw zwykiych powinny byé przeprowadzone w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
b) mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

c) przyczepnosci tynkdéw do podtoza

d) grubosci tynku

e) wygladu powierzchni tynku

) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

UWAGA:. Odbioru powinien dokonywaé Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Przedstawiciela wykonawcy robét.
8.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy (w przypadku rob6t
podlegajacych pozwoleniu na budowie).

8.3. Poszczegblne etapy rob6t powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory czesSciowe i koficowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami z ST (Specyfikacja ogblna). Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST ,Wymagania ogblne”, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty wykohnczeniowe, zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.

2. Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1:

Tynki, ITB, Warszawa 2003.
3. Karty techniczne produktow.

[ W)
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SST8 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN (CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
wzniesieniem rusztowania w celu wykonania remontu tarasu w budynku nr 1 Ministerstwa Obrony Narodowe] zlokalizowanym
przy ulicy Putawskiej 4a w Warszawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem rusztowan.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

0g6Iine wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé

ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z

ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem do
robét, wykonawca zgtosi ten fakt wiasciwemu organowi, na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét (zgodnie
z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

2. MATERIALY

0gblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 01 ,Wymagania ogbine”. Materialy uzyte do montazu rusztowan
powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZET

0g6Iine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogblne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
prac montazowych.

4. TRANSPORT

0g6Iine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogbélne”.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich Srodkéw transportu
jak:

- samochdd skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;

- samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gblne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto:

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

2. Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$§é z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

3.Montaz rusztowad, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym.

4. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
5. 0dbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

6. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegbdlnosci:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

- date przekazania rusztowania do uzytkownika;

- odporno$é uziomu;

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

7. Na rusztowaniu powinna by¢é umieszczona tablica okreSlajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
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8. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do skladowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

- posiadac porecz ochronna,

- posiadaé piony komunikacyjne.

10. Odlegtosé najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz
20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

11. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod
opadowych.

12. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosé sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.

13. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna byé mniejsza niz 2,5kN.

14. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg linia.

15. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac¢ balustrady od strony tej Sciany.

16. Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 1,5kN.

17. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

18. Rusztowania powinny posiadaé co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

19. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla pieszych,
powinny posiadac daszki ochronne ostone z siatek ochronnych.

20. Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

21. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowa¢ sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

22. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié strefe niebezpieczna.

23. Réwnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

24. Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu na ktérym roboty sg wykonywane.

25. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowaé oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno byé wytgczone.

26. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowac sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oSwietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosgé;

- w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10m/s.

26. Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowaé po zakonczeniu pracy jest zabronione.

28. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

29. Zakres czynnosSci objetych sprawdzeniami o ktérym mowa w punkcie 28, okreSla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.

30. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

31. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i roboczy.

32. Sktadowanie materiatdow budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w spos6b zabezpieczajacy przed mozliwoscig
wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatéw i elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady jakoSci rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogbine”.

6.2. Kontrola jakoSci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadaé Swiadectwa jakoSci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakoSci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i poleceniami inspektora
nadzoru.

Kontroli podlega:

- liniowoS¢ i ustawienie rusztowania;

- stabilnos¢ konstrukcji,

- wykonanie potaczen;

7. OBMIAR ROBOT

0gbline zasady obmiaru rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogblne”. Jednostka obmiaru jest: m2 rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT
0g6lIne zasady odbioru rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.
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Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST ,Wymagania ogblne”, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M- 479001:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. okreSlenia , podziat i gtbwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M- 47900-3: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

PN-M- 47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza.
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