

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 29.12.2021 r. godz. 11:00

Dotyczy postępowania przetargowego pn.:

„Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/”.**GDDKiA O.Sz.D-3.2410.39.2021**

Środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia brutto:

957 016 924,43 PLN

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena zł brutto	Kryteria pozacenowe - Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości (G) - Skrócenie terminu realizacji (T)
1	POLAQUA Sp. z o.o.ul. Dworska 1; Wólka Kozodawska; 05-500 Piaseczno	614 885 604,99	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
2	PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02- 854 Warszawa	752 967 870,00	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
3	BUDIMEX S.A. UL. SIEDMIOGRODZKA 9 01-204 WARSZAWA	768 355 796,07	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
4	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie	701 100 000,00	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
5	Mota-Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków	779 655 350,00	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
6	Konsorcjum: 1. Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 12A – Lider 2. Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie, Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa 18, 28108 – Alcobendas – Partner	787 351 297,23	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
7	STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej nr 10, 05-800 Pruszków	773 763 046,52	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące

8	<p>NDI S.A. - Lider ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot</p> <p>NDI SOPOT S.A. - Partner ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot</p> <p>„SP” Sine Midas Stroy” Sp. z o.o. - Partner ul. Burabay nr 139B/30, Aktobe 090000, Kazachstan działająca przez „SP” Sine Midas Stroy” Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Cybernetyki 19B 02-677 Warszawa</p>	743 283 654,73	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
9	<p>KOBYLARNIA S.A. – LIDER KONSORCJUM Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza</p> <p>MIRBUD S.A. – PARTNER KONSORCJUM ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice</p>	657 935 862,92	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
10	<p>Stecol Corporation z siedzibą w 4- 2101, 2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, 300384 Tianjin, Chiny</p>	692 528 866,62	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
11	<p>Konsorcjum firm w składzie: - Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, KRS 0000595576 - Lider</p> <p>- Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, KRS 0000022460 - Partner</p> <p>- POLBUD – POMORZE Sp. z o.o., Łącko 18, 88-170 Pakość, 0000142265 - Partner</p>	819 230 022,27	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
12	<p>China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd. Shandong Hi-speed Mansion, nr 8., ul. North LongAo, 250101, Jinan, Chiny</p> <p>Shandong Luqiao Group Co. Ltd. Nr. 14677, ul. Jingshi, 250101, Dzielnica Lixia, Jinan, prowincja Szantung, Chiny</p>	841 297 384,91	Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące