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AGROT Targanice 02-01-1-04-139   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,72  11 PORZ>100

Targanice 02-01-1-04-133   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Targanice 02-01-1-04-140   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Targanice 02-01-1-04-95    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 124 CP-W

Targanice 02-01-1-04-96    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,20 124 CP-W

Targanice 02-01-1-04-131   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 120 CW-W

Targanice 02-01-1-04-131   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,15 120 CW-W

Targanice 02-01-1-04-135   -c   -00 CW>30D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 120 CW-W

Targanice 02-01-1-04-92    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Targanice 02-01-1-04-94    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 120 CW-W

Targanice 02-01-1-04-96    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 120 CW-W

Targanice 02-01-1-04-96    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 120 CW-W

Targanice 02-01-1-04-139   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  4,32 103 SAD-BRYŁ

Targanice 02-01-1-04-139   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  4,32  52 WYK-TAL40

Targanice 02-01-1-04-123   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,69 115 KOSZ UA

Targanice 02-01-1-04-128   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Targanice 02-01-1-04-131   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Targanice 02-01-1-04-135   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Targanice 02-01-1-04-139   -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Targanice 02-01-1-04-93    -d   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Targanice 02-01-1-04-96    -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Targanice 02-01-1-04-97    -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA  1,90 116 KOSZ UB

Targanice 02-01-1-04-121   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,78 104 POP-BRYŁ

Targanice 02-01-1-04-121   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  1,78  57 POP-TAL

Targanice 02-01-1-04-122   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Targanice 02-01-1-04-122   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,31 153 GRODZ-DEM

Targanice 02-01-1-04-133   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Targanice 02-01-1-04-133   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,45 153 GRODZ-DEM

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Targanice 02-01-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Targanice 02-01-1-04-125   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-125   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-129   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-129   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-134   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-135   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-135   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-136   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-136   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-139   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-92    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-92    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-93    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-93    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-94    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-94    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-96    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL
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Targanice 02-01-1-04-96    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-97    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-97    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-99    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Targanice 02-01-1-04-99    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

P-PORZ Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIS Targanice 02-01-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

Targanice 02-01-1-04-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 015,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 015,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  812,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  812,00   2 CWD-D

PM Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  39,00 403 GODZ MH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Targanice 02-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  655,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  655,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ MK8 Prace godzinowe wyk. koparką ----- H  50,00 431 GODZ MK8

Targanice 02-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8
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Legenda:




