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Załącznik nr 2.4.1. do SWZ 

 

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych 

 

Leśnictwo Adres leśny 
akt. 
adr. 

Rok 
założenia 
uprawy 

Grupa 
czynności 
(założenie 
uprawy) 

Wersja planu 
Powierzchnia  

uprawy 
(ha) 

Łasieczniki 06-18-2-05-2     -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7 

Łasieczniki 06-18-2-05-2     -k   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,44 

Łasieczniki 06-18-2-05-2     -m   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,48 

Łasieczniki 06-18-2-05-3     -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,95 

Łasieczniki 06-18-2-05-3     -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,64 

Łasieczniki 06-18-2-05-4     -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,14 

Łasieczniki 06-18-2-05-4     -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,83 

Łasieczniki 06-18-2-05-4     -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,55 

Łasieczniki 06-18-2-05-4     -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,96 

Łasieczniki 06-18-2-05-10    -d   -00 N 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,02 

Łasieczniki 06-18-2-05-13    -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,2 

Łasieczniki 06-18-2-05-19    -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,28 

Łasieczniki 06-18-2-05-20    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,32 

Łasieczniki 06-18-2-05-20    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,91 

Łasieczniki 06-18-2-05-20    -j   -00 N 2022 ODN-HAL wykonane 1,01 

Łasieczniki 06-18-2-05-22    -n   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,61 

Łasieczniki 06-18-2-05-22    -p   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,35 

Łasieczniki 06-18-2-05-33    -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,89 

Łasieczniki 06-18-2-05-36    -d   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,26 

Łasieczniki 06-18-2-05-36    -h   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,21 

Łasieczniki 06-18-2-05-37    -l   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,95 

Łasieczniki 06-18-2-05-37    -n   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,17 

Łasieczniki 06-18-2-05-38    -c   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,24 

Łasieczniki 06-18-2-05-39    -f   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,14 

Łasieczniki 06-18-2-05-39    -j   -00 T 2022 PBD-ODN wykonane 1,47 

Łasieczniki 06-18-2-05-41    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0 

Łasieczniki 06-18-2-05-41    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,6 

Łasieczniki 06-18-2-05-42    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,66 
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Łasieczniki 06-18-2-05-42    -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0 

Łasieczniki 06-18-2-05-42    -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,26 

Łasieczniki 06-18-2-05-43    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,88 

Łasieczniki 06-18-2-05-46    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 4,09 

Łasieczniki 06-18-2-05-48    -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,31 

Łasieczniki 06-18-2-05-49    -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,73 

Łasieczniki 06-18-2-05-49    -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,06 

Łasieczniki 06-18-2-05-49    -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,24 

Łasieczniki 06-18-2-05-50    -k   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,79 

Łasieczniki 06-18-2-05-52    -k   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,33 

Łasieczniki 06-18-2-05-67    -c   -00 T 2023 
PBD-
ODNRB wykonane 0,68 

Łasieczniki 06-18-2-05-70    -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,89 

Łasieczniki 06-18-2-05-76    -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,08 

Łasieczniki 06-18-2-05-76    -f   -00 N 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,75 

Łasieczniki 06-18-2-05-82    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0 

Łasieczniki 06-18-2-05-82    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,41 

Łasieczniki 06-18-2-05-89    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,7 

Łasieczniki 06-18-2-05-90    -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2 

Łasieczniki 06-18-2-05-101   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,59 

Łasieczniki 06-18-2-05-102   -f   -02 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,72 

Łasieczniki 06-18-2-05-102   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,73 

Łasieczniki 06-18-2-05-102   -g   -02 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,38 

Łasieczniki 06-18-2-05-102   -h   -02 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,3 

Łasieczniki 06-18-2-05-115   -k   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,91 

Łasieczniki 06-18-2-05-121   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,7 

Łasieczniki 06-18-2-05-121   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,14 

Łasieczniki 06-18-2-05-122   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,92 

Łasieczniki 06-18-2-05-122   -b   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 3,01 

Łasieczniki 06-18-2-05-122   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,57 

Łasieczniki 06-18-2-05-136   -f   -01 N 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,33 

Nieborów 06-18-2-06-6     -c   -00 N 2021 
PBD-
ODNRB wykonane 0,33 

Nieborów 06-18-2-06-6     -f   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,62 

Nieborów 06-18-2-06-8     -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0 

Nieborów 06-18-2-06-14    -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,26 
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Nieborów 06-18-2-06-14    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,17 

Nieborów 06-18-2-06-18A   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,2 

Nieborów 06-18-2-06-18A   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,85 

Nieborów 06-18-2-06-23    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,16 

Nieborów 06-18-2-06-23    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,16 

Nieborów 06-18-2-06-28    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,64 

Nieborów 06-18-2-06-28    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,61 

Nieborów 06-18-2-06-29A   -j   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,29 

Nieborów 06-18-2-06-29A   -j   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,03 

Nieborów 06-18-2-06-30    -c   -00 N 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,42 

Nieborów 06-18-2-06-30    -c   -00 N 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,28 

Nieborów 06-18-2-06-55    -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,12 

Nieborów 06-18-2-06-58    -k   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,18 

Nieborów 06-18-2-06-58    -k   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,56 

Nieborów 06-18-2-06-77    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,61 

Nieborów 06-18-2-06-91    -l   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,61 

Nieborów 06-18-2-06-91    -m   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,52 

Nieborów 06-18-2-06-92    -i   -00 T 2022 ODN-POR wykonane 0,53 

Nieborów 06-18-2-06-95    -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,68 

Nieborów 06-18-2-06-95    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,02 

Nieborów 06-18-2-06-96    -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0 

Nieborów 06-18-2-06-96    -g   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,45 

Nieborów 06-18-2-06-96    -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,45 

Nieborów 06-18-2-06-96    -j   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,58 

Nieborów 06-18-2-06-96    -j   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1 

Nieborów 06-18-2-06-96    -k   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0 

Nieborów 06-18-2-06-96    -m   -00 T 2025 PBD-ODN prowizorium 1,2 

Nieborów 06-18-2-06-96    -n   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0 

Nieborów 06-18-2-06-96    -n   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,05 

Nieborów 06-18-2-06-108   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 4,19 

Nieborów 06-18-2-06-110   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,22 

Nieborów 06-18-2-06-110   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,76 

Nieborów 06-18-2-06-112   -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35 

Nieborów 06-18-2-06-112   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,25 
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Nieborów 06-18-2-06-123   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,45 

Nieborów 06-18-2-06-125   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,06 

Zwierzyniec 06-18-2-09-244   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,42 

Zwierzyniec 06-18-2-09-244   -f   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 2,79 

Zwierzyniec 06-18-2-09-247   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,18 

Zwierzyniec 06-18-2-09-250   -r   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,79 

Zwierzyniec 06-18-2-09-251   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0 

Zwierzyniec 06-18-2-09-251   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,53 

Zwierzyniec 06-18-2-09-255   -g   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,8 

Zwierzyniec 06-18-2-09-257   -s   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,65 

Zwierzyniec 06-18-2-09-258   -n   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,13 

Zwierzyniec 06-18-2-09-258   -o   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,37 

Zwierzyniec 06-18-2-09-259   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 4,47 

Zwierzyniec 06-18-2-09-260   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,04 

Zwierzyniec 06-18-2-09-270   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 4,07 

Zwierzyniec 06-18-2-09-276   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,49 

Zwierzyniec 06-18-2-09-276   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,64 

Zwierzyniec 06-18-2-09-277   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,13 

Zwierzyniec 06-18-2-09-277   -f   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,13 

Zwierzyniec 06-18-2-09-278   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,26 

Zwierzyniec 06-18-2-09-285   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,84 

Zwierzyniec 06-18-2-09-288   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7 

Zwierzyniec 06-18-2-09-291   -l   -00 T 2021 ODN-POR wykonane 1,31 

Zwierzyniec 06-18-2-09-291   -x   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,38 

Zwierzyniec 06-18-2-09-291   -y   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,41 

Zwierzyniec 06-18-2-09-291   -z   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,53 

Zwierzyniec 06-18-2-09-292   -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,41 

Zwierzyniec 06-18-2-09-295   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0 

 

 

 


