

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

Pakiet: 01								
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Gołębowiec	05-26-1-01-16 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,57
		Gołębowiec	05-26-1-01-22 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,91
	MA-PORZ	Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	38,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,55
		Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,55
		Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,55
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	26,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	75,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,38
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,38
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	6,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	32,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,48
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,48
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	6,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	38,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	61,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,05
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,05
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,05
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	38,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,16
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,16
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	24,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,44
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,44
	ODN-GLEB	Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś. do 0.5ha	3	KMTR	9,69
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	19,06
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,83
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,76
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -b -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,83
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,42
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	28,42
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	25,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,29
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,29
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,29
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś. do 0.5ha	3	KMTR	8,75
		Gołębowiec	05-26-1-01-26 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	20,83
		Gołębowiec	05-26-1-01-26 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,83
		Gołębowiec	05-26-1-01-26 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-26 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	20,83

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

HOD	ODN-ZŁOŻ	Gołubowiec	05-26-1-01-26	-a -99	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	25,00
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,44
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,44
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-f -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,42
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,30
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	21,30
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	18,94
		Gołubowiec	05-26-1-01-44	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,65
		Gołubowiec	05-26-1-01-44	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,65
		Gołubowiec	05-26-1-01-44	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Gołubowiec	05-26-1-01-44	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,65
		Gołubowiec	05-26-1-01-44	-a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,38
		Gołubowiec	05-26-1-01-51	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,90
		Gołubowiec	05-26-1-01-51	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,90
		Gołubowiec	05-26-1-01-51	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Gołubowiec	05-26-1-01-51	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,90
		Gołubowiec	05-26-1-01-51	-c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,88
		Gołubowiec	05-26-1-01-58	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,88
		Gołubowiec	05-26-1-01-58	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,88
		Gołubowiec	05-26-1-01-58	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Gołubowiec	05-26-1-01-58	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,88
		Gołubowiec	05-26-1-01-58	-c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	14,25
	ODN-ZRB	Gołubowiec	05-26-1-01-24	-f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,27
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,21
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,18
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,66
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,48
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,18
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	6,13
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,88
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,81
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,69
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,88
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,81
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	5,06
		Gołubowiec	05-26-1-01-11	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,43
		Gołubowiec	05-26-1-01-12	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
		Gołubowiec	05-26-1-01-12	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
		Gołubowiec	05-26-1-01-19	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,98
		Gołubowiec	05-26-1-01-23	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,85
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,40
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,98
		Gołubowiec	05-26-1-01-24	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
		Gołubowiec	05-26-1-01-26	-a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
		Gołubowiec	05-26-1-01-32	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,49
		Gołubowiec	05-26-1-01-37	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,74
		Gołubowiec	05-26-1-01-3	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,16
		Gołubowiec	05-26-1-01-3	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,15
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,03
		Gołubowiec	05-26-1-01-41	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,81
		Gołubowiec	05-26-1-01-42	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,31

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

PIEL		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,74
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,09
		Gołębowiec	05-26-1-01-43 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
		Gołębowiec	05-26-1-01-44 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,66
		Gołębowiec	05-26-1-01-47 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,08
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,67
		Gołębowiec	05-26-1-01-4 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		Gołębowiec	05-26-1-01-50 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,03
		Gołębowiec	05-26-1-01-51 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94
		Gołębowiec	05-26-1-01-52 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,99
		Gołębowiec	05-26-1-01-52 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,84
		Gołębowiec	05-26-1-01-54 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,22
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,94
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,97
		Gołębowiec	05-26-1-01-58 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,28
		Gołębowiec	05-26-1-01-5 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,42
		Gołębowiec	05-26-1-01-5 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,84
		Gołębowiec	05-26-1-01-6 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,94
		Gołębowiec	05-26-1-01-6 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,24
		Gołębowiec	05-26-1-01-7 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,01
NAS	N-ZNGOSP	Gołębowiec	05-26-1-01-55 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1000,00
	N-ZSGOSP	Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00
	O-GRODZS	Gołębowiec	05-26-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00
		Gołębowiec	05-26-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	24,00
	O-POZ	Gołębowiec	05-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Gołębowiec	05-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	O-PROGNF	Gołębowiec	05-26-1-01-36 -a -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-36 -a -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00
	O-PROGNG	Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	10,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	9,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	19,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	7,00
	O-PROGNŚ	Gołębowiec	05-26-1-01-13 -b -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-35 -a -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-45 -d -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-48A -c -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-59 -a -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-9 -c -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Gołębowiec	05-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Gołębowiec	05-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-11 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-11 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,96
		Gołębowiec	05-26-1-01-11 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-11 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,03
		Gołębowiec	05-26-1-01-11 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-11 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,65
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-12 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80
		Gołębowiec	05-26-1-01-14 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

OCHRL	O-ZGRYZC	Gołębowiec	05-26-1-01-14 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27
		Gołębowiec	05-26-1-01-14 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-14 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,11
		Gołębowiec	05-26-1-01-14 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-14 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26
		Gołębowiec	05-26-1-01-23 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-23 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24
		Gołębowiec	05-26-1-01-23 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-23 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,45
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-24 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93
		Gołębowiec	05-26-1-01-26 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-26 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-31 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-31 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,30
		Gołębowiec	05-26-1-01-3 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-3 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-3 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-3 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,98
		Gołębowiec	05-26-1-01-3 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-3 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,15
		Gołębowiec	05-26-1-01-41 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-41 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,83
		Gołębowiec	05-26-1-01-41 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-41 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,81
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,09
		Gołębowiec	05-26-1-01-44 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-44 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,66
		Gołębowiec	05-26-1-01-47 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-47 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90
		Gołębowiec	05-26-1-01-48 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-48 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,47
		Gołębowiec	05-26-1-01-4 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-4 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Gołębowiec	05-26-1-01-50 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	HA	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-50 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,24
		Gołębowiec	05-26-1-01-50 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-50 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,03
		Gołębowiec	05-26-1-01-51 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-51 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,94
		Gołębowiec	05-26-1-01-52 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-52 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,79
		Gołębowiec	05-26-1-01-52 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Gołębowiec	05-26-1-01-52 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,84
		Gołębowiec	05-26-1-01-53 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-53 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,16
		Gołębowiec	05-26-1-01-54 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-54 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,94
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,97
		Gołębowiec	05-26-1-01-58 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-58 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,28
		Gołębowiec	05-26-1-01-5 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-5 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,42
		Gołębowiec	05-26-1-01-5 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-5 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,52
		Gołębowiec	05-26-1-01-6 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-6 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,94
		Gołębowiec	05-26-1-01-7 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-7 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,87
		Gołębowiec	05-26-1-01-7 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Gołębowiec	05-26-1-01-7 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,63
	IIA	Gołębowiec	05-26-1-01-37 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	647,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	647,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-37 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	346,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	346,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	730,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	730,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
	IIIA	Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	326,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	326,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-34 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00
	IIIB	Gołębowiec	05-26-1-01-55 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	276,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	276,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-55 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00
		Gołębowiec	05-26-1-01- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	25,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

POZ	PM	Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	25,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	50,00
	POZ-P	Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	32,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
	PR	Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
	PTP	Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
	PTW	Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
	TPN	Gołębowiec	05-26-1-01-20	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-20	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-58	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-58	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-59	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-59	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-60	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-60	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-60	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-60	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-63	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-63	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-63	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-63	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
	TPP	Gołębowiec	05-26-1-01-15	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-15	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-16	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-16	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-18	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-18	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-19	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	422,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-19	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	422,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-20	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-20	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-27	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-27	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-27	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-27	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-29	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-29	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-35	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-35	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-45	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-45	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-49	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-56	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Gołębowiec	05-26-1-01-56 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-63 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-63 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	TWN	Gołębowiec	05-26-1-01-28 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-28 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	TWP	Gołębowiec	05-26-1-01-11 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-11 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-28 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-28 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-35 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-35 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-35 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-35 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-35 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-35 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Gołębowiec	05-26-1-01-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00

Pakiet: 02								
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Jarostawiec	05-26-1-02-102 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,02
		Jarostawiec	05-26-1-02-103 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
		Jarostawiec	05-26-1-02-117 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,64
		Jarostawiec	05-26-1-02-120 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,09
		Jarostawiec	05-26-1-02-120 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,88
		Jarostawiec	05-26-1-02-120 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,29
		Jarostawiec	05-26-1-02-122 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,36
		Jarostawiec	05-26-1-02-123 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,62
		Jarostawiec	05-26-1-02-126 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,68
		Jarostawiec	05-26-1-02-126 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,34
		Jarostawiec	05-26-1-02-128 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,92
		Jarostawiec	05-26-1-02-129 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,60
		Jarostawiec	05-26-1-02-136 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,92
		Jarostawiec	05-26-1-02-75 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,25
		Jarostawiec	05-26-1-02-77 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,67
		Jarostawiec	05-26-1-02-77 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,12
		Jarostawiec	05-26-1-02-78 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,58
		Jarostawiec	05-26-1-02-78 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,85
		Jarostawiec	05-26-1-02-83 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,23
		Jarostawiec	05-26-1-02-85 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,85
		Jarostawiec	05-26-1-02-88 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,92

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,98
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,74
		Hrubieszów	05-26-1-04-205 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	5,58
		Hrubieszów	05-26-1-04-213 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,72
		Hrubieszów	05-26-1-04-227 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,79
	CW	Jarosławiec	05-26-1-02-101 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,62
		Jarosławiec	05-26-1-02-112 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,25
		Jarosławiec	05-26-1-02-120 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,63
		Jarosławiec	05-26-1-02-126 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,20
		Jarosławiec	05-26-1-02-131 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,12
		Jarosławiec	05-26-1-02-77 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,70
		Jarosławiec	05-26-1-02-82 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,94
		Jarosławiec	05-26-1-02-88 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,96
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,76
		Hrubieszów	05-26-1-04-192 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,09
		Hrubieszów	05-26-1-04-193 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,22
		Hrubieszów	05-26-1-04-196 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,27
		Hrubieszów	05-26-1-04-200 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,04
		Hrubieszów	05-26-1-04-205 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,44
		Hrubieszów	05-26-1-04-213 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,82
		Hrubieszów	05-26-1-04-216 -a -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	1,80
		Hrubieszów	05-26-1-04-216 -a -99	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	4,85
	MA-PORZ	Jarosławiec	05-26-1-02-109 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-109 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-109 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,70
		Jarosławiec	05-26-1-02-109 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,70
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,47
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,47
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -01	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -01	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -01	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,08
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -01	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,08
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	15,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	15,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -99	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,90
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,90
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,26
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -j -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	6,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	6,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	30,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,50
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,50
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,29
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,29
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	15,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	15,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,74
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,74

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

HOD		Hrubieszów	05-26-1-04-208 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,17
		Hrubieszów	05-26-1-04-208 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,17
		Hrubieszów	05-26-1-04-214 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,75
		Hrubieszów	05-26-1-04-214 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,75
	ODN-GLEB	Jarosławiec	05-26-1-02-109 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,37
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -01	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	6,75
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -99	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	18,13
		Hrubieszów	05-26-1-04-208 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	7,31
		Hrubieszów	05-26-1-04-214 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	23,43
	ODN-POR	Jarosławiec	05-26-1-02-117 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,35
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,35
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,26
		Jarosławiec	05-26-1-02-119 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,60
		Jarosławiec	05-26-1-02-119 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-119 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	19,76
		Jarosławiec	05-26-1-02-119 -b -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	2,60
		Jarosławiec	05-26-1-02-119 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	3,10
	ODN-ZŁOŻ	Jarosławiec	05-26-1-02-104 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,52
		Jarosławiec	05-26-1-02-104 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,52
		Jarosławiec	05-26-1-02-104 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-104 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,52
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,86
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,86
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	90,66
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	12,86
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	15,44
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,24
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,24
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,24
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,69
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,60
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,60
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -99	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	3,13
		Jarosławiec	05-26-1-02-128 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,29
		Jarosławiec	05-26-1-02-128 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,29
		Jarosławiec	05-26-1-02-128 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-128 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	86,64
		Jarosławiec	05-26-1-02-128 -g -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	12,29
		Jarosławiec	05-26-1-02-131 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,14
		Jarosławiec	05-26-1-02-131 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,14
		Jarosławiec	05-26-1-02-131 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-131 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,14
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,84
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	16,84
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	21,87
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,93
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,93

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,93
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	14,31
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,07
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,07
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,07
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	10,87
		Hrubieszów	05-26-1-04-197 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,73
		Hrubieszów	05-26-1-04-197 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,73
		Hrubieszów	05-26-1-04-197 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-197 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	5,73
		Hrubieszów	05-26-1-04-198 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,97
		Hrubieszów	05-26-1-04-198 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,97
		Hrubieszów	05-26-1-04-199 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,75
		Hrubieszów	05-26-1-04-199 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,75
		Hrubieszów	05-26-1-04-200 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,92
		Hrubieszów	05-26-1-04-200 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,92
		Hrubieszów	05-26-1-04-200 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-200 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	7,92
	ODN-ZRB	Jarosławiec	05-26-1-02-122 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,28
		Jarosławiec	05-26-1-02-122 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,65
	PIEL	Jarosławiec	05-26-1-02-104 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,98
		Jarosławiec	05-26-1-02-105 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,72
		Jarosławiec	05-26-1-02-107 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,71
		Jarosławiec	05-26-1-02-108 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,21
		Jarosławiec	05-26-1-02-108 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,69
		Jarosławiec	05-26-1-02-108 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,78
		Jarosławiec	05-26-1-02-110 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
		Jarosławiec	05-26-1-02-112 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,88
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,47
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,38
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Jarosławiec	05-26-1-02-118 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,09
		Jarosławiec	05-26-1-02-120 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,30
		Jarosławiec	05-26-1-02-121 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,53
		Jarosławiec	05-26-1-02-121 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,03
		Jarosławiec	05-26-1-02-123 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,38
		Jarosławiec	05-26-1-02-124 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,11
		Jarosławiec	05-26-1-02-126 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
		Jarosławiec	05-26-1-02-128 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,36
		Jarosławiec	05-26-1-02-131 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,25
		Jarosławiec	05-26-1-02-131 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,77
		Jarosławiec	05-26-1-02-131 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,37
		Jarosławiec	05-26-1-02-133 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,72
		Jarosławiec	05-26-1-02-73 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,78
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,29
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,74
		Hrubieszów	05-26-1-04-194 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,38
		Hrubieszów	05-26-1-04-196 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,76
		Hrubieszów	05-26-1-04-197 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,10
		Hrubieszów	05-26-1-04-198 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,56
		Hrubieszów	05-26-1-04-199 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,64

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Hrubieszów	05-26-1-04-200 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nałot.w upra	4	HA	1,52
		Hrubieszów	05-26-1-04-210 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nałot.w upra	4	HA	0,90
		Hrubieszów	05-26-1-04-219 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nałot.w upra	4	HA	5,10
	POPR	Jarosławiec	05-26-1-02-101 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30
		Jarosławiec	05-26-1-02-101 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30
		Jarosławiec	05-26-1-02-101 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-101 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,30
		Jarosławiec	05-26-1-02-101 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,30
		Jarosławiec	05-26-1-02-105 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		Jarosławiec	05-26-1-02-105 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
		Jarosławiec	05-26-1-02-105 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-105 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
		Jarosławiec	05-26-1-02-105 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,80
NAS	N-ZNDN	Jarosławiec	05-26-1-02- - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	10,00
	N-ZNGOSP	Hrubieszów	05-26-1-04- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00
	N-ZNPN	Jarosławiec	05-26-1-02-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-94 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	2	H	40,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-94 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1500,00
	SEL-ZPN	Jarosławiec	05-26-1-02-94 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
OCHRL	O-GRODZN	Jarosławiec	05-26-1-02-122 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	8,50
		Jarosławiec	05-26-1-02-122 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50
		Jarosławiec	05-26-1-02-122 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	160,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	11,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	320,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-198 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	18,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-198 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	18,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-198 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	520,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-199 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	15,10
		Hrubieszów	05-26-1-04-199 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	15,10
		Hrubieszów	05-26-1-04-199 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	440,00
	O-GRODZR	Jarosławiec	05-26-1-02-117 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,30
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	4,30
		Hrubieszów	05-26-1-04-199 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	13,80
		Hrubieszów	05-26-1-04-199 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	13,80
		Hrubieszów	05-26-1-04-200 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	11,90
		Hrubieszów	05-26-1-04-200 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	11,90
		Hrubieszów	05-26-1-04-206 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,50
		Hrubieszów	05-26-1-04-206 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	5,50
	O-GRODZS	Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	32,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	33,00
	O-POZ	Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	O-PROGNF	Jarosławiec	05-26-1-02-117 -b -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -b -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00
	O-PROGNŚ	Jarosławiec	05-26-1-02-90 -a -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

O-PROGNOZ		Jarosławiec	05-26-1-02-94 -g -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SMIECI	Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-126 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelemtach	-----	H	1,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-126 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,80
	CP-P	Jarosławiec	05-26-1-02-132 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-132 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-133 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-133 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
	IIA	Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	540,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	540,00
	IIAU	Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-115 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00
	IIIAU	Hrubieszów	05-26-1-04-214 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	890,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-214 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-214 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	890,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-214 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00
	IIIB	Jarosławiec	05-26-1-02-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	277,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	753,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	753,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-208 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00
	IIIBU	Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	983,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	983,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	384,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	384,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	282,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-98 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	282,00
	PM	Jarosławiec	05-26-1-02- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	15,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	60,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	25,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	5,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	5,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	10,00
	POZ-P	Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	2	H	48,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	718,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	718,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	ZRYW-WYD1	Dopł. do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

POZ	PR	Jarosławiec	05-26-1-02- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
	PTP	Jarosławiec	05-26-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	PTW	Jarosławiec	05-26-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Jarosławiec	05-26-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Hrubieszów	05-26-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	TPN	Hrubieszów	05-26-1-04-192 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-192 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
	TPP	Jarosławiec	05-26-1-02-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	355,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	355,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-101 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-101 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-102 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-102 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-103 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-103 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	626,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	626,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-113 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-119 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-119 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	425,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	425,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-132 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-132 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-80 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	351,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-80 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-80 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	351,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-80 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-80 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-80 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Jarosławiec	05-26-1-02-89 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-92 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-92 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-201 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-201 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-201 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-203 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-203 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-213 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-213 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-213 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-213 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-217 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-217 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
	Hrubieszów	05-26-1-04-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	
	TWP	Jarosławiec	05-26-1-02-100 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-106 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-106 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-109 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-109 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-111 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-111 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	585,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	585,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-114 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-119 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-119 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-132 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Jarosławiec	05-26-1-02-136 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
Jarosławiec		05-26-1-02-136 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	
Jarosławiec		05-26-1-02-136 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	353,00	
Jarosławiec		05-26-1-02-136 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	353,00	
Jarosławiec		05-26-1-02-136 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	
Jarosławiec		05-26-1-02-136 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	
Jarosławiec		05-26-1-02-98 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	
Jarosławiec		05-26-1-02-98 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	
Hrubieszów		05-26-1-04-203 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	
Hrubieszów		05-26-1-04-203 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Hrubieszów	05-26-1-04-213 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-213 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-215 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-215 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-219 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Hrubieszów	05-26-1-04-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
Pakiet: 03								
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Grabowiec	05-26-1-03-139 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,63
		Grabowiec	05-26-1-03-139 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,47
		Grabowiec	05-26-1-03-243 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,21
		Grabowiec	05-26-1-03-247 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	4,98
	CW	Grabowiec	05-26-1-03-229 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz./siew sztucz.igl/lis	3	HA	1,75
		Grabowiec	05-26-1-03-232 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz./siew sztucz.igl/lis	3	HA	1,26
	MA-PORZ	Grabowiec	05-26-1-03-140 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	18,00
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,68
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	16,00
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,26
		Grabowiec	05-26-1-03-240 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,42
		Grabowiec	05-26-1-03-240 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,42
	ODN-ZŁOŻ	Grabowiec	05-26-1-03-140 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,54
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,54
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,54
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,06
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,06
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,06
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,78
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,26
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,04
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	42,58
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	6,04
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	7,87
		Grabowiec	05-26-1-03-239 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,69
		Grabowiec	05-26-1-03-239 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,69
		Grabowiec	05-26-1-03-239 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,38
		Grabowiec	05-26-1-03-239 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Grabowiec	05-26-1-03-239 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	37,93
		Grabowiec	05-26-1-03-239 -g -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	5,38
		Grabowiec	05-26-1-03-239 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	7,00
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,56
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,25
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,81
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -h -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	62,11
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -h -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	8,81

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

	ODN-ZRB	Grabowiec	05-26-1-03-241 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	11,25	
		Grabowiec	05-26-1-03-147 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,91	
		Grabowiec	05-26-1-03-147 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,55	
		Grabowiec	05-26-1-03-147 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,46	
		Grabowiec	05-26-1-03-147 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	
		Grabowiec	05-26-1-03-147 -c -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	101,94	
		Grabowiec	05-26-1-03-147 -c -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	14,46	
		Grabowiec	05-26-1-03-147 -c -00	WYK-PASCZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	18,44	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,24	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,24	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -j -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	51,04	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -j -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	7,24	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	8,87	
	PIEL	Grabowiec	05-26-1-03-139 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,44	
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,68	
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,78	
		Grabowiec	05-26-1-03-141 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,98	
		Grabowiec	05-26-1-03-147 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,95	
		Grabowiec	05-26-1-03-151 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70	
		Grabowiec	05-26-1-03-230 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,81	
		Grabowiec	05-26-1-03-232 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,27	
		Grabowiec	05-26-1-03-232 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,96	
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,26	
		Grabowiec	05-26-1-03-238 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,49	
		Grabowiec	05-26-1-03-238 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,80	
		Grabowiec	05-26-1-03-239 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,12	
		Grabowiec	05-26-1-03-240 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,46	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,62	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,62	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80	
		Grabowiec	05-26-1-03-241 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,42	
		Grabowiec	05-26-1-03-243 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,54	
		Grabowiec	05-26-1-03-243 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,22	
		Grabowiec	05-26-1-03-244 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,89	
		Grabowiec	05-26-1-03-244 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,48	
		Grabowiec	05-26-1-03-244 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,37	
	NAS	N-ZNPOZ	Grabowiec	05-26-1-03- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	20,00
	OCHRL	O-GRODZS	Grabowiec	05-26-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00
			Grabowiec	05-26-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	8,00
		O-POZ	Grabowiec	05-26-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
			Grabowiec	05-26-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		O-SMIECI	Grabowiec	05-26-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
Grabowiec			05-26-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	
IIIB	IIIB	Grabowiec	05-26-1-03-140 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	
		Grabowiec	05-26-1-03-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	
	IIIBU	Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	584,00	
		Grabowiec	05-26-1-03-233 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	584,00	
		Grabowiec	05-26-1-03-240 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1059,00	
		Grabowiec	05-26-1-03-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1059,00	

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

POZ	PM	Grabowiec	05-26-1-03-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	2	M3	100,00
		Grabowiec	05-26-1-03-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	2	M3	100,00
	POZ-P	Grabowiec	05-26-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Grabowiec	05-26-1-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00
		Grabowiec	05-26-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	PR	Grabowiec	05-26-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		Grabowiec	05-26-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		Grabowiec	05-26-1-03-	- -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Grabowiec	05-26-1-03-	- -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00
		Grabowiec	05-26-1-03-	- -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
	PTP	Grabowiec	05-26-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Grabowiec	05-26-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
	PTW	Grabowiec	05-26-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Grabowiec	05-26-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	TPP	Grabowiec	05-26-1-03-143	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	605,00
		Grabowiec	05-26-1-03-143	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	605,00
		Grabowiec	05-26-1-03-145	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00
		Grabowiec	05-26-1-03-145	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00
		Grabowiec	05-26-1-03-146	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		Grabowiec	05-26-1-03-146	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		Grabowiec	05-26-1-03-146	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Grabowiec	05-26-1-03-146	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Grabowiec	05-26-1-03-146	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Grabowiec	05-26-1-03-146	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Grabowiec	05-26-1-03-230	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00
		Grabowiec	05-26-1-03-230	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00
		Grabowiec	05-26-1-03-231	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00
		Grabowiec	05-26-1-03-231	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00
		Grabowiec	05-26-1-03-234	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00
		Grabowiec	05-26-1-03-234	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00
		Grabowiec	05-26-1-03-234	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Grabowiec	05-26-1-03-234	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Grabowiec	05-26-1-03-234	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00
		Grabowiec	05-26-1-03-234	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00
		Grabowiec	05-26-1-03-236	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Grabowiec	05-26-1-03-236	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Grabowiec	05-26-1-03-237	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Grabowiec	05-26-1-03-237	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Grabowiec	05-26-1-03-242	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00
		Grabowiec	05-26-1-03-242	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00
		Grabowiec	05-26-1-03-242	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Grabowiec	05-26-1-03-242	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	TWP	Grabowiec	05-26-1-03-138	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00
		Grabowiec	05-26-1-03-138	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00
		Grabowiec	05-26-1-03-138	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00
		Grabowiec	05-26-1-03-138	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00
		Grabowiec	05-26-1-03-139	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00
		Grabowiec	05-26-1-03-139	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00
		Grabowiec	05-26-1-03-139	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Grabowiec	05-26-1-03-139	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		Grabowiec	05-26-1-03-244	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Grabowiec	05-26-1-03-244	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Grabowiec	05-26-1-03-248	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Grabowiec	05-26-1-03-248	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Grabowiec	05-26-1-03-250 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Grabowiec	05-26-1-03-250 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Grabowiec	05-26-1-03-251 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Grabowiec	05-26-1-03-251 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Pakiet: 04								
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Trzeszczany	05-26-1-12-157 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,50
		Trzeszczany	05-26-1-12-169 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,49
		Trzeszczany	05-26-1-12-187A -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,69
	CW	Trzeszczany	05-26-1-12-159 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,52
		Trzeszczany	05-26-1-12-179 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,72
	MA-PORZ	Trzeszczany	05-26-1-12-166 -h -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,96
		Trzeszczany	05-26-1-12-166 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,96
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,14
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,14
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,22
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,22
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,11
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,11
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,84
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,84
	ODN-ZŁOŻ	Trzeszczany	05-26-1-12-166 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-166 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-166 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-166 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	4,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-180 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,05
		Trzeszczany	05-26-1-12-180 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,05
		Trzeszczany	05-26-1-12-180 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-180 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	96,14
		Trzeszczany	05-26-1-12-180 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	11,05
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,15
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,15
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	78,60
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	11,15
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,37
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,56
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,56
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	81,50
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	2	TSZT	11,56
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,87
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,99
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,99
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	95,61
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	10,99
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,38
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,38
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	38,11
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	4,38

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

	PIEL	Trzeszczany	05-26-1-12-157 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,34
		Trzeszczany	05-26-1-12-158 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,07
		Trzeszczany	05-26-1-12-159 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,10
		Trzeszczany	05-26-1-12-163 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,13
		Trzeszczany	05-26-1-12-163 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,42
		Trzeszczany	05-26-1-12-166 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,96
		Trzeszczany	05-26-1-12-173 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,14
		Trzeszczany	05-26-1-12-175 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,37
		Trzeszczany	05-26-1-12-179 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,18
		Trzeszczany	05-26-1-12-180 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,12
		Trzeszczany	05-26-1-12-184 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,89
		Trzeszczany	05-26-1-12-184 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,92
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,14
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,90
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,22
		Trzeszczany	05-26-1-12-188 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,82
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,37
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,11
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84
OCHRL	O-GRODZS	Trzeszczany	05-26-1-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	32,00
	O-POZ	Trzeszczany	05-26-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	O-SMIECI	Trzeszczany	05-26-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
POZ	IB	Trzeszczany	05-26-1-12-166 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	344,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-166 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	344,00
	IIIB	Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	656,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-189 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	656,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	253,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	253,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	530,00
	IIIBU	Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	451,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	530,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	451,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	587,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	318,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	587,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-187 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	318,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	PODWÓZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	10,00
	PM	Trzeszczany	05-26-1-12- - -	PODWÓZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	20,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	PODWÓZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	20,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	POZ-P	Trzeszczany	05-26-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
	PR	Trzeszczany	05-26-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00
	PTP	Trzeszczany	05-26-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

	PTW	Trzeszczany	05-26-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	241,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Trzeszczany	05-26-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	TPP	Trzeszczany	05-26-1-12-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-168 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-168 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-171A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	404,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-171A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	404,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-187A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	338,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-187A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	338,00
	TWP	Trzeszczany	05-26-1-12-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-169 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-169 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-171A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-171A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-174 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-174 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-187A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Trzeszczany	05-26-1-12-187A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
Pakiet: 05								
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Janostrów	05-26-2-05-14 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,04
		Janostrów	05-26-2-05-14 -n -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	5,64
		Janostrów	05-26-2-05-14 -p -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,53
		Janostrów	05-26-2-05-2 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,00
		Janostrów	05-26-2-05-39 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,54
		Janostrów	05-26-2-05-39 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,41
	CW	Janostrów	05-26-2-05-7 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,80
		Janostrów	05-26-2-05-7 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,81
		Matcze	05-26-2-06-41 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	4,17
	MA-PORZ	Janostrów	05-26-2-05-28 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00
		Janostrów	05-26-2-05-28 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,81
		Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,48
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	52,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,19
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	70,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,28
		Matcze	05-26-2-06-53 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,10
		Matcze	05-26-2-06-53 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,10
		Matcze	05-26-2-06-63 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00
		Matcze	05-26-2-06-72 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,55
		Matcze	05-26-2-06-72 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,55
	ODN-GLEB	Janostrów	05-26-2-05-28 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	17,56
		Matcze	05-26-2-06-53 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,88

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

HOD	ODN-ZŁOŻ	Matcze	05-26-2-06-72 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,69
		Janostrów	05-26-2-05-21 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,95
		Janostrów	05-26-2-05-21 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,95
		Janostrów	05-26-2-05-21 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	11,63
		Janostrów	05-26-2-05-21 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,14
		Janostrów	05-26-2-05-21 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,14
		Janostrów	05-26-2-05-21 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,38
		Janostrów	05-26-2-05-30 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,62
		Janostrów	05-26-2-05-30 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,62
		Janostrów	05-26-2-05-30 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,00
		Janostrów	05-26-2-05-3 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,10
		Janostrów	05-26-2-05-3 -b -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,10
		Janostrów	05-26-2-05-3 -b -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	13,13
		Matcze	05-26-2-06-63 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,84
		Matcze	05-26-2-06-63 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,84
		Matcze	05-26-2-06-63 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,84
		Matcze	05-26-2-06-63 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	13,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,65
		Matcze	05-26-2-06-63 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,65
		Matcze	05-26-2-06-63 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,65
		Matcze	05-26-2-06-63 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	4,38
		Matcze	05-26-2-06-63 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,78
		Matcze	05-26-2-06-63 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,78
		Matcze	05-26-2-06-63 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,78
		Matcze	05-26-2-06-63 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	6,94
		Matcze	05-26-2-06-69 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,92
		Matcze	05-26-2-06-69 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,92
		Matcze	05-26-2-06-69 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Matcze	05-26-2-06-69 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,92
		Matcze	05-26-2-06-69 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,81
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,91
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,91
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,91
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,69
		Matcze	05-26-2-06-72 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,17
		Matcze	05-26-2-06-72 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,17
		Matcze	05-26-2-06-72 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Matcze	05-26-2-06-72 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,17
		Matcze	05-26-2-06-72 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,00
	ODN-ZRB	Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,21
		Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,79
		Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,21
		Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,79
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,46
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,96
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,50

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,46	
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,79	
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,33	
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,54	
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,79	
	PIEL	Janostrów	05-26-2-05-11 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,06	
		Janostrów	05-26-2-05-21 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,86	
		Janostrów	05-26-2-05-21 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86	
		Janostrów	05-26-2-05-238A -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,35	
		Janostrów	05-26-2-05-24 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,62	
		Janostrów	05-26-2-05-25 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,24	
		Janostrów	05-26-2-05-30 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,96	
		Janostrów	05-26-2-05-32 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,71	
		Janostrów	05-26-2-05-32 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,60	
		Janostrów	05-26-2-05-33 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,42	
		Janostrów	05-26-2-05-33 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,33	
		Janostrów	05-26-2-05-3 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,10	
		Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48	
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,19	
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,28	
		Janostrów	05-26-2-05-7 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,81	
		Janostrów	05-26-2-05-8 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,79	
		Janostrów	05-26-2-05-8 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,49	
		Matcze	05-26-2-06-41 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,94	
		Matcze	05-26-2-06-42 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,66	
		Matcze	05-26-2-06-50 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,67	
		Matcze	05-26-2-06-50 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,77	
		Matcze	05-26-2-06-53 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,27	
		Matcze	05-26-2-06-54 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,77	
		Matcze	05-26-2-06-54 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,73	
		Matcze	05-26-2-06-57 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,53	
		Matcze	05-26-2-06-64 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,86	
		Matcze	05-26-2-06-64 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,09	
		Matcze	05-26-2-06-71 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,29	
		Matcze	05-26-2-06-71 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70	
		Matcze	05-26-2-06-72 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,72	
		Matcze	05-26-2-06-72 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,21	
		Matcze	05-26-2-06-73 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,81	
		POPR	Matcze	05-26-2-06-54 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,52
		NAS	N-ZNGOSP	Janostrów	05-26-2-05- - -	ZB-NASOL	Zbiór nasion olszy	1	KG
	Janostrów	05-26-2-05-21 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	14,00		
	Janostrów	05-26-2-05-21 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	14,00		
	Janostrów	05-26-2-05-21 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	520,00		
	Janostrów	05-26-2-05-21 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,00		
	Janostrów	05-26-2-05-21 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	5,00		
	Janostrów	05-26-2-05-21 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	240,00		
	Janostrów	05-26-2-05-30 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00		
	Janostrów	05-26-2-05-30 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00		
	Janostrów	05-26-2-05-30 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	400,00		
	Janostrów	05-26-2-05-3 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	12,30		

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

OCHRL	O-GRODZN	Janostrów	05-26-2-05-3 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	12,30
		Janostrów	05-26-2-05-3 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	480,00
		Janostrów	05-26-2-05-8 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	8,00
		Janostrów	05-26-2-05-8 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00
		Janostrów	05-26-2-05-8 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	400,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	7,90
		Matcze	05-26-2-06-63 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,90
		Matcze	05-26-2-06-63 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	320,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,20
		Matcze	05-26-2-06-63 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,20
		Matcze	05-26-2-06-63 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	120,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	160,00
		Matcze	05-26-2-06-69 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	10,00
		Matcze	05-26-2-06-69 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	10,00
		Matcze	05-26-2-06-69 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	400,00
	O-GRODZR	Janostrów	05-26-2-05-25 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,60
		Janostrów	05-26-2-05-25 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	3,60
		Janostrów	05-26-2-05-38 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,10
		Janostrów	05-26-2-05-38 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	8,10
		Janostrów	05-26-2-05-3 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	13,50
		Janostrów	05-26-2-05-3 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	13,50
		Matcze	05-26-2-06-47 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,20
		Matcze	05-26-2-06-47 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	6,20
	O-GRODZS	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	13,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	98,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	12,00
	O-POZ	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
	O-PROGNF	Janostrów	05-26-2-05-9 -c -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00
		Janostrów	05-26-2-05-9 -c -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00
		Matcze	05-26-2-06-41 -c -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00
		Matcze	05-26-2-06-41 -c -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00
	O-PROGNG	Janostrów	05-26-2-05- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	90,00
	O-PROGNŚ	Janostrów	05-26-2-05-1 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Janostrów	05-26-2-05-225 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Janostrów	05-26-2-05-227 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Janostrów	05-26-2-05-235B -j -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Janostrów	05-26-2-05-239 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Janostrów	05-26-2-05-9 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Matcze	05-26-2-06-41 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SMIECI	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
	O-ZGRYZC	Matcze	05-26-2-06-64 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Matcze	05-26-2-06-64 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,86
		Matcze	05-26-2-06-64 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Matcze	05-26-2-06-64 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,09
		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Matcze	05-26-2-06-72 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,71
		Matcze	05-26-2-06-72 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Matcze	05-26-2-06-72 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80
OCHRP	P-PASYS	Janostrów	05-26-2-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,90
	IB	Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	339,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	339,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -g -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00
	IIAU	Matcze	05-26-2-06-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1155,00
		Matcze	05-26-2-06-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1155,00
	IIIB	Janostrów	05-26-2-05-28 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1045,00
		Janostrów	05-26-2-05-28 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1045,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00
		Matcze	05-26-2-06-72 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	756,00
		Matcze	05-26-2-06-72 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00
		Matcze	05-26-2-06-72 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	756,00
		Matcze	05-26-2-06-72 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00
	PM	Janostrów	05-26-2-05- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	20,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	20,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	10,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	20,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	20,00
	POZ-P	Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
	PR	Janostrów	05-26-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
	PTP	Janostrów	05-26-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
	PTW	Janostrów	05-26-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Janostrów	05-26-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Matcze	05-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

	TPN	Janostrów	05-26-2-05-27 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
		Janostrów	05-26-2-05-27 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	261,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	261,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00
		Janostrów	05-26-2-05-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Janostrów	05-26-2-05-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Janostrów	05-26-2-05-12 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Janostrów	05-26-2-05-12 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Janostrów	05-26-2-05-13 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	870,00
		Janostrów	05-26-2-05-13 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	870,00
		Janostrów	05-26-2-05-13 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Janostrów	05-26-2-05-13 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00
		Janostrów	05-26-2-05-16 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00
		Janostrów	05-26-2-05-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Janostrów	05-26-2-05-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Janostrów	05-26-2-05-223 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Janostrów	05-26-2-05-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		Janostrów	05-26-2-05-223 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Janostrów	05-26-2-05-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Janostrów	05-26-2-05-223 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Janostrów	05-26-2-05-223 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Janostrów	05-26-2-05-223 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
		Janostrów	05-26-2-05-223 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
		Janostrów	05-26-2-05-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00
		Janostrów	05-26-2-05-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00
		Janostrów	05-26-2-05-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		Janostrów	05-26-2-05-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	447,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

POZ	TPP	Janostrów	05-26-2-05-226 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	447,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Janostrów	05-26-2-05-226 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Janostrów	05-26-2-05-235A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Janostrów	05-26-2-05-237 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Janostrów	05-26-2-05-238A -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Janostrów	05-26-2-05-238A -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Janostrów	05-26-2-05-244 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Janostrów	05-26-2-05-244 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Janostrów	05-26-2-05-248 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Janostrów	05-26-2-05-248 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Janostrów	05-26-2-05-249 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Janostrów	05-26-2-05-250 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Janostrów	05-26-2-05-250 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Janostrów	05-26-2-05-300D -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Janostrów	05-26-2-05-300D -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Matcze	05-26-2-06-40A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Matcze	05-26-2-06-40A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Matcze	05-26-2-06-40A -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Matcze	05-26-2-06-40A -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Matcze	05-26-2-06-40A -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		Matcze	05-26-2-06-40A -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
		Matcze	05-26-2-06-42 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Matcze	05-26-2-06-42 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Matcze	05-26-2-06-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Matcze	05-26-2-06-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Matcze	05-26-2-06-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Matcze	05-26-2-06-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Matcze	05-26-2-06-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		Matcze	05-26-2-06-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
		Matcze	05-26-2-06-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
		Matcze	05-26-2-06-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Matcze	05-26-2-06-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	486,00
		Matcze	05-26-2-06-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	486,00
		Matcze	05-26-2-06-61 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00
		Matcze	05-26-2-06-61 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00
		Matcze	05-26-2-06-62 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00
		Matcze	05-26-2-06-62 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00
		Matcze	05-26-2-06-64 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00
		Matcze	05-26-2-06-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00
		Matcze	05-26-2-06-64 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
		Matcze	05-26-2-06-64 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
		Matcze	05-26-2-06-74A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		Matcze	05-26-2-06-74A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
		Matcze	05-26-2-06-93 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00
		Matcze	05-26-2-06-93 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00
		Matcze	05-26-2-06-94 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Matcze	05-26-2-06-94 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Janostrów	05-26-2-05-10 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Janostrów	05-26-2-05-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Janostrów	05-26-2-05-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Janostrów	05-26-2-05-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Janostrów	05-26-2-05-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Janostrów	05-26-2-05-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

TWP	Janostrów	05-26-2-05-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	Janostrów	05-26-2-05-12 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	Janostrów	05-26-2-05-12 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	Janostrów	05-26-2-05-16 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Janostrów	05-26-2-05-16 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	Janostrów	05-26-2-05-16 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	Janostrów	05-26-2-05-16 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	Janostrów	05-26-2-05-223 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
	Janostrów	05-26-2-05-223 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	Janostrów	05-26-2-05-226 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00
	Janostrów	05-26-2-05-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00
	Janostrów	05-26-2-05-226 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
	Janostrów	05-26-2-05-226 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
	Janostrów	05-26-2-05-226 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
	Janostrów	05-26-2-05-226 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	Janostrów	05-26-2-05-235A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
	Janostrów	05-26-2-05-235A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
	Janostrów	05-26-2-05-237 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
	Janostrów	05-26-2-05-237 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
	Janostrów	05-26-2-05-237 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Janostrów	05-26-2-05-237 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	Janostrów	05-26-2-05-238A -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
	Janostrów	05-26-2-05-238A -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	Janostrów	05-26-2-05-238A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
	Janostrów	05-26-2-05-238A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
	Janostrów	05-26-2-05-238A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Janostrów	05-26-2-05-238A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Janostrów	05-26-2-05-238A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
	Janostrów	05-26-2-05-238A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
	Janostrów	05-26-2-05-241 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
	Janostrów	05-26-2-05-241 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	Janostrów	05-26-2-05-244 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
	Janostrów	05-26-2-05-244 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
	Janostrów	05-26-2-05-244 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
	Janostrów	05-26-2-05-244 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
	Janostrów	05-26-2-05-248 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Janostrów	05-26-2-05-248 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Janostrów	05-26-2-05-248 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
	Janostrów	05-26-2-05-248 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
	Janostrów	05-26-2-05-249 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
	Janostrów	05-26-2-05-250 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	Janostrów	05-26-2-05-250 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	Janostrów	05-26-2-05-250 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Janostrów	05-26-2-05-250 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	Janostrów	05-26-2-05-250 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Janostrów	05-26-2-05-250 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Janostrów	05-26-2-05-250 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Janostrów	05-26-2-05-250 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Janostrów	05-26-2-05-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Janostrów	05-26-2-05-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Janostrów	05-26-2-05-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Janostrów	05-26-2-05-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Janostrów	05-26-2-05-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Matcze	05-26-2-06-47 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Matcze	05-26-2-06-47 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Matcze	05-26-2-06-52 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Matcze	05-26-2-06-52 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	253,00
		Matcze	05-26-2-06-53 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	253,00
		Matcze	05-26-2-06-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Matcze	05-26-2-06-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Matcze	05-26-2-06-65A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		Matcze	05-26-2-06-65A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
Pakiet: 06								
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Liski	05-26-2-07-66 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,41
		Liski	05-26-2-07-77 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,90
		Liski	05-26-2-07-77 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,45
		Liski	05-26-2-07-79 -f -01	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,31
		Liski	05-26-2-07-80 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,57
	CW	Liski	05-26-2-07-175 -g -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,75
		Liski	05-26-2-07-66 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,60
		Liski	05-26-2-07-66 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,59
		Liski	05-26-2-07-77 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	5,34
	MA-PORZ	Liski	05-26-2-07-67 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,87
		Liski	05-26-2-07-67 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,87
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	573,00
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,56
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,56
		Liski	05-26-2-07-78 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	132,00
		Liski	05-26-2-07-78 -l -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,62
		Liski	05-26-2-07-78 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,62
	ODN-GLEB	Liski	05-26-2-07-67 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	17,94
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	16,00
		Liski	05-26-2-07-78 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,88
		Liski	05-26-2-07-66 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,05
		Liski	05-26-2-07-66 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,05
		Liski	05-26-2-07-66 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,56
		Liski	05-26-2-07-76 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,58
		Liski	05-26-2-07-76 -h -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,33
		Liski	05-26-2-07-76 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,91
		Liski	05-26-2-07-76 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Liski	05-26-2-07-76 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,91
		Liski	05-26-2-07-77 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	24,14

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

HOD	ODN-ZŁOŻ	Liski	05-26-2-07-77 -b -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,58
		Liski	05-26-2-07-77 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,72
		Liski	05-26-2-07-77 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Liski	05-26-2-07-77 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	29,72
		Liski	05-26-2-07-77 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	27,69
		Liski	05-26-2-07-81 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	13,28
		Liski	05-26-2-07-81 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,08
		Liski	05-26-2-07-81 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,36
		Liski	05-26-2-07-81 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Liski	05-26-2-07-81 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	16,36
	ODN-ZRB	Liski	05-26-2-07-179 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,67
		Liski	05-26-2-07-179 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,67
		Liski	05-26-2-07-179 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Liski	05-26-2-07-179 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	4,67
		Liski	05-26-2-07-179 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,67
		Liski	05-26-2-07-179 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,67
		Liski	05-26-2-07-179 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Liski	05-26-2-07-179 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	4,67
		Liski	05-26-2-07-83 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,75
		Liski	05-26-2-07-83 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,75
		Liski	05-26-2-07-83 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Liski	05-26-2-07-83 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	3,75
	PIEL	Liski	05-26-2-07-100 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,01
		Liski	05-26-2-07-100 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,74
		Liski	05-26-2-07-101 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,98
		Liski	05-26-2-07-101 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,38
		Liski	05-26-2-07-101 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,27
		Liski	05-26-2-07-163 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,56
		Liski	05-26-2-07-163 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,55
		Liski	05-26-2-07-176 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Liski	05-26-2-07-179 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,12
		Liski	05-26-2-07-179 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,12
		Liski	05-26-2-07-66 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,38
		Liski	05-26-2-07-66 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
		Liski	05-26-2-07-67 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,62
		Liski	05-26-2-07-67B -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Liski	05-26-2-07-75 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
		Liski	05-26-2-07-75 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,40
		Liski	05-26-2-07-76 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,04
		Liski	05-26-2-07-76 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,29
		Liski	05-26-2-07-76 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Liski	05-26-2-07-77 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,43
		Liski	05-26-2-07-77 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
		Liski	05-26-2-07-77 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,25
		Liski	05-26-2-07-78 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
		Liski	05-26-2-07-78 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,07
		Liski	05-26-2-07-80 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,48
		Liski	05-26-2-07-81 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,44
		Liski	05-26-2-07-83 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Liski	05-26-2-07-83 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
		Liski	05-26-2-07-83 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Liski	05-26-2-07-163 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	8,00
		Liski	05-26-2-07-163 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

OCHRL	O-GRODZN	Liski	05-26-2-07-163 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	400,00
		Liski	05-26-2-07-163 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00
		Liski	05-26-2-07-163 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00
		Liski	05-26-2-07-163 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	200,00
		Liski	05-26-2-07-66 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	8,50
		Liski	05-26-2-07-66 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	8,50
		Liski	05-26-2-07-66 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	480,00
	O-GRODZR	Liski	05-26-2-07-67 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	11,33
		Liski	05-26-2-07-67 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	11,33
	O-GRODZS	Liski	05-26-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	9,00
		Liski	05-26-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	67,00
	O-POZ	Liski	05-26-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	O-PROGNG	Liski	05-26-2-07-164 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	12,00
		Liski	05-26-2-07-164 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	10,00
		Liski	05-26-2-07-175 -a -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	5,00
		Liski	05-26-2-07-175 -a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	10,00
		Liski	05-26-2-07-67 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	18,00
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	16,00
		Liski	05-26-2-07-78 -l -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	4,00
	O-PROGNŚ	Liski	05-26-2-07-166 -f -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Liski	05-26-2-07-60A -c -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Liski	05-26-2-07-99 -a -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SMIECI	Liski	05-26-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	O-ZGRYZC	Liski	05-26-2-07-100 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Liski	05-26-2-07-100 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,51
		Liski	05-26-2-07-67 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Liski	05-26-2-07-67 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,62
		Liski	05-26-2-07-75 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Liski	05-26-2-07-75 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
		Liski	05-26-2-07-75 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Liski	05-26-2-07-75 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	5,40
		Liski	05-26-2-07-76 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Liski	05-26-2-07-76 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,29
		Liski	05-26-2-07-77 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Liski	05-26-2-07-77 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,43
		Liski	05-26-2-07-78 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Liski	05-26-2-07-78 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,07
		Liski	05-26-2-07-80 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Liski	05-26-2-07-80 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14
		Liski	05-26-2-07-81 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Liski	05-26-2-07-81 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,70
	IIIAU	Liski	05-26-2-07-67 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	953,00
		Liski	05-26-2-07-67 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00
		Liski	05-26-2-07-67 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	953,00
		Liski	05-26-2-07-67 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1121,00
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	309,00
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1121,00
		Liski	05-26-2-07-78 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	309,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Liski	05-26-2-07-78 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00
		Liski	05-26-2-07-78 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00
		Liski	05-26-2-07-78 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00
		Liski	05-26-2-07-78 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00
	PM	Liski	05-26-2-07- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	20,00
		Liski	05-26-2-07- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	20,00
		Liski	05-26-2-07- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	40,00
	POZ-P	Liski	05-26-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00
		Liski	05-26-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	220,00
	PR	Liski	05-26-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW-WYD1	Dopł. do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW-WYD3	Dopł. do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
	PRZEST	Liski	05-26-2-07-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		Liski	05-26-2-07-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
		Liski	05-26-2-07-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		Liski	05-26-2-07-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
		Liski	05-26-2-07-76 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Liski	05-26-2-07-76 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		Liski	05-26-2-07-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Liski	05-26-2-07-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
	PTP	Liski	05-26-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
	PTW	Liski	05-26-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Liski	05-26-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	TPN	Liski	05-26-2-07-176 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Liski	05-26-2-07-176 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Liski	05-26-2-07-300K -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00
		Liski	05-26-2-07-300K -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Liski	05-26-2-07-300K -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00
		Liski	05-26-2-07-300K -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Liski	05-26-2-07-300K -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Liski	05-26-2-07-300K -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Liski	05-26-2-07-300K -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Liski	05-26-2-07-300K -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Liski	05-26-2-07-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Liski	05-26-2-07-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Liski	05-26-2-07-115 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Liski	05-26-2-07-115 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Liski	05-26-2-07-116 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Liski	05-26-2-07-116 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Liski	05-26-2-07-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00
		Liski	05-26-2-07-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00
		Liski	05-26-2-07-119 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Liski	05-26-2-07-119 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Liski	05-26-2-07-120 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Liski	05-26-2-07-120 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Liski	05-26-2-07-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		Liski	05-26-2-07-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
		Liski	05-26-2-07-138 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Liski	05-26-2-07-138 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

POZ	TPP	Liski	05-26-2-07-138 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Liski	05-26-2-07-138 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Liski	05-26-2-07-138 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
		Liski	05-26-2-07-138 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Liski	05-26-2-07-138 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
		Liski	05-26-2-07-138 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Liski	05-26-2-07-138 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		Liski	05-26-2-07-138 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
		Liski	05-26-2-07-138 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Liski	05-26-2-07-138 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Liski	05-26-2-07-142 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00
		Liski	05-26-2-07-142 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		Liski	05-26-2-07-142 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00
		Liski	05-26-2-07-142 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		Liski	05-26-2-07-162 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Liski	05-26-2-07-162 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Liski	05-26-2-07-163 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00
		Liski	05-26-2-07-163 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00
		Liski	05-26-2-07-163 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Liski	05-26-2-07-163 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Liski	05-26-2-07-163 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Liski	05-26-2-07-163 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Liski	05-26-2-07-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
		Liski	05-26-2-07-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
		Liski	05-26-2-07-176 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Liski	05-26-2-07-176 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Liski	05-26-2-07-176 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Liski	05-26-2-07-176 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Liski	05-26-2-07-176 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Liski	05-26-2-07-176 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Liski	05-26-2-07-300K -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
		Liski	05-26-2-07-300K -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Liski	05-26-2-07-300K -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
		Liski	05-26-2-07-300K -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Liski	05-26-2-07-300K -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
		Liski	05-26-2-07-300K -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Liski	05-26-2-07-300K -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
		Liski	05-26-2-07-300K -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Liski	05-26-2-07-54B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Liski	05-26-2-07-54B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Liski	05-26-2-07-60A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Liski	05-26-2-07-60A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Liski	05-26-2-07-60A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Liski	05-26-2-07-60A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Liski	05-26-2-07-60B -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
		Liski	05-26-2-07-60B -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
		Liski	05-26-2-07-60B -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Liski	05-26-2-07-60B -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Liski	05-26-2-07-67B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Liski	05-26-2-07-67B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Liski	05-26-2-07-67B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Liski	05-26-2-07-67B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Liski	05-26-2-07-67C -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
		Liski	05-26-2-07-67C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Liski	05-26-2-07-67C -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00
		Liski	05-26-2-07-67C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Liski	05-26-2-07-79 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		Liski	05-26-2-07-79 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
		Liski	05-26-2-07-80 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00
		Liski	05-26-2-07-80 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00
		Liski	05-26-2-07-80 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Liski	05-26-2-07-80 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Liski	05-26-2-07-97 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Liski	05-26-2-07-97 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
		Liski	05-26-2-07-97 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Liski	05-26-2-07-97 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
		Liski	05-26-2-07-99 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Liski	05-26-2-07-99 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Liski	05-26-2-07-99 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Liski	05-26-2-07-99 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
	TWP	Liski	05-26-2-07-100 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00
		Liski	05-26-2-07-100 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00
		Liski	05-26-2-07-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	294,00
		Liski	05-26-2-07-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	294,00
		Liski	05-26-2-07-138 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	249,00
		Liski	05-26-2-07-138 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Liski	05-26-2-07-138 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	249,00
		Liski	05-26-2-07-138 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Liski	05-26-2-07-54B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00
		Liski	05-26-2-07-54B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00
		Liski	05-26-2-07-54B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Liski	05-26-2-07-54B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Liski	05-26-2-07-98 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Liski	05-26-2-07-98 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
		Liski	05-26-2-07-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Liski	05-26-2-07-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00

Pakiet: 07								
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Stefankowice	05-26-2-08-111 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	4,76
		Stefankowice	05-26-2-08-144 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,24
		Stefankowice	05-26-2-08-88 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,69
		Maziarnia	05-26-2-09-188 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,40
		Maziarnia	05-26-2-09-205 -k -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,77
		Maziarnia	05-26-2-09-215 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,94
	CW	Stefankowice	05-26-2-08-185 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,90
		Stefankowice	05-26-2-08-209 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,10
		Stefankowice	05-26-2-08-89 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	6,37
		Maziarnia	05-26-2-09-135 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,35
		Maziarnia	05-26-2-09-153 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,72
		Maziarnia	05-26-2-09-153 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,58
		Stefankowice	05-26-2-08-108 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	200,00
		Stefankowice	05-26-2-08-108 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,76

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

	MA-PORZ	Stefankowice	05-26-2-08-108 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,76
		Stefankowice	05-26-2-08-109 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	174,00
		Stefankowice	05-26-2-08-109 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20
		Stefankowice	05-26-2-08-109 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,53
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,53
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	174,00
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,72
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,72
		Stefankowice	05-26-2-08-144 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	145,00
		Stefankowice	05-26-2-08-144 -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,94
		Stefankowice	05-26-2-08-144 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,94
		Maziarnia	05-26-2-09-189 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	50,00
		Maziarnia	05-26-2-09-189 -b -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,11
		Maziarnia	05-26-2-09-189 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,11
		Maziarnia	05-26-2-09-192 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	130,00
		Maziarnia	05-26-2-09-192 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,80
		Maziarnia	05-26-2-09-192 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,80
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -c -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	140,00
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -c -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,36
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,36
		Maziarnia	05-26-2-09-220 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	145,00
		Maziarnia	05-26-2-09-220 -c -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,00
		Maziarnia	05-26-2-09-220 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,00
	ODN-POR	Stefankowice	05-26-2-08-128 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,88
		Stefankowice	05-26-2-08-128 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,88
		Stefankowice	05-26-2-08-128 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Stefankowice	05-26-2-08-128 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,88
	ODN-ZŁOŻ	Stefankowice	05-26-2-08-111 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,01
		Stefankowice	05-26-2-08-111 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,01
		Stefankowice	05-26-2-08-111 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Stefankowice	05-26-2-08-111 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	19,01
		Stefankowice	05-26-2-08-111 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd pług leśny-okap	3	KMTR	22,81
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,76
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,76
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,76
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,69
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,72
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,72
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,72
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	14,06
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,47
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,47
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

HOD		Maziarnia	05-26-2-09-190 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,47
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,56
		Maziarnia	05-26-2-09-203 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,75
		Maziarnia	05-26-2-09-203 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,75
		Maziarnia	05-26-2-09-203 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Maziarnia	05-26-2-09-203 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,75
		Maziarnia	05-26-2-09-203 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,50
	PIEL	Stefankowice	05-26-2-08-108 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,96
		Stefankowice	05-26-2-08-110 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,44
		Stefankowice	05-26-2-08-110 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,92
		Stefankowice	05-26-2-08-111 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,65
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,29
		Stefankowice	05-26-2-08-128 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,80
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,25
		Stefankowice	05-26-2-08-147 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,42
		Stefankowice	05-26-2-08-147 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,12
		Stefankowice	05-26-2-08-149 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,34
		Stefankowice	05-26-2-08-149 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,62
		Stefankowice	05-26-2-08-150 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,77
		Stefankowice	05-26-2-08-173 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,48
		Stefankowice	05-26-2-08-196 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,31
		Stefankowice	05-26-2-08-197 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Stefankowice	05-26-2-08-207 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
		Stefankowice	05-26-2-08-207 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,93
		Stefankowice	05-26-2-08-207 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,13
		Stefankowice	05-26-2-08-209 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,67
		Stefankowice	05-26-2-08-85 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,74
		Stefankowice	05-26-2-08-88 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
		Stefankowice	05-26-2-08-88 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		Stefankowice	05-26-2-08-89 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,67
		Stefankowice	05-26-2-08-90 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,25
		Stefankowice	05-26-2-08-91 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,58
		Stefankowice	05-26-2-08-91 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,25
		Maziarnia	05-26-2-09-114 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,11
		Maziarnia	05-26-2-09-129 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,69
		Maziarnia	05-26-2-09-133 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,52
		Maziarnia	05-26-2-09-135 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,16
		Maziarnia	05-26-2-09-135 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,88
		Maziarnia	05-26-2-09-153 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,18
		Maziarnia	05-26-2-09-155 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,84
		Maziarnia	05-26-2-09-156 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,77
		Maziarnia	05-26-2-09-158 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,16
		Maziarnia	05-26-2-09-158 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		Maziarnia	05-26-2-09-159 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,64
		Maziarnia	05-26-2-09-159 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,11
		Maziarnia	05-26-2-09-160 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,96
		Maziarnia	05-26-2-09-160 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,14
		Maziarnia	05-26-2-09-188 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,14
		Maziarnia	05-26-2-09-188 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,63
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,25
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09
		Maziarnia	05-26-2-09-191 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,12
		Maziarnia	05-26-2-09-192 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,78
		Maziarnia	05-26-2-09-194 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,38

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Maziarnia	05-26-2-09-201 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76	
		Maziarnia	05-26-2-09-202 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,40	
		Maziarnia	05-26-2-09-203 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,72	
		Maziarnia	05-26-2-09-203 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,59	
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,22	
		Maziarnia	05-26-2-09-220 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,66	
	POPR	Stefankowice	05-26-2-08-143 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,56	
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -g -00	POPR-WM	sadzenie wieloł.w jamkę w popr	3	TSZT	1,56	
		Stefankowice	05-26-2-08-196 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	
		Stefankowice	05-26-2-08-196 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,56	
		Stefankowice	05-26-2-08-196 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	
		Stefankowice	05-26-2-08-196 -h -00	POPR-WM	sadzenie wieloł.w jamkę w popr	3	TSZT	1,56	
		Stefankowice	05-26-2-08-209 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,04	
		Stefankowice	05-26-2-08-209 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,04	
		Stefankowice	05-26-2-08-209 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	
		Stefankowice	05-26-2-08-209 -a -00	POPR-WM	sadzenie wieloł.w jamkę w popr	3	TSZT	1,04	
		Stefankowice	05-26-2-08-88 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	
		Stefankowice	05-26-2-08-88 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,56	
		Stefankowice	05-26-2-08-88 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	
		Stefankowice	05-26-2-08-88 -c -01	POPR-WM	sadzenie wieloł.w jamkę w popr	3	TSZT	1,56	
	NAS	N-ZNDN	Maziarnia	05-26-2-09- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1000,00
		N-ZNGOSP	Stefankowice	05-26-2-08- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	3000,00
			Stefankowice	05-26-2-08- - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	6,00
			Stefankowice	05-26-2-08-168 -g -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	5,00
Maziarnia			05-26-2-09- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	2000,00	
N-ZSDN		Maziarnia	05-26-2-09- - -	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	1	KG	100,00	
N-ZSGOSP		Stefankowice	05-26-2-08- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	
	O-GRODZN	Stefankowice	05-26-2-08-110 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,50	
		Stefankowice	05-26-2-08-110 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50	
		Stefankowice	05-26-2-08-110 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	320,00	
		Stefankowice	05-26-2-08-196 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,50	
		Stefankowice	05-26-2-08-196 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50	
		Stefankowice	05-26-2-08-196 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	200,00	
		Maziarnia	05-26-2-09-191 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	15,60	
		Maziarnia	05-26-2-09-191 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	15,60	
		Maziarnia	05-26-2-09-191 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	600,00	
	O-GRODZR	Stefankowice	05-26-2-08-89 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,40	
		Stefankowice	05-26-2-08-89 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	10,40	
		Stefankowice	05-26-2-08-91 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	12,95	
		Stefankowice	05-26-2-08-91 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	12,95	
		Maziarnia	05-26-2-09-189 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	15,00	
		Maziarnia	05-26-2-09-189 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	15,00	
		Maziarnia	05-26-2-09-192 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,20	
		Maziarnia	05-26-2-09-192 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	-----	HM	8,20	
	O-GRODZS	Stefankowice	05-26-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	
		Stefankowice	05-26-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	73,00	
		Maziarnia	05-26-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	18,00	
		Maziarnia	05-26-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	137,00	
	O-POZ	Stefankowice	05-26-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
		Stefankowice	05-26-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
		Maziarnia	05-26-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

OCHRL	O-PROGNF	Maziarnia	05-26-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Stefankowice	05-26-2-08-111 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00
		Stefankowice	05-26-2-08-111 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00
		Maziarnia	05-26-2-09-235 -a -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00
		Maziarnia	05-26-2-09-235 -a -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00
	O-PROGNŚ	Maziarnia	05-26-2-09-235 -a -00	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Stefankowice	05-26-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Stefankowice	05-26-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Maziarnia	05-26-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Maziarnia	05-26-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	O-ZGRYZC	Stefankowice	05-26-2-08-108 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Stefankowice	05-26-2-08-108 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,31
		Stefankowice	05-26-2-08-108 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Stefankowice	05-26-2-08-108 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,96
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,03
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Stefankowice	05-26-2-08-127 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,29
		Stefankowice	05-26-2-08-172 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Stefankowice	05-26-2-08-172 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40
		Stefankowice	05-26-2-08-209 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Stefankowice	05-26-2-08-209 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,67
		Stefankowice	05-26-2-08-90 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Stefankowice	05-26-2-08-90 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,25
		Stefankowice	05-26-2-08-91 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	0,50
		Stefankowice	05-26-2-08-91 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,25
OCHRP	P-PASYS	Maziarnia	05-26-2-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,95
	IIAU	Stefankowice	05-26-2-08-89 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	732,00
		Stefankowice	05-26-2-08-89 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	732,00
	IIIA	Stefankowice	05-26-2-08-108 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	536,00
		Stefankowice	05-26-2-08-108 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	536,00
	IIIAU	Maziarnia	05-26-2-09-189 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	334,00
		Maziarnia	05-26-2-09-189 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	334,00
	IIIB	Stefankowice	05-26-2-08-109 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	436,00
		Stefankowice	05-26-2-08-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	436,00
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	434,00
		Stefankowice	05-26-2-08-143 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	434,00
		Stefankowice	05-26-2-08-144 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	364,00
		Stefankowice	05-26-2-08-144 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	364,00
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	567,00
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	365,00
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	567,00
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	365,00
		Maziarnia	05-26-2-09-220 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	964,00
		Maziarnia	05-26-2-09-220 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	964,00
	IIIBU	Maziarnia	05-26-2-09-192 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	888,00
		Maziarnia	05-26-2-09-192 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	888,00
	PM	Stefankowice	05-26-2-08- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	10,00
		Stefankowice	05-26-2-08- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	15,00
		Stefankowice	05-26-2-08- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	15,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

POZ		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	10,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00
	POZ-P	Stefankowice	05-26-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		Stefankowice	05-26-2-08-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	220,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	220,00
	PR	Stefankowice	05-26-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00
		Stefankowice	05-26-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00
		Stefankowice	05-26-2-08-	- -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Stefankowice	05-26-2-08-	- -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00
		Stefankowice	05-26-2-08-	- -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	1	M3	30,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	30,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	30,00
	PTP	Stefankowice	05-26-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Stefankowice	05-26-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	PTW	Stefankowice	05-26-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Stefankowice	05-26-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Maziarnia	05-26-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TPP	Stefankowice	05-26-2-08-104	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00
		Stefankowice	05-26-2-08-104	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00
		Stefankowice	05-26-2-08-106	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00
		Stefankowice	05-26-2-08-106	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00
		Stefankowice	05-26-2-08-122	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		Stefankowice	05-26-2-08-122	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		Stefankowice	05-26-2-08-122	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
		Stefankowice	05-26-2-08-122	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
		Stefankowice	05-26-2-08-125	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	715,00
		Stefankowice	05-26-2-08-125	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	715,00
		Stefankowice	05-26-2-08-145	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	369,00
		Stefankowice	05-26-2-08-145	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	369,00
		Stefankowice	05-26-2-08-168	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	298,00
		Stefankowice	05-26-2-08-168	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	298,00
		Stefankowice	05-26-2-08-170	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	278,00
		Stefankowice	05-26-2-08-170	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	278,00
		Stefankowice	05-26-2-08-219	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Stefankowice	05-26-2-08-219	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		Stefankowice	05-26-2-08-222	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Stefankowice	05-26-2-08-222	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Stefankowice	05-26-2-08-84	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00
		Stefankowice	05-26-2-08-84	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00
		Stefankowice	05-26-2-08-85	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
		Stefankowice	05-26-2-08-85	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
		Stefankowice	05-26-2-08-87	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00
		Stefankowice	05-26-2-08-87	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00
		Stefankowice	05-26-2-08-87	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00
		Stefankowice	05-26-2-08-87	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00
		Stefankowice	05-26-2-08-89	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

		Stefankowice	05-26-2-08-89 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Stefankowice	05-26-2-08-91 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00
		Stefankowice	05-26-2-08-91 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00
		Maziarnia	05-26-2-09-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Maziarnia	05-26-2-09-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
		Maziarnia	05-26-2-09-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1469,00
		Maziarnia	05-26-2-09-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1469,00
		Maziarnia	05-26-2-09-187 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Maziarnia	05-26-2-09-187 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Maziarnia	05-26-2-09-187 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Maziarnia	05-26-2-09-187 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
		Maziarnia	05-26-2-09-189 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Maziarnia	05-26-2-09-189 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Maziarnia	05-26-2-09-200 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	337,00
		Maziarnia	05-26-2-09-200 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	337,00
		Maziarnia	05-26-2-09-204 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00
		Maziarnia	05-26-2-09-204 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00
	TWP	Stefankowice	05-26-2-08-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Stefankowice	05-26-2-08-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Stefankowice	05-26-2-08-222 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Stefankowice	05-26-2-08-222 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
		Stefankowice	05-26-2-08-84 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Stefankowice	05-26-2-08-84 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Stefankowice	05-26-2-08-90 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Stefankowice	05-26-2-08-90 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Maziarnia	05-26-2-09-187 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Maziarnia	05-26-2-09-187 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Maziarnia	05-26-2-09-190 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Maziarnia	05-26-2-09-202 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Maziarnia	05-26-2-09-202 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Maziarnia	05-26-2-09-203 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Maziarnia	05-26-2-09-203 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		Maziarnia	05-26-2-09-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		Maziarnia	05-26-2-09-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		Maziarnia	05-26-2-09-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
Pakiet: 08								
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-NASIONA	N-CTWO	05-26- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		N-CTWO	05-26- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
OCHRL	O-PROGNG	Leśnictwo Szkołkarskie	05-26-2-13-110A -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	40,00
		Leśnictwo Szkołkarskie	05-26-2-13-127A -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	62,00
		Leśnictwo Szkołkarskie	05-26-2-13-128A -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	62,00
	SL-DESZCZ	KONTENER	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	145,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	SL-KOMP	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		LEŚNA	05- - /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	75,00
		KONTENER	04- - /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłóża - opryski	-----	AR	60,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

SZKL	SL_KONT	KONTENER	04- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	75,00
		KONTENER	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3000,00
		KONTENER	04- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,50
		KONTENER	04- - /	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	1000,00
		KONTENER	04- - /	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	10,00
		KONTENER	04- - /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	100,00
	SL-NAWM	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		LEŚNA	05- - /	SIEW-N3C	rozsiew naw. miner.do 300kg/ha	2	HA	3,00
		LEŚNA	05- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szko	2	HA	1,00
	SL-NAWO	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		LEŚNA	05- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	100,00
	SL-OCENA	LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	SL-OCHR	LEŚNA	05- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,10
		LEŚNA	05- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	1,00
	SL-PIELG	LEŚNA	05-02-22/23	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	300,00
		LEŚNA	05-02-22/23	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	700,00
		LEŚNA	05-02-22/23	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,50
		LEŚNA	05-02-22/23	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	2	AR	1000,00
		LEŚNA	05-02-22/23	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	2	AR	30,00
		LEŚNA	05-02-22/23	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	2	AR	2000,00
		LEŚNA	05-02-22/23	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	50,00
	SL-PODC	LEŚNA	05- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	120,00
	SL_POZ	LEŚNA	05- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	1,00
	SL-SZK	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		LEŚNA	05- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	5,00
		LEŚNA	05- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	1,00
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	05- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	1000,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	21,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		LEŚNA	05- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	500,00
		LEŚNA	05- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	1500,00
	SL-UPRC	LEŚNA	05- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	100,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		LEŚNA	05- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	100,00
		LEŚNA	05- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	250,00
		LEŚNA	05- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciagn	2	AR	25,00
	SL-UTRZYM	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	500,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	120,00
	SL_WYJM	KONTENER	04- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		KONTENER	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1000,00
		LEŚNA	05- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	05- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	05- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	20,00
		LEŚNA	05- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	50,00
		LEŚNA	05- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		LEŚNA	05- - /	PODK-WYN	podk.i form.z wynies.gałęzi	1	TSZT	50,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	5,00

Załącznik nr 3.1. do SWZ. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji (ZG.270.9.2021)

	SL-WYJM	LEŚNA	05- - /	SORT-1L	sort, licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-2L	sort, licz. i zabezp. 2l igł.	1	TSZT	100,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-2L	sort, licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	700,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-4L	sort, licz. i zabezp. 4l igł.	1	TSZT	20,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-4L	sort, licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igł.bezsort,licz	2	TSZT	1,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igł.wyoranych	2	TSZT	5,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	2	TSZT	5,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	2	TSZT	5,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igł.bezsort,licz	2	TSZT	20,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igł.wyoranych	2	TSZT	80,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	2	TSZT	15,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	2	TSZT	700,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igł.	2	TSZT	3,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-4LS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś.	2	TSZT	1,00
		LEŚNA	05- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	100,00
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	100,00
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	700,00
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		LEŚNA	05- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	SL_WYS	KONTENER	04-01-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
		KONTENER	04-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1300,00
		KONTENER	04-01-22/01	SR-BK<400	siew pokieł.nas.bk cele do 400	1	TSZT	200,00
		KONTENER	04-01-22/01	SR-DB<400	siew nas.db z obc.cele do 400	1	TSZT	400,00
	SL-WYSR	LEŚNA	05-03-22/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	05-03-22/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		LEŚNA	05-03-22/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	30,00
	SL-WYSSC	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		LEŚNA	05- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	2	AR	50,00
	SL-ZWGRZC	KONTENER	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		KONTENER	04- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	2,40
		KONTENER	04- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,60
		LEŚNA	05-01-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		LEŚNA	05-01-22/02	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,00
		LEŚNA	05-01-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	15,00