

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
REMONT drogi leśnej wewnętrznej w leśnictwie KUCHARY, dojazd pożarowy nr 8

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płońsk
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 130014412
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Spokojna 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Szerominek
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 09-100
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL922 - Ciechanowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 662-45-82
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 6645-15
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** plonsk@warszawa.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://plonsk.warszawa.lasy.gov.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-096697a0-4a2f-11ed-9171-f6b7c7d59353
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00014061
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-01-08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00389739/01

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

REMONT drogi leśnej wewnętrznej w leśnictwie KUCHARY, dojazd pożarowy nr 8

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ
Lokalizacja:

Gmina: Sochocin, Obręb ewidencyjny: Kuchary, Oddział: 178/179 i 185,

Działki ewidencyjne: 185 i 195/2

Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane,

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę,

45230000-8 - Roboty drogowe w zakresie dróg,

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni - pobocza.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych. Wykonawcy mogą, przed upływem terminu składania ofert, dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków na placu budowy, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem postępowania oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Zainteresowani odbyciem wizji lokalnej Wykonawcy powinni skontaktować się z Zamawiającym drogą e-mail: plonsk@warszawa.lasy.gov.pl do dnia 28.10.2022 r.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2022-12-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.H.U. "OKNEX" Sławomir Konofalski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671526648

4.3.4.) Miejscowość: Kołoząb

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-110

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 369000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00437477/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na panujące trudne warunki pogodowe zmienia się technologie wykonania przedmiotowych robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 02.12.2022 r., z uwagi na panujące trudne warunki pogodowe zmienia się technologie wykonania przedmiotowych robót. Wartość robót pozostaje bez zmian.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 369000,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy