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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Budowa Komendy Powiatowej PSP 
z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku” – ETAP III

Adres inwestycji: działka o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko

Wstęp:
W sytuacji, gdy wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami dokumentacji projektowej tj. projektem 
budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
zastosowanie znajduje w pierwszej kolejności projekt budowlany i wykonawczy, a następnie specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót oraz pozostała dokumentacja.

Zamawiający informuje, że do dnia 9 czerwca 2025 r. na placu budowy będą prowadzone roboty 
budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku” – etap II.

Zakres robót dla etapu III objętego postępowaniem przetargowym:
- wykonanie kompleksowej elewacji budynku
- roboty wykończeniowe związane z budową magazynu przeciwpowodziowego,
- wykonanie wolnostojącego pomieszczenia na odpady stałe oraz pod awaryjne zasilanie budynku (stacjonarny 
agregat prądotwórczy),
- wykonanie wiaty ekspozycyjnej pod zabytkowy wóz strażacki,
- montaż bramy wjazdowej,
- instalacje elektryczne w zakresie wykonania  sieci zewnętrznych, montażu rozdzielni głównej oraz wykonania 
instalacji wewnętrznych magazynu przeciwpowodziowego,
- instalacje zewnętrzne teletechniczne,
- instalacje sanitarne w zakresie wykonania sieci zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej), wykonanie pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej
w budynku, wykonanie instalacji napełniania wozów bojowych oraz wykonanie wewnętrznej instalacji 
hydrantowej
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku
- wykonanie kompleksowej instalacji sanitarnej w budynku magazynu przeciwpowodziowego,
- wykonanie podbudów pod drogi, place manewrowe, parkingi i chodniki
Dokładny zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót.

Uwagi ogólne do postępowania przetargowego dla etapu III:

1. Wykonawca winien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z robotami budowlano- 
instalacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i SWZ, w tym w szczególności:
-koordynacji robót,
-odbioru placu budowy i jego zabezpieczenia,
-wykonania planu Bioz,
-zapewnienia biura budowy i zaplecza stosownie do swoich potrzeb na placu  budowy,
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-zabezpieczenia poboru i dystrybucji mediów do zaplecza i realizacji robót (wszelkie koszty związane ze 
zużyciem mediów obciążają Wykonawcę),
-ubezpieczenia budowy oraz koszty wadium,
-wywozu gruzu i odpadów z budowy łącznie z kosztami składowania ich i utylizacji na wysypisku przez firmę 
mającą aktualne zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów,
-utrzymywania na placu budowy czystości i porządku,
-ponoszenia kosztów realizacji dojazdu do budowy (koszty uzgodnień z odpowiednimi służbami),
-spełnienia wymagań ochrony środowiska,
-koszty ochrony terenu budowy,
-pozostawienia terenu budowy w należytym stanie nadającym się do użytkowania,
-wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i koszty administracyjne, w tym zajęcie pasa 
drogowego,
-koszty opracowania i przygotowania dokumentacji w celu uzyskania zgód administracyjnych,
-wykonania wszystkich niezbędnych zabezpieczeń tymczasowych,
-koszty zapewnienia nadzoru budowy (kierownik budowy, kierownicy robót we wszystkich branżach 
geodeta itd.),
-koszty badań i sprawdzeń,
- dokumentacja powykonawcza, dokumentacja geodezyjna powykonawcza wraz z mapą geodezyjną stan 
na dzień odbioru.

2. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostosować swoje zaplecze budowy dostawę 
mediów oraz wszelkie sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy do istniejących 
uwarunkowań.    
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