



Chocianów, dnia 15.02.2023

Zn. spr.: SA.270.3.2023

*Wyjaśnienie do zmiany projektu umowy na dostawę bonów żywieniowych dla pracowników Nadleśnictwa Chocianów w ramach posiłków profilaktycznych.*

W związku ze złożonym w dniu 13.02.2023 r. zapytaniem firmy Sodexo Benefits and Rewards Service Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, Zamawiający stoi na stanowisku:

*Odnośnie pkt. 1 zapytania.*

§ 4 ust. 2 umowy pozostaje bez zmian.

Termin 14-dniowy jest terminem pośrednim, który wybiera większość przedsiębiorców z sektora publicznego.

*Odnośnie pkt. 2 zapytania.*

Zamawiający informuje, że w dniu 15.02.2023 r. zmienia treść projektu umowy:

---

## ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN W PROJEKCIE UMOWY

### Ogłoszenie o zamówieniu Zn. spr. SA.270.3.2023 z dnia 10.02.2023

---

#### Projekt wzór umowy - Umowa nr S-D/.../2023

**Było:**

„ § 5

5. Odmowa realizacji bonu w placówce wskazanej przez Wykonawcę w §1 ust.1 umowy uważana będzie za podstawę odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy przypadku zniszczenia bonów lub w jakikolwiek sposób uzasadniających podejrzenie jego podrobienia. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o powyższych Zamawiającego. ”

**Powinno być:**

„ § 5

5. Odmowa realizacji bonu w placówce wskazanej przez Wykonawcę w §1 ust.1 umowy uważana będzie za podstawę odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy przypadku zniszczenia bonów lub w jakikolwiek sposób uzasadniających podejrzenie jego podrobienia. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o powyższych Zamawiającego. Podstawa



odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy nie dotyczy przypadków likwidacji placówki, w której są realizowane bony żywieniowe oraz wystąpienia nagłych problemów technicznych niezależnych od strony, których nie można było przewidzieć m.in. awaria kasy lub skanera kodu kreskowego.”

Zatwierdzam  
Jacek Wiśniewski  
Nadleśniczy  
/dokument podpisany elektronicznie/