

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	ZAWORY	09-16-1-01-16 -o -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,64	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-16 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,69	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-17 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,11	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-28A -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,74	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-28A -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,41	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-28A -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,64	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-32 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,13	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-36 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,53	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-36 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,14	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,12	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-61 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	116	CP-W
		ZAWORY	09-16-1-01-61 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-100 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,73	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-100 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,10	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,47	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-112 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,40	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-112 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,93	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-45 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,59	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-45 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-45 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,55	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-55 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,01	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-57 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,76	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-57 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,77	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-64 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-64 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-65 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-65 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-73 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,83	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-73 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-75 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,58	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-75 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,58	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,79	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-76 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,91	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-79 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,02	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-82 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,40	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-82 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,28	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-90 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,81	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-90 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,81	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-92 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-92 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-98 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	116	CP-W
		MCHY	09-16-1-02-98 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,79	116	CP-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90	116	CP-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-176 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,42	116	CP-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-176 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,14	116	CP-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-176 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	116	CP-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-176 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	116	CP-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-176 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,89	116	CP-W

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-176 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18	116	CP-W
	CW	ZAWORY	09-16-1-01-26 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,24	112	CW-W
		ZAWORY	09-16-1-01-26 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 51-75%	2	HA	2,21	112	CW-W
		ZAWORY	09-16-1-01-61 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,18	112	CW-W
		MCHY	09-16-1-02-112 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,56	112	CW-W
		MCHY	09-16-1-02-113 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,29	112	CW-W
		MCHY	09-16-1-02-65 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	112	CW-W
		MCHY	09-16-1-02-65 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,75	112	CW-W
		MCHY	09-16-1-02-76 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,98	112	CW-W
		MCHY	09-16-1-02-89 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,40	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-124 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,41	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-133 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,00	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-134 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-158 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-161 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-167 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-167 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,76	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,96	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-189 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,28	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-191 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,71	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-197 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,53	112	CW-W
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-200 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	112	CW-W
	LUK-WPG	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-189 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,25	71	WYK-P5GCP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-189 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,25	71	WYK-P5GCP
	MA-PORZ	ZAWORY	09-16-1-01-38 -i -00	WPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2m	-----	HA	2,53	23	WPOD-N
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,53	14	ROZDR-PP
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -i -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2m	-----	HA	2,53	19	WPOD-N
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,79	14	ROZDR-PP
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -i -00	WPOD>31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m	-----	HA	3,79	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-108 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,63	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-108 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m	-----	HA	0,63	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-114 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,36	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-114 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m	-----	HA	1,36	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-114 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,25	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-114 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m	-----	HA	1,25	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-127 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,92	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-127 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m	-----	HA	1,92	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-128 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,53	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-128 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m	-----	HA	1,53	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-136 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m	-----	HA	2,55	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-139 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,27	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-139 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m	-----	HA	2,27	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-74 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,47	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-74 -a -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m	-----	HA	2,47	19	WPOD-N

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	MCHY	09-16-1-02-89 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,64	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-89 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,64	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,47	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,47	19	WPOD-N
		MCHY	09-16-1-02-99 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,90	14	ROZDR-PP
		MCHY	09-16-1-02-99 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90	19	WPOD-N
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-123 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,53	14	ROZDR-PP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-123 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,53	19	WPOD-N
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,09	14	ROZDR-PP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -j -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,09	19	WPOD-N
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,36	14	ROZDR-PP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -m -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,36	19	WPOD-N
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-158 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,40	19	WPOD-N
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,62	14	ROZDR-PP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,62	19	WPOD-N
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -g -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	23	PPOD N
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,14	14	ROZDR-PP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,14	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-189 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,20	14	ROZDR-PP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-189 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,20	14	ROZDR-PP
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	15,81	70	WYK-POGCZ
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -p -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	23,69	70	WYK-POGCZ
		MCHY	09-16-1-02-108 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	3,94	70	WYK-POGCZ
		MCHY	09-16-1-02-114 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	7,81	70	WYK-POGCZ
		MCHY	09-16-1-02-127 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	12,00	70	WYK-POGCZ
		MCHY	09-16-1-02-128 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	9,56	70	WYK-POGCZ
		MCHY	09-16-1-02-136 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	15,94	70	WYK-POGCZ
		MCHY	09-16-1-02-139 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	14,18	70	WYK-POGCZ
		MCHY	09-16-1-02-74 -a -01	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	15,43	71	WYK-P5GCP
		MCHY	09-16-1-02-89 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	22,75	70	WYK-POGCZ
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	9,18	70	WYK-POGCZ
		MCHY	09-16-1-02-99 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,62	70	WYK-POGCZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-134 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	21,62	70	WYK-POGCZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	6,81	70	WYK-POGCZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	8,50	70	WYK-POGCZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-158 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	15,00	70	WYK-POGCZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,87	71	WYK-P5GCP
	ODN-HAL	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,12	71	WYK-P5GCP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,12	71	WYK-P5GCP
	ODN-HAL	MCHY	09-16-1-02-78 -d -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,40	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-78 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,56	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-HAL	MCHY	09-16-1-02-78 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-78 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,16	97	SAD-BRYŁ
		MCHY	09-16-1-02-78 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,40	94	SADZ 1R
		MCHY	09-16-1-02-78 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,40	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-78 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,16	103	DOW-SADZ
	ODN-IIP	ZAWORY	09-16-1-01-38 -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00	95	SADZ WIEL
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -p -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-171 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-171 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-171 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-171 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-171 -o -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOZ	ZAWORY	09-16-1-01-41 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,95	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,65	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,60	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,40	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,95	94	SADZ 1R
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65	95	SADZ WIEL
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,95	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,70	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,70	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,70	95	SADZ WIEL
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,70	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,80	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,80	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-76 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,80	95	SADZ WIEL
		MCHY	09-16-1-02-76 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,80	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,70	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,70	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,70	95	SADZ WIEL
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,70	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,64	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,88	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,64	97	SAD-BRYŁ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -d -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,64	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-131 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,48	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-131 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,16	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-131 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,48	97	SAD-BRYŁ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-131 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	9,48	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	30,50	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,58	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	37,96	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,70	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,58	97	SAD-BRYŁ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	30,50	94	SADZ 1R
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,30	94	SADZ 1R
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,58	95	SADZ WIEL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	30,50	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,58	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,58	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	24,00	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,05	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,65	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,70	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,00	94	SADZ 1R
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,05	94	SADZ 1R
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65	95	SADZ WIEL
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,00	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,05	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,95	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,05	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,95	94	SADZ 1R
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,50	94	SADZ 1R
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,95	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,40	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,80	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,40	94	SADZ 1R
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,80	94	SADZ 1R
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	7,37	70	WYK-POGCZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,40	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,30	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,60	94	SADZ 1R
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,25	94	SADZ 1R
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,45	95	SADZ WIEL
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	5,56	70	WYK-POGCZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-128 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-128 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-128 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-128 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,40	95	SADZ WIEL
		MCHY	09-16-1-02-128 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	MCHY	09-16-1-02-114 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	8,50	70	WYK-POGCZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-123 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	22,06	70	WYK-POGCZ
	PBD-ODNL	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,36	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,08	95	SADZ WIEL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,90	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,40	97	SAD-BRYŁ
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,50	95	SADZ WIEL
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,20	95	SADZ WIEL
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-97 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,20	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-97 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,20	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-97 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-97 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,20	95	SADZ WIEL
		MCHY	09-16-1-02-97 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,20	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,22	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,74	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,22	97	SAD-BRYŁ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -c -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	8,22	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-117 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,52	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-117 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,84	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-117 -h -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,52	97	SAD-BRYŁ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-117 -h -99	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	8,52	103	DOW-SADZ
	PIEL	ZAWORY	09-16-1-01-13 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-15 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,87	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-19 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	ZAWORY	09-16-1-01-25 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,64	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-25 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-25 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-33 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,64	109	KOSZ UC
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -dx -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -k -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -k -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-40 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,70	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,60	109	KOSZ UC
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50	109	KOSZ UC
		ZAWORY	09-16-1-01-43 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,18	109	KOSZ UC
		ZAWORY	09-16-1-01-44 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,75	109	KOSZ UC
		ZAWORY	09-16-1-01-58 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-60 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,20	109	KOSZ UC
		ZAWORY	09-16-1-01-71 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,66	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-71 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,41	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-71 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,70	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-72 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,01	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-7 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-7 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,57	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-7 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-8 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,77	107	KOSZ UA
		ZAWORY	09-16-1-01-8 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-8 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		ZAWORY	09-16-1-01-9A -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,35	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,98	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-104 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-105 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	6,04	110	OPR-CHWAS
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,50	110	OPR-CHWAS
		MCHY	09-16-1-02-107 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	MCHY	09-16-1-02-107 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-108 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-110 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-111 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,98	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-111 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,21	109	KOSZ UC
		MCHY	09-16-1-02-111 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,41	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-112 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,56	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-120 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-120 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-127 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-129 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-138 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-138 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-143 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,28	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-143 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-143 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-46 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,61	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-49 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,87	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-49 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-52 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-56 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,00	109	KOSZ UC
		MCHY	09-16-1-02-56 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-66 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,37	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-66 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,54	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-75 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-75 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,83	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-76 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,72	110	OPR-CHWAS
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,86	110	OPR-CHWAS
		MCHY	09-16-1-02-82 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		MCHY	09-16-1-02-83 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	6,24	110	OPR-CHWAS
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,50	110	OPR-CHWAS
		MCHY	09-16-1-02-84 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	MCHY	09-16-1-02-91 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-93 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-95 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		MCHY	09-16-1-02-96 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,71	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,70	109	KOSZ UC
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,22	109	KOSZ UC
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-117 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,22	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-117 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,24	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-118 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,00	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-122 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,98	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-122 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,82	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-124 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-130 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,56	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-131 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-133 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-133 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,01	109	KOSZ UC
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-134 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,12	109	KOSZ UC
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-150 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,09	109	KOSZ UC
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-154 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-165 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,49	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-166 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,02	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,29	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,69	108	KOSZ UB
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-170 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,22	109	KOSZ UC
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-176 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,80	109	KOSZ UC
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-193 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77	107	KOSZ UA
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-194 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,95	109	KOSZ UC
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-205 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
	POPR	MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,20	96	SADZ POP
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	9,00	96	SADZ POP
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,50	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,50	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	11,50	96	SADZ POP
		MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	11,50	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-120 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-120 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-120 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-120 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-120 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,50	96	SADZ POP
		MCHY	09-16-1-02-120 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,30	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,30	96	SADZ POP
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,74	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,14	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,14	96	SADZ POP
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,74	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-91 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-91 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		MCHY	09-16-1-02-91 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-91 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-91 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,68	96	SADZ POP
		MCHY	09-16-1-02-91 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-118 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-118 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-118 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-118 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,00	96	SADZ POP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-118 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
NAS	N-POZ	MCHY	09-16-1-02-136 -b -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	25,00	382	ZB-NASP
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-118 -c -01	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	30,00	382	ZB-NASP
	N-ZNGOSP	ZAWORY	09-16-1-01-72 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	250,00	376	ZB-NASDB
		MCHY	09-16-1-02-96 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	200,00	376	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	MCHY	09-16-1-02-105 -a -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	500,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	7,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	3,60	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-30 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-35 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00	143	WYK-SLUPL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	ZAWORY	09-16-1-01-38 -p -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	12,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -p -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -p -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	67,00	143	WYK-SLUPL
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00	143	WYK-SLUPL
		ZAWORY	09-16-1-01-7 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	14,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-7 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
		ZAWORY	09-16-1-01-7 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	155,00	143	WYK-SLUPL
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	14,40	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,20	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-107 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
		MCHY	09-16-1-02-128 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	9,60	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-128 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,80	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-128 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	115,00	143	WYK-SLUPL
		MCHY	09-16-1-02-56 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	21,70	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-56 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	10,85	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-56 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	245,00	143	WYK-SLUPL
		MCHY	09-16-1-02-56 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	7,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-56 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-56 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	25,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	12,50	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-75 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	280,00	143	WYK-SLUPL
		MCHY	09-16-1-02-76 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	20,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-76 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	10,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-76 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	238,00	143	WYK-SLUPL
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	10,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-76 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	14,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-83 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	170,00	143	WYK-SLUPL
		MCHY	09-16-1-02-97 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	24,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-97 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,00	141	GRODZ-SRN
		MCHY	09-16-1-02-97 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	240,00	143	WYK-SLUPL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	16,40	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,20	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	164,00	143	WYK-SLUPL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,60	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,80	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	56,00	143	WYK-SLUPL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-117 -h -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	17,00	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-117 -h -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,50	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-117 -h -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00	143	WYK-SLUPL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-131 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	19,60	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-131 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,80	141	GRODZ-SRN

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-131 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	196,00	143	WYK-SLUPL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	11,00	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,50	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-156 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	111,00	143	WYK-SLUPL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,60	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,80	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-169 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	37,00	143	WYK-SLUPL
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-171 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-171 -o -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-171 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	135,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	ZAWORY	09-16-1-01-19 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		ZAWORY	09-16-1-01-19 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,00	145	GRODZ-DEM
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	19,00	145	GRODZ-DEM
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,50	145	GRODZ-DEM
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,20	145	GRODZ-DEM
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-108 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-108 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,80	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-111 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,20	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-111 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-129 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,20	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-129 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,60	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-135 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,40	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-135 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,70	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-136 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	16,00	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-136 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,00	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-139 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	13,00	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-139 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,36	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-89 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	19,60	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-89 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,80	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,00	145	GRODZ-DEM
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,00	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-124 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,40	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-124 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,20	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-130 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	17,24	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-130 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,62	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-132 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,24	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-132 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,12	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-134 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,96	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-134 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,98	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-134 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	15,00	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-134 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,50	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,02	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,51	145	GRODZ-DEM

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-191 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,42	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-191 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,71	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-199 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,96	145	GRODZ-DEM
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-199 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,48	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	264,00	146	K GRODZEŃ
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MCHY	09-16-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	396,00	146	K GRODZEŃ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	330,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
		MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	14,00	133	SZUK-PĘDR
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	9,00	133	SZUK-PĘDR
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-123 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	22,00	133	SZUK-PĘDR
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-134 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	21,00	133	SZUK-PĘDR
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -m -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	9,00	133	SZUK-PĘDR
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-158 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	15,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	ZAWORY	09-16-1-01-10 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		ZAWORY	09-16-1-01-13 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		ZAWORY	09-16-1-01-15 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		ZAWORY	09-16-1-01-1 -k -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -l -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		ZAWORY	09-16-1-01-42 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		ZAWORY	09-16-1-01-4 -n -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MCHY	09-16-1-02-108 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MCHY	09-16-1-02-46 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MCHY	09-16-1-02-54 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	45,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	ZAWORY	09-16-1-01-26 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZAWORY	09-16-1-01-26 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		ZAWORY	09-16-1-01-68 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZAWORY	09-16-1-01-68 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-102 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-109 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,85	117	ZAB-REPEL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-110 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,30	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-120 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-120 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,19	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-65 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-76 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-78 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-78 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,78	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-91 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MCHY	09-16-1-02-91 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,69	117	ZAB-REPEL
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-118 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-118 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,04	117	ZAB-REPEL
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-156 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-156 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,05	117	ZAB-REPEL
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-169 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-169 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,58	117	ZAB-REPEL
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-169 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-169 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,18	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	ZAWORY	09-16-1-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	400,00	158	DRZ-ZGRYZ
		MCHY	09-16-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	500,00	158	DRZ-ZGRYZ
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWGRZBD	ZAWORY	09-16-1-01-39 -t -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -t -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	3,28	137	SMAR-PBIO
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,95	137	SMAR-PBIO
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,57	137	SMAR-PBIO
		ZAWORY	09-16-1-01-61 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		ZAWORY	09-16-1-01-61 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	3,96	137	SMAR-PBIO
		ZAWORY	09-16-1-01-9A -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		ZAWORY	09-16-1-01-9A -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,01	137	SMAR-PBIO
OCHRP	P-INFO	ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-116 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-116 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	ZAWORY	09-16-1-01-14 -m -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	164	ODN-PASC
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03-118 -c -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,50	164	ODN-PASC
	P-POŻAR	ZAWORY	09-16-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór, pożarz	1	H	50,00	165	DOZ DOG
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór, pożarz	1	H	50,00	165	DOZ DOG
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozór, pożarz	1	H	50,00	165	DOZ DOG
		OSTROWIECZN O	09-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	ZAWORY	09-16-1-01-23 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	ZAWORY	09-16-1-01-23 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		ZAWORY	09-16-1-01-33 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01-33 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		ZAWORY	09-16-1-01-9A -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01-9A -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-110 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-110 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-64 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-64 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-73 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-73 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-195 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-195 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	MCHY	09-16-1-02-108 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-108 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-114 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-114 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-123 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	775,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-123 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-123 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	775,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-123 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
	IIIAU	ZAWORY	09-16-1-01-38 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	359,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	359,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	682,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	682,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-127 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	589,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-127 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	589,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-128 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-128 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-136 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	558,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-136 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-136 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	558,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-139 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	914,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	914,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-89 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	826,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	826,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	543,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	543,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-92 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	319,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	319,00	2	CWD-D



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-158 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-158 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
	IIIB	MCHY	09-16-1-02-74 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	760,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-74 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	760,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	344,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	344,00	2	CWD-D
	IIIBU	MCHY	09-16-1-02-99 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-99 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	POZ-P	ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		ZAWORY	09-16-1-01-14 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,16	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-15 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,64	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-25 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,88	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-29 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,24	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-32 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	21,44	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -t -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	26,24	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,60	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,56	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-61 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	31,68	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-69 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,32	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	28,64	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	19,20	385	GODZ PILA
		ZAWORY	09-16-1-01-9A -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,08	385	GODZ PILA
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	60,00	385	GODZ PILA
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-79 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	18,72	385	GODZ PILA
		MCHY	09-16-1-02-80 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	19,92	385	GODZ PILA
		MCHY	09-16-1-02-80 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,48	385	GODZ PILA
		MCHY	09-16-1-02-80 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	21,44	385	GODZ PILA
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	PR	ZAWORY	09-16-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
	PTP	ZAWORY	09-16-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	ZAWORY	09-16-1-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		MCHY	09-16-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	366,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	366,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	ZAWORY	09-16-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	TPP	ZAWORY	09-16-1-01-23 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-23 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-24 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZAWORY	09-16-1-01-63 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -o -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-63 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-72 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-72 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-72 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-72 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-64 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-64 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-81 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-81 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-85 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-85 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-85 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-85 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-88 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-88 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-88 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-88 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-94 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-94 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	326,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-94 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-94 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	326,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-124 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-124 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-132 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-144 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-144 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-144 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-147 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-147 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-147 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-147 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-148 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-148 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	OSTROWIECZNO	09-16-1-03-149 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-149 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-149 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-149 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-150 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-150 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-160 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	433,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-160 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-160 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	433,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-160 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-165 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-165 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-165 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-165 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-168 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-181 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-181 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-197 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-197 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-202 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-202 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-203 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-203 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-208 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
	TWP	ZAWORY	09-16-1-01-14 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-14 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-15 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-15 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	ZAWORY	09-16-1-01-25 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-29 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-29 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-32 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-32 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -t -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -t -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-39 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-41 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-61 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-69 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-69 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-70 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-9A -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-9A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-111 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-111 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-126 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-79 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-79 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-79 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-79 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-80 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-83 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-83 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-83 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-83 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-90 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-90 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	MCHY	09-16-1-02-90 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-90 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-149 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-149 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-149 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-149 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-163 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-165 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-165 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-165 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-165 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-167 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-167 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	UT-DROGIP	MCHY	09-16-1-02-113 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-113 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		MCHY	09-16-1-02-129 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		MCHY	09-16-1-02-129 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-116 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	UT-MEL-UE	ZAWORY	09-16-1-01-38 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01-38 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	UT-PARK	ZAWORY	09-16-1-01-14 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		ZAWORY	09-16-1-01-14 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01-14 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		ZAWORY	09-16-1-01-14 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		ZAWORY	09-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	OSTROWIECZNO	09-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	STAWISZYN	09-16-2-04-18 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,82	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-18 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,46	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-18 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-24 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,40	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-29 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,86	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,03	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,35	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-57 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-57 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,44	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,04	116	CP-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,66	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-101 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,81	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-113 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-113 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,26	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-119 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,29	112	CW-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-120 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,47	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,19	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-129 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,59	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-129 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,61	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,42	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-142 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,20	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-142 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,78	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-143 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-143 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,08	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-48 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,62	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-92 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,33	116	CP-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-92 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,95	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-153 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,87	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-153 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,16	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-153 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,32	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,25	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-163 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,27	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-163 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,28	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,68	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,98	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-166 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,23	116	CP-W
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,09	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-299 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,76	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-299 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	3	HA	0,09	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-301 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,45	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-303 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,00	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-303 -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	3	HA	0,86	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-305 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-305 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,36	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-306 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,93	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-306 -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	3	HA	0,10	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-308 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,35	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-308 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,15	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-309 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,38	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-309 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,15	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-314 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,24	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-314 -d -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	3	HA	2,18	116	CP-W
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-341 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,06	116	CP-W

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	DOBRAPOMOC	09-16-2-07-341 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,12	116	CP-W
		SIEDLEC	09-16-2-08-318 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	116	CP-W
		SIEDLEC	09-16-2-08-318 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,16	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-218 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,83	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-222 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-222 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,20	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,39	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-259 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,50	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,98	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,98	116	CP-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-263 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,74	116	CP-W
	CW	STAWISZYN	09-16-2-04-19 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,70	112	CW-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-19 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,30	112	CW-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,26	112	CW-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-22 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	112	CW-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-22 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,04	112	CW-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-42 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	112	CW-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-42 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,60	112	CW-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-59 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,64	112	CW-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,73	112	CW-W
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,74	112	CW-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-139 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	112	CW-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-38 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,15	112	CW-W
		MIRANOWO	09-16-2-05-89 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,78	112	CW-W
		KOSOWO	09-16-2-06-145 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,37	112	CW-W
		KOSOWO	09-16-2-06-157 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,34	112	CW-W
		KOSOWO	09-16-2-06-157 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,50	112	CW-W
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,41	112	CW-W
		KOSOWO	09-16-2-06-166 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	112	CW-W
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,49	112	CW-W
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,14	112	CW-W
		KOSOWO	09-16-2-06-360 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,29	112	CW-W
		KOSOWO	09-16-2-06-360 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,07	112	CW-W
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-309 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,09	112	CW-W
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-309 -i -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	3	HA	1,09	112	CW-W
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-311 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,45	112	CW-W
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-323 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	2,63	112	CW-W
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-323 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,29	112	CW-W
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-331 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	1,54	112	CW-W
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-331 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,39	112	CW-W
		SIEDLEC	09-16-2-08-289 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,76	112	CW-W
		SIEDLEC	09-16-2-08-289 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,20	112	CW-W
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,84	112	CW-W
		SIEDLEC	09-16-2-08-295 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,60	112	CW-W
		SIEDLEC	09-16-2-08-295 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,40	112	CW-W
		SIEDLEC	09-16-2-08-295 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,24	112	CW-W
		SIEDLEC	09-16-2-08-349 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,45	112	CW-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-196 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	112	CW-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-210 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,00	112	CW-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,10	112	CW-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-216 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,00	112	CW-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-218 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	112	CW-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,55	112	CW-W

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -I -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,17	112	CW-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-239 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,94	112	CW-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-239 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	112	CW-W
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-250 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,49	112	CW-W
	MA-PORZ	STAWISZYN	09-16-2-04-19 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,18	18	ROZME-KRZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-21 -h -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,05	18	ROZME-KRZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-21 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,05	19	WPOD-N
		STAWISZYN	09-16-2-04-41 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,77	18	ROZME-KRZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-41 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,77	19	WPOD-N
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -k -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,59	18	ROZME-KRZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,59	19	WPOD-N
		STAWISZYN	09-16-2-04-74 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,99	19	WPOD-N
		STAWISZYN	09-16-2-04-77 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	2,40	18	ROZME-KRZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-77 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,40	19	WPOD-N
		MIRANOWO	09-16-2-05-130 -b -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	2	HA	2,05	29	SPY
		MIRANOWO	09-16-2-05-130 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,04	19	WPOD-N
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80	19	WPOD-N
		MIRANOWO	09-16-2-05-45 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,47	19	WPOD-N
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -I -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,77	14	ROZDR-PP
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -I -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,77	19	WPOD-N
		MIRANOWO	09-16-2-05-51 -j -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	2	HA	3,88	29	SPY
		MIRANOWO	09-16-2-05-51 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,88	19	WPOD-N
		MIRANOWO	09-16-2-05-83 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,05	23	PPOD N
		MIRANOWO	09-16-2-05-83 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,05	19	WPOD-N
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,11	19	WPOD-N
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,05	19	WPOD-N
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -a -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,89	23	PPOD N
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,89	14	ROZDR-PP
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,89	19	WPOD-N
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,11	19	WPOD-N
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,95	14	ROZDR-PP
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,95	19	WPOD-N
		KOSOWO	09-16-2-06-179 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,33	19	WPOD-N
		KOSOWO	09-16-2-06-179 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,12	19	WPOD-N
		KOSOWO	09-16-2-06-366 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,51	14	ROZDR-PP
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,40	27	OPR-PSPAL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,40	18	ROZME-KRZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-312 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,61	19	WPOD-N
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,30	27	OPR-PSPAL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,30	18	ROZME-KRZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-323 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,55	19	WPOD-N
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,37	27	OPR-PSPAL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,37	18	ROZME-KRZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,04	27	OPR-PSPAL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,04	18	ROZME-KRZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,40	27	OPR-PSPAL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,40	18	ROZME-KRZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,58	19	WPOD-N
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,85	27	OPR-PSPAL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,85	18	ROZME-KRZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,69	19	WPOD-N
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,70	27	OPR-PSPAL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,70	18	ROZME-KRZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,52	27	OPR-PSPAL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,52	18	ROZME-KRZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,94	27	OPR-PSPAL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,94	18	ROZME-KRZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,85	19	WPOD-N
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-331 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,93	19	WPOD-N
		SIEDLEC	09-16-2-08-286 -a -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,50	23	PPOD N
		SIEDLEC	09-16-2-08-286 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,50	14	ROZDR-PP
		SIEDLEC	09-16-2-08-286 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,50	19	WPOD-N
		SIEDLEC	09-16-2-08-294 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,74	14	ROZDR-PP
		SIEDLEC	09-16-2-08-320 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,81	14	ROZDR-PP
		SIEDLEC	09-16-2-08-320 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,81	19	WPOD-N
		SIEDLEC	09-16-2-08-334 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,92	14	ROZDR-PP
		SIEDLEC	09-16-2-08-353 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,13	14	ROZDR-PP
		SIEDLEC	09-16-2-08-353 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,13	19	WPOD-N
		SIEDLEC	09-16-2-08-354 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,74	14	ROZDR-PP
		SIEDLEC	09-16-2-08-354 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,74	19	WPOD-N
		SIEDLEC	09-16-2-08-354 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,21	14	ROZDR-PP
		SIEDLEC	09-16-2-08-354 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,21	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -i -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,50	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-190 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,70	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,20	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -a -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	23	PPOD N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,40	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,15	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,40	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,40	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,40	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,66	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,60	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,40	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,20	14	ROZDR-PP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,20	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,40	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-237 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,76	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,50	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,50	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,92	14	ROZDR-PP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,30	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-255 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,40	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,37	14	ROZDR-PP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -d -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,37	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,97	14	ROZDR-PP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97	19	WPOD-N
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,30	18	ROZME-KRZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,30	18	ROZME-KRZ
	NAT-WPG	STAWISZYN	09-16-2-04-74 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	18,69	70	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	STAWISZYN	09-16-2-04-41 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	11,06	70	WYK-POGCZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	9,93	71	WYK-P5GCP
		STAWISZYN	09-16-2-04-77 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	15,00	71	WYK-P5GCP
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	11,25	68	WYK-PA5CZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-45 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,18	68	WYK-PA5CZ
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,56	70	WYK-POGCZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	KOSOWO	09-16-2-06-161 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	5,94	70	WYK-POGCZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-288 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	18,62	77	WYK WAŁK
		SIEDLEC	09-16-2-08-294 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	10,87	77	WYK WAŁK
		SIEDLEC	09-16-2-08-320 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	11,31	77	WYK WAŁK
		SIEDLEC	09-16-2-08-353 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	19,56	77	WYK WAŁK
		SIEDLEC	09-16-2-08-354 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	10,87	77	WYK WAŁK
		SIEDLEC	09-16-2-08-354 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	7,56	77	WYK WAŁK
	ODN-LUK	MIRANOWO	09-16-2-05-95 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,60	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,60	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,80	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	2,50	77	WYK WAŁK
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,80	95	SADZ WIEL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	1,87	77	WYK WAŁK
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	2,31	77	WYK WAŁK
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	2,50	77	WYK WAŁK
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,30	95	SADZ WIEL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	4,38	77	WYK WAŁK
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,20	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,25	77	WYK WAŁK

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,85	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,45	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,85	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,56	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,85	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -h -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,30	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,69	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -h -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -j -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,60	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -j -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,88	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -j -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,25	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś do 0.5ha	2	KMTR	0,49	68	WYK-PA5CZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,50	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	0,94	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,50	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,50	77	WYK WAŁK



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,50	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,20	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	4,13	68	WYK-PA5CZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,75	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,50	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	2,50	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,50	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,13	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,13	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,80	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,88	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,88	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	STAWISZYN	09-16-2-04-44 -I -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,94	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,94	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -I -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,94	94	SADZ 1R
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -I -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,94	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,12	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,82	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,70	94	SADZ 1R
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,12	95	SADZ WIEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -c -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,80	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,40	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	7,60	97	SAD-BRYŁ
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,00	94	SADZ 1R
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,80	95	SADZ WIEL
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,60	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,80	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,80	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,40	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	12,80	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,60	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,80	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,17	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,92	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	2,75	97	SAD-BRYŁ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,17	95	SADZ WIEL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	5,40	77	WYK WAŁK
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,75	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,17	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,90	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,94	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	4,50	97	SAD-BRYŁ
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,40	95	SADZ WIEL
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,52	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,33	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,15	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	3,30	97	SAD-BRYŁ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,52	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,33	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,75	77	WYK WAŁK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,52	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,38	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,34	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,38	94	SADZ 1R
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,96	95	SADZ WIEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,38	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,30	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,70	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,30	94	SADZ 1R
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,20	94	SADZ 1R
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20	95	SADZ WIEL
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,30	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,05	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,70	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,00	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,80	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,25	95	SADZ WIEL
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,70	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,06	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,01	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,40	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,70	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,06	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,25	95	SADZ WIEL
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,70	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,06	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,80	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,40	95	SADZ WIEL
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,20	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,50	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,50	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,50	97	SAD-BRYŁ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	9,20	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,60	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,20	95	SADZ WIEL
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,20	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,60	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,56	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,90	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,96	97	SAD-BRYŁ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	6,60	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,60	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	3,96	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,15	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,66	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,85	95	SADZ WIEL
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,60	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,80	94	SADZ 1R
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,20	95	SADZ WIEL
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -g -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,94	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,61	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,67	97	SAD-BRYŁ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,94	95	SADZ WIEL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	3,25	77	WYK WAŁK
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,67	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,94	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,55	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,65	103	DOW-SADZ
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,10	97	SAD-BRYŁ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,55	95	SADZ WIEL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,88	77	WYK WAŁK
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	ZAL-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3li.łoś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,55	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,95	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,00	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,90	95	SADZ WIEL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,88	67	WYK-PASCZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	ZAL-2LL	załad.2-3li.łoś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	STAWISZYN	09-16-2-04-19 -j -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś. z pogłęb	4	KMTR	7,37	70	WYK-POGCZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-21 -h -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś. z pogłęb	3	KMTR	6,56	70	WYK-POGCZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-130 -b -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś. z pogłęb	3	KMTR	12,75	70	WYK-POGCZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -I -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś. z pogłęb	3	KMTR	17,31	70	WYK-POGCZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-51 -j -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś. z pogłęb	3	KMTR	22,87	70	WYK-POGCZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-83 -g -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,05	68	WYK-PA5CZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -c -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	13,18	68	WYK-PA5CZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -f -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,56	68	WYK-PA5CZ
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -c -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	6,94	68	WYK-PA5CZ
		KOSOWO	09-16-2-06-179 -d -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	8,31	70	WYK-POGCZ
		KOSOWO	09-16-2-06-179 -g -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	7,00	70	WYK-POGCZ
		KOSOWO	09-16-2-06-366 -d -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	9,44	70	WYK-POGCZ
	PBD-ODN	STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,26	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,56	97	SAD-BRYŁ
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,90	94	SADZ 1R
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,06	67	WYK-PASCZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś z pogłęb	3	KMTR	4,06	70	WYK-POGCZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	ZAL-1LP	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	ZAL-2LL	załad.2-3li.łoś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,52	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,50	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,72	97	SAD-BRYŁ
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,40	94	SADZ 1R
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,40	95	SADZ WIEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	17,50	67	WYK-PASCZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	ZAL-1LP	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,72	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3li.łoś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,56	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,56	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,00	97	SAD-BRYŁ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,56	95	SADZ WIEL
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	6,50	77	WYK WAŁK

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODN	DOBRAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,56	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,30	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,74	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,00	97	SAD-BRYŁ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,30	95	SADZ WIEL
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,80	95	SADZ WIEL
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liść. z donies.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	2,32	103	DOW-SADZ
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,90	103	DOW-SADZ
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,50	97	SAD-BRYŁ
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,08	94	SADZ 1R
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,32	95	SADZ WIEL
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	12,50	77	WYK WALK
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MIEDZYSBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,32	103	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	STAWISZYN	09-16-2-04-44 -n -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liść. z donies.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -n -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,70	94	SADZ 1R
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -n -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,80	97	SAD-BRYŁ
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,60	95	SADZ WIEL
	PIEL	STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-16 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-17 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-18 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-19 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-1 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,52	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-25 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,36	108	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	STAWISZYN	09-16-2-04-26 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-28 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,63	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-30 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
		STAWISZYN	09-16-2-04-40 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-4 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,72	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -h -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,32	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,91	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,78	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-57 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-58 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-58 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,37	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-5 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,54	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-63 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-64 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		STAWISZYN	09-16-2-04-67 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-77 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-78 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,41	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-79 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,72	108	KOSZ UB
		STAWISZYN	09-16-2-04-9 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-101 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,35	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-106 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,08	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-106 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-106 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,27	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-107 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	MIRANOWO	09-16-2-05-108 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,36	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-108 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,93	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-108 -c -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,34	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-109 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,53	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-120 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-120 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-121 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-125 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,74	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-125 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,50	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-126 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-36 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-36 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,37	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-45 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,23	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-47 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-49 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,74	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-50 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-51 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-52 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,43	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-81 -r -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,52	107	KOSZ UA
		MIRANOWO	09-16-2-05-82 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-82 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-87 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-88 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-89 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-91 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-92 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-93 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,60	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-93 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-94 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-94 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,55	109	KOSZ UC
		MIRANOWO	09-16-2-05-96 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-97 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,57	108	KOSZ UB
		MIRANOWO	09-16-2-05-98 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-132 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,06	110	OPR-CHWAS



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KOSOWO	09-16-2-06-132 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,53	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-132 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,76	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-132 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,88	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-144 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,59	109	KOSZ UC
		KOSOWO	09-16-2-06-146 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	7,28	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-146 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,20	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-149 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,17	108	KOSZ UB
		KOSOWO	09-16-2-06-150 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,60	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-150 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,30	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,40	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,70	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	5,02	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,80	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,60	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-157 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,40	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-157 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-157 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,60	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,60	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-159 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-160 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,80	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-163 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,70	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,60	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,25	108	KOSZ UB
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		KOSOWO	09-16-2-06-170 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-172 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	5,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-172 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-173 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,20	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-173 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,10	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-173 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-173 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-174 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-177 -i -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,50	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-177 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,25	110	OPR-CHWAS

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KOSOWO	09-16-2-06-178 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-178 -k -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-184 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,20	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-184 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,10	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-184 -c -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,20	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-184 -c -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-185 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-359 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,50	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-359 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,75	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-361 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		KOSOWO	09-16-2-06-362 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-362 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,80	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-362 -d -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,40	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-362 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-364 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-364 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-364 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	6,00	110	OPR-CHWAS
		KOSOWO	09-16-2-06-364 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,50	110	OPR-CHWAS
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-299 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-300 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-302 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,55	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-302 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,74	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-303 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,64	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-304 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,49	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-304 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,49	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-305 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-306 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,15	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-306 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,21	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-313 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,80	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-327 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-327 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-341 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	109	KOSZ UC
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-342 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,72	109	KOSZ UC
		SIEDLEC	09-16-2-08-270 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		SIEDLEC	09-16-2-08-277 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-280 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		SIEDLEC	09-16-2-08-284 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-286 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	SIEDLEC	09-16-2-08-289 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-289 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-289 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-289 -h -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,57	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-289 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-289 -i -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,31	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-293 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-293 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-293 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-296 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,63	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-297 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-297 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,64	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-319 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-319 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-321 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		SIEDLEC	09-16-2-08-334 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-337 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		SIEDLEC	09-16-2-08-356 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,43	107	KOSZ UA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,54	110	OPR-CHWAS
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,27	110	OPR-CHWAS
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,25	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,88	107	KOSZ UA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,49	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,75	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,43	107	KOSZ UA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-188 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,55	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-188 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-188 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-188 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,97	107	KOSZ UA

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,80	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,91	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-197 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-198 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,62	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,47	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,30	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,49	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	6,00	110	OPR-CHWAS
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,50	110	OPR-CHWAS
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,15	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,66	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,98	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,09	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,80	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -k -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,21	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-210 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-211 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-214 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,57	108	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-215 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-216 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-217 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-218 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	109	KOSZ UC
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-220 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-223 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,70	109	KOSZ UC
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-224 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-227 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-228 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,89	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-231 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-233 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-235 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-236 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-237 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-239 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-243 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-244 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-245 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-248 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,74	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-248 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-252 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	109	KOSZ UC
		MIEDZYSZBORZE	09-16-2-09-263 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,42	107	KOSZ UA
	POPR	MIRANOWO	09-16-2-05-98 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		MIRANOWO	09-16-2-05-98 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-98 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	2	TSZT	1,00	98	POP-BRYL
		MIRANOWO	09-16-2-05-98 -h -00	ZAL-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,50	96	SADZ POP
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-303 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-303 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-303 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	96	SADZ POP
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-303 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,80	51	WYK-TAL40
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-303 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-313 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-313 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-313 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-313 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-313 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl.do300	2	TSZT	0,50	98	POP-BRYŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,25	96	SADZ POP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	2	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-187 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl.do300	2	TSZT	0,50	98	POP-BRYŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl.do300	2	TSZT	0,50	98	POP-BRYŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	96	SADZ POP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -g -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-200 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -k -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,90	96	SADZ POP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,72	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl.do300	2	TSZT	0,50	98	POP-BRYŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	2	TSZT	0,02	94	SADZ 1R
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	103	DOW-SADZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
NAS	N-POZ	MIRANOWO	09-16-2-05-87 -d -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	80,00	382	ZB-NASP
		MIRANOWO	09-16-2-05-87 -d -00	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	1	KG	10,00	381	ZB-NASWZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-299 -a -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	30,00	382	ZB-NASP
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-222 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-247 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
	N-ZNDN	DOBRAPOMOC	09-16-2-07-331 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	750,00	376	ZB-NASDB
		SIEDLEC	09-16-2-08-285 -d -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	600,00	376	ZB-NASDB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	500,00	376	ZB-NASDB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-222 -g -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	400,00	376	ZB-NASDB
	N-ZNGOSP	DOBRAPOMOC	09-16-2-07-310 -h -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	600,00	376	ZB-NASDB
		SIEDLEC	09-16-2-08-353 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	600,00	376	ZB-NASDB
		SIEDLEC	09-16-2-08-354 -d -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	600,00	376	ZB-NASDB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	400,00	376	ZB-NASDB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	900,00	376	ZB-NASDB
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-247 -a -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	10,00	378	ZB-NASBRZ
	N-ZSPN	STAWISZYN	09-16-2-04-65 -a -00	N-ZSPNMD	Zbiór szyszek z plant. nas. Md	-----	KG	300,00	369	N-ZSPNMD
OCHRL	O-GRODZN	STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-20 -m -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	13,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,50	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	11,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,50	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-44 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	8,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
		STAWISZYN	09-16-2-04-54 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,60	139	GRODZ-SN
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,80	139	GRODZ-SN
		MIRANOWO	09-16-2-05-103 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	105,00	143	WYK-SLUPL
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	13,00	139	GRODZ-SN
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50	139	GRODZ-SN
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,40	139	GRODZ-SN
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,20	139	GRODZ-SN
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	7,00	141	GRODZ-SRN
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50	141	GRODZ-SRN
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	72,00	143	WYK-SLUPL
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	13,00	141	GRODZ-SRN
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,50	141	GRODZ-SRN
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	12,00	139	GRODZ-SN
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	139	GRODZ-SN



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	9,20	141	GRODZ-SRN
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,60	141	GRODZ-SRN
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	16,00	139	GRODZ-SN
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	139	GRODZ-SN
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	165,00	143	WYK-SLUPL
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	15,00	139	GRODZ-SN
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	139	GRODZ-SN
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	155,00	143	WYK-SLUPL
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	30,00	139	GRODZ-SN
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	15,00	139	GRODZ-SN
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	320,00	143	WYK-SLUPL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,40	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,20	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-307 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	71,00	143	WYK-SLUPL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-322 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	71,00	143	WYK-SLUPL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,40	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,80	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-323 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	13,60	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,80	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-324 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,40	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,20	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-325 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00	143	WYK-SLUPL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	11,80	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,90	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-329 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	135,00	143	WYK-SLUPL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,80	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00	143	WYK-SLUPL
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		DOBAPOMOC	09-16-2-07-330 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	8,00	139	GRODZ-SN
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		SIEDLEC	09-16-2-08-279 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	170,00	143	WYK-SLUPL
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,20	141	GRODZ-SRN
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	6,00	139	GRODZ-SN
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,60	141	GRODZ-SRN
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,60	139	GRODZ-SN
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,30	139	GRODZ-SN
		SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	SIEDLEC	09-16-2-08-290 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,20	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,60	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-192 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	35,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	1,50	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	33,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,40	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,70	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,40	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,70	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,20	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,60	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-203 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	57,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	13,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	85,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,60	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,80	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-215 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	21,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	10,50	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,40	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,70	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-229 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-234 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,50	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	12,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-242 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	11,60	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	5,80	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	145,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	3	HM	2,50	139	GRODZ-SN
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	MIRANOWO	09-16-2-05-119 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		MIRANOWO	09-16-2-05-119 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,50	145	GRODZ-DEM
		MIRANOWO	09-16-2-05-133 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,40	145	GRODZ-DEM
		MIRANOWO	09-16-2-05-133 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,20	145	GRODZ-DEM
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,20	145	GRODZ-DEM
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60	145	GRODZ-DEM
		MIRANOWO	09-16-2-05-135 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,60	145	GRODZ-DEM
		MIRANOWO	09-16-2-05-135 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,80	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-144 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,80	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-144 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,40	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-165 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	13,20	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-165 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,60	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-166 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,80	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-166 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,90	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-183 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,80	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-183 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,90	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-365 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	14,40	145	GRODZ-DEM
		KOSOWO	09-16-2-06-365 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,20	145	GRODZ-DEM
		SIEDLEC	09-16-2-08-321 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,70	145	GRODZ-DEM
		SIEDLEC	09-16-2-08-321 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,35	145	GRODZ-DEM
		SIEDLEC	09-16-2-08-333 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,40	145	GRODZ-DEM
		SIEDLEC	09-16-2-08-333 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,70	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,35	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-218 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,70	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-218 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,85	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-224 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,18	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-224 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,59	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-224 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,90	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-224 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,95	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-225 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	11,80	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-225 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,90	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,80	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,40	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-233 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	11,80	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-233 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,90	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,34	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,67	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,10	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,05	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,00	145	GRODZ-DEM
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	231,00	146	K GRODZEŃ
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	264,00	146	K GRODZEŃ
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	35,00	146	K GRODZEŃ
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	330,00	146	K GRODZEŃ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	264,00	146	K GRODZEŃ
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	165,00	146	K GRODZEŃ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	330,00	146	K GRODZEŃ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	MIRANOWO	09-16-2-05-83 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	13,00	133	SZUK-PĘDR
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	STAWISZYN	09-16-2-04-3 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MIRANOWO	09-16-2-05-102 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MIRANOWO	09-16-2-05-112 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MIRANOWO	09-16-2-05-122 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MIRANOWO	09-16-2-05-136 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MIRANOWO	09-16-2-05-143 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MIRANOWO	09-16-2-05-38 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-193 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	170,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	220,00	384	GODZ RH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,19	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-18 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-18 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-1 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-1 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-32 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-32 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,50	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,84	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-40 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-40 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,64	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-4 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-4 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-57 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,50	117	ZAB-REPEL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	STAWISZYN	09-16-2-04-57 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-58 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-58 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-58 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-58 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-5 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	6,50	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-5 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,26	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-63 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-63 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-64 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-64 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-77 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-77 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-9 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	117	ZAB-REPEL
		STAWISZYN	09-16-2-04-9 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,92	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-132 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-132 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-146 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-146 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,45	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-150 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-150 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,92	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-158 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,06	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-163 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-163 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-164 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-167 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-170 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-170 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-171 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-171 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-177 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-177 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-184 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-184 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-184 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-184 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		KOSOWO	09-16-2-06-359 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	KOSOWO	09-16-2-06-359 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	500,00	158	DRZ-ZGRYZ
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	400,00	158	DRZ-ZGRYZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	800,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRK	KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00	127	PUL-WT
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	3,00	129	KOR-NISZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	127	PUL-WT
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	3,00	129	KOR-NISZ
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	127	PUL-WT
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	3,00	129	KOR-NISZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	389	GODZ MH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	-----	M3	100,00	129	KOR-NISZ
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	90,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	92,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
OCHRP	P-BAZA	MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	MIRANOWO	09-16-2-05-117 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	164	ODN-PASC
		MIRANOWO	09-16-2-05-81 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,40	164	ODN-PASC
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	164	ODN-PASC
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-249 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,40	164	ODN-PASC
	P-PORZ	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	163	PPOŻ-PORZ
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00	163	PPOŻ-PORZ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	163	PPOŻ-PORZ
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	163	PPOŻ-PORZ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	25,00	165	DOZ DOG
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	25,00	165	DOZ DOG
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	25,00	165	DOZ DOG
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	25,00	165	DOZ DOG
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	25,00	165	DOZ DOG
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	25,00	165	DOZ DOG
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	STAWISZYN	09-16-2-04-6 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04-6 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-119 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-119 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-133 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-133 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-47 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-47 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-87 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-87 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06-172 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-172 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-335 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-335 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	STAWISZYN	09-16-2-04-21 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-21 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-131 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-131 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-131 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-131 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -I -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	516,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -I -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	516,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-51 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	353,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-51 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	353,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-179 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-179 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-179 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-179 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-366 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	575,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	KOSOWO	09-16-2-06-366 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	575,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-323 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-323 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	929,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	929,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-332 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	558,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-332 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	558,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-274 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-274 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-286 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-186 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-186 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-190 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	365,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-190 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	365,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-201 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-201 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-201 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-232 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		MIEDZYSZCZAK	09-16-2-09-232 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	2	CWD-D
	IIIA	STAWISZYN	09-16-2-04-77 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	681,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-77 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-77 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	681,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-77 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-134 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-45 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-45 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-45 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-45 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-83 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-83 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-83 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-83 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
	IIIAU	STAWISZYN	09-16-2-04-74 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	795,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-74 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-74 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	795,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-130 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-130 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-130 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	MIRANOWO	09-16-2-05-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
	IIIB	STAWISZYN	09-16-2-04-62 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-62 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-330 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-261 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
	IVD	DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-329 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-288 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	599,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	599,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-294 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	458,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-294 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	458,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-320 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-320 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-237 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
	PM	MIRANOWO	09-16-2-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	150,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	64,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -o -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	9,36	385	GODZ PILA
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	41,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	70,00	385	GODZ PILA
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-122 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,40	385	GODZ PILA
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	17,04	385	GODZ PILA
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	19,68	385	GODZ PILA
		MIRANOWO	09-16-2-05-37 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	38,16	385	GODZ PILA
		MIRANOWO	09-16-2-05-91 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	31,60	385	GODZ PILA
		MIRANOWO	09-16-2-05-92 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	61,76	385	GODZ PILA
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	385	GODZ PILA
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,88	385	GODZ PILA
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -n -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	385	GODZ PILA
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -o -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,08	385	GODZ PILA
		KOSOWO	09-16-2-06-156 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	27,68	385	GODZ PILA
		KOSOWO	09-16-2-06-163 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,40	385	GODZ PILA
		KOSOWO	09-16-2-06-168 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	29,20	385	GODZ PILA
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	389	GODZ MH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	60,00	385	GODZ PILA
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-300 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,28	385	GODZ PILA
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-302 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	32,72	385	GODZ PILA
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-305 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,40	385	GODZ PILA

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	DOBRAPOMOC	09-16-2-07-314 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	25,92	385	GODZ PILA
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	31,28	385	GODZ PILA
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-347 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	26,00	385	GODZ PILA
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	70,00	385	GODZ PILA
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-350 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	52,64	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	84,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	80,00	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,32	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	11,60	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,12	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,92	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	14,80	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,40	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,36	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,60	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	21,52	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,24	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,64	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-212 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	21,84	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-213 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,36	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-218 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,12	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-219 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	26,64	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	13,20	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	28,24	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-227 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	9,60	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-227 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,96	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-246 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,52	385	GODZ PILA
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-250 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	27,20	385	GODZ PILA
	PR	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	999,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	999,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	570,00	2	CWD-D
	PTP	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopt. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopt. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopt. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3 434,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3 434,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopt. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4 180,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	SIEDLEC	09-16-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4 180,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	931,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	931,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	300,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
	TPP	STAWISZYN	09-16-2-04-14 -m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -o -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-14 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-18 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-18 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-18 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-18 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-19 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-22 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-22 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-22 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-22 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-22 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-22 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-25 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-25 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-25 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-25 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-26 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-26 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-27 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-5 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-5 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-63 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-63 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-63 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-9 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-9 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-106 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	MIRANOWO	09-16-2-05-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-108 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-108 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-122 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-122 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-122 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-124 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-126 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-140 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-140 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-53 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-53 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-86 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-86 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-86 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-88 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-88 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-98 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-98 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-99 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	615,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-99 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	615,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-154 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KOSOWO	09-16-2-06-155 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -l -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-155 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-176 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-180 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-180 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-180 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-180 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-181 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-181 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-181 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-181 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-181 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-181 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-364 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-364 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-368 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-368 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-368 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-368 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-368 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-368 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-315 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-315 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-317 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-317 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-317 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-317 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-323 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		DOBRA POMOC	09-16-2-07-323 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-269 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-269 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-295 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-295 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-321 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-321 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-349 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-349 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-186 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-189 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-189 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-189 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-189 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-191 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-191 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-191 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-191 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-191 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-191 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-193 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-193 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-193 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-193 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-193 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-194 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-194 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-194 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-194 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-194 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-194 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-211 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-211 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-211 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-228 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-249 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-249 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-251 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-253 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-255 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-255 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-255 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-255 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-256 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-256 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-256 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-256 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-262 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-264 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-264 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	TWP	STAWISZYN	09-16-2-04-33 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-33 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-55 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-56 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-122 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-122 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-135 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-138 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-37 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-37 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-37 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-37 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-91 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-91 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-91 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-91 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-92 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-92 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-92 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-152 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-156 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-163 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	KOSOWO	09-16-2-06-168 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		KOSOWO	09-16-2-06-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-300 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-300 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-301 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-301 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-302 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-302 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-305 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-305 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-314 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-314 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07-326 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-270 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-270 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-270 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-270 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-272 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-272 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-277 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-277 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-350 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		SIEDLEC	09-16-2-08-350 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-204 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-205 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-208 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-212 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-212 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-213 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-218 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-219 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-219 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-220 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-227 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-227 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-246 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-246 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	240,00	384	GODZ RH8
	SL_NAW	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01- /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	60,00	217	NAW-MIND
		LEŚNA	05-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	95,00	219	NAW-MINER
		LEŚNA	05-01- /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	95,00	220	NAW MINES
	SL_PIEL	LEŚNA	05-01-23/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	4,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	05-01-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,50	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-01-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	360,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	60,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/03	SPUL-C	spuł.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	360,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	10,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	360,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/03	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	60,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/03	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	9,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	05-01-23/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,87	221	OPR-SC
		LEŚNA	05-01-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	37,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/04	SPUL-C	spuł.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	50,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	37,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/04	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	05-01-23/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	221	OPR-SC
		LEŚNA	05-01-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	-----	AR	2,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/05	SPUL-C	spuł.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	15,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/05	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	2,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/06	SPUL-C	spuł.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	05-01-23/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/07	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/07	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,50	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-01-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	0,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	2,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	2,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/07	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	0,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/08	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	386	GODZ RU8
		LEŚNA	05-01-23/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	2,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	2,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/16	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,50	221	OPR-SC
		LEŚNA	05-01-23/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	75,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	75,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/16	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/16	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	75,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/16	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	05-01-23/18	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/18	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/18	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/18	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-01-23/18	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	25,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/18	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	25,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/18	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	25,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/18	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/18	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	25,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/18	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	5,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/19	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/19	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/19	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/19	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/19	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	25,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/19	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/19	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/20	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/20	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/20	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/20	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/20	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-01-23/20	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	25,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/20	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/20	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	30,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/20	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/20	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	25,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/20	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	5,00	211	SPUL-R1



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	05-01-23/21	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/21	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/21	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/21	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/21	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/21	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/23	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/23	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/23	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/23	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-01-23/23	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	25,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/23	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	25,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/23	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/23	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	25,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/24	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/24	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/24	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/24	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/24	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	25,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/24	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/24	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/26	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/26	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/26	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/26	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-01-23/26	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/26	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/26	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	25,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/26	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/26	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/26	SPUL-R1	spulchn. międzyczę. motyką	1	AR	5,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/27	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/27	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/27	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/27	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/27	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/27	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/27	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/29	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/29	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/29	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/29	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/29	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/29	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/29	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	25,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/29	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/29	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/29	SPUL-R1	spulchn. międzyczę. motyką	1	AR	5,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/30	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/30	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/30	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/30	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	0,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/30	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	0,60	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/30	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	198	SPUL-C

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	05-01-23/30	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	0,60	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/32	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/32	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/32	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/32	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/32	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/32	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	50,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/32	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/32	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	40,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/32	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	10,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/33	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/33	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/33	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/33	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/33	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/33	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/33	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	40,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/35	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/35	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/35	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/35	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/35	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/35	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/35	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	50,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/35	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/35	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	40,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/35	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	10,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/35	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	05-01-23/36	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/36	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/36	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/36	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/36	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/36	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/36	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	5,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/37	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/37	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/37	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/37	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/37	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,50	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	05-01-23/37	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/37	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/37	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/37	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/37	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/37	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	2,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/38	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/38	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/38	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/38	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/38	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/42	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/42	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/42	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	05-01-23/42	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/42	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/42	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/42	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	25,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/42	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/42	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/42	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	5,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/43	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/43	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/43	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/43	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/43	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	25,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/43	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/43	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/46	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/46	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/46	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/46	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/46	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/46	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	05-01-23/46	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/46	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/46	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	12,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	05-01-23/46	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	2,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	05-01-23/47	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/47	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/47	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/47	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	05-01-23/47	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/47	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	05-01-23/47	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	20,00	210	SPUL-R
	SL-PODC	LEŚNA	05-01- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	40,00	203	WYOR-CK
	SL_POZ	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	384	GODZ RH8
	SL-UGÓRC	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	100,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	05-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	300,00	199	SPUL-SC
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	05-01-23/02	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	500,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	05-01-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/02	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	500,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	05-01-23/02	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	250,00	263	SIEW-GC
	SL_UPR	LEŚNA	05-01- /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	760,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	05-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	380,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	05-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	760,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	05-01- /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	380,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	05-01-23/18	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	05-01-23/23	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/23	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
		LEŚNA	05-01-23/23	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	05-01-23/26	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
		LEŚNA	05-01-23/26	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	05-01-23/28	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	05-01-23/31	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	10,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	05-01-23/34	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	10,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	05-01-23/37	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,50	208	WYC-SC

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_UPR	LEŚNA	05-01-23/40	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	05-01-23/44	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,00	208	WYC-SC
	SL_UTRZYM	LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01- /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,00	110	OPR-CHWAS
	SL_WYJM	LEŚNA	05-01- /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	2,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01- /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	2,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	05-01- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	900,00	279	WIĄZ-PE
		LEŚNA	05-01- /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	650,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	05-01- /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	150,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	05-01- /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	190,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05-01- /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	100,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	05-01- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	105,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	05-01- /	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	650,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	05-01- /	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	150,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	05-01- /	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	190,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	05-01- /	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	100,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	05-01- /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	600,00	255	ŻEL-1
		LEŚNA	05-01- /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	150,00	256	ŻEL-2
		LEŚNA	05-01- /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	30,00	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	LEŚNA	05-01-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/03	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	60,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	05-01-23/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/05	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	2,50	262	SIEW-DC
		LEŚNA	05-01-23/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/07	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	0,50	262	SIEW-DC
		LEŚNA	05-01-23/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/09	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	50,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	05-01-23/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/10	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	20,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	05-01-23/15	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/15	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	15,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	05-01-23/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/16	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	15,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	05-01-23/18	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/18	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	05-01-23/20	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/20	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	5,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	05-01-23/23	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/23	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	05-01-23/26	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/26	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	05-01-23/28	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/28	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	05-01-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/31	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	10,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	05-01-23/34	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/34	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	10,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	05-01-23/37	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/37	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	05-01-23/40	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/40	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	05-01-23/44	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	05-01-23/44	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	266	SIEW-R
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	70,00	389	GODZ MH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	UT-SZKÖL	LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	389	GODZ MH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	UT-DROGIP	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	32,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	UT-MEL	KOSOWO	09-16-2-06-147 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-147 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		DOBRAPOMOC	09-16-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	128,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-190 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-190 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-199 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-199 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-201 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-202 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-210 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-210 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-217 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-217 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-217 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-218 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-218 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-232 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-235 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-235 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-237 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-237 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-MEL	MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-244 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-265 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-265 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	UT-MEL-UE	SIEDLEC	09-16-2-08-294 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-294 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-320 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-320 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-334 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-334 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-335 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		SIEDLEC	09-16-2-08-335 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-206 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-207 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
	UT-MIEEDU	MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-PARK	MIRANOWO	09-16-2-05-117 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		MIRANOWO	09-16-2-05-117 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-117 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		MIRANOWO	09-16-2-05-117 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06-175 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		KOSOWO	09-16-2-06-175 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06-175 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		KOSOWO	09-16-2-06-175 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-249 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-249 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-249 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-249 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	UT-REKR	MIRANOWO	09-16-2-05-117 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-117 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-81 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05-81 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	389	GODZ MH8
		STAWISZYN	09-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIRANOWO	09-16-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	384	GODZ RH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		KOSOWO	09-16-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-225 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	390	GODZ MH23
		MIĘDZYBORZE	09-16-2-09-225 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	388	GODZ RH23



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	KARZEC	09-16-3-10-11 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-11 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,52	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-13 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,20	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-48 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-48 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,55	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,29	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,05	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-52 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-52 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-52 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,17	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-52 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,55	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-5 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-5 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,26	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-6 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-6 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,85	116	CP-W
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	116	CP-W
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,38	116	CP-W
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,90	116	CP-W
		KAWCZE	09-16-3-11-63 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	116	CP-W
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	116	CP-W
		KAWCZE	09-16-3-11-75 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,74	116	CP-W
		KAWCZE	09-16-3-11-75 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,74	116	CP-W
		KAWCZE	09-16-3-11-84 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,44	116	CP-W
		KAWCZE	09-16-3-11-84 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,05	116	CP-W
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-101 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,21	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-104 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,59	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-104 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,16	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-116 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-116 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,50	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,57	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-119 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,44	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-119 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,04	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-121 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,95	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,43	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,57	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,33	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-129 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-129 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,84	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-129 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,54	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-129 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,55	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-129 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,10	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,90	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,10	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,89	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-143 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,09	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-143 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,76	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,35	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,24	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,20	116	CP-W

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	DĘBNO	09-16-3-12-148 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,45	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,56	116	CP-W
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,22	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,96	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,71	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,47	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,11	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,99	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,44	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-284 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,34	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-293 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,43	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-297 -bx -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,84	116	CP-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-299 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,54	116	CP-W
		HALIN	09-16-3-14-219 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,29	116	CP-W
		HALIN	09-16-3-14-219 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,64	116	CP-W
		HALIN	09-16-3-14-221 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,11	116	CP-W
		HALIN	09-16-3-14-246 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	116	CP-W
		HALIN	09-16-3-14-268 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,91	116	CP-W
		HALIN	09-16-3-14-274 -w -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	116	CP-W
	CW	KARZEC	09-16-3-10-21 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,67	112	CW-W
		KARZEC	09-16-3-10-23 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	112	CW-W
		KARZEC	09-16-3-10-24 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,92	112	CW-W
		KARZEC	09-16-3-10-24 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,10	112	CW-W
		KARZEC	09-16-3-10-28 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,59	112	CW-W
		KARZEC	09-16-3-10-6 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,46	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,17	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,51	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,01	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-62 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,73	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-65 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,62	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-67 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,45	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-67 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,16	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,98	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,22	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,87	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,13	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,24	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-94 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,41	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-94 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,28	112	CW-W
		KAWCZE	09-16-3-11-97 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,11	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-100 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,66	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-100 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,44	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-101 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,89	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-101 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,18	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-102 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,60	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-102 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,60	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-104 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,65	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,33	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,65	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,66	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,62	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,71	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,73	112	CW-W
		DĘBNO	09-16-3-12-159 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,16	112	CW-W

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	DĘBNO	09-16-3-12-159 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,69	112	CW-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,94	112	CW-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,84	112	CW-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,40	112	CW-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,99	112	CW-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	112	CW-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,91	112	CW-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,93	112	CW-W
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,00	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-222 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,15	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-222 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,16	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-245 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,74	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-249 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,03	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-249 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,29	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-252 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,23	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-252 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,51	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-254 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-254 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,94	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-254 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-254 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,01	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-272 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,77	112	CW-W
		HALIN	09-16-3-14-276 -w -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,45	112	CW-W
	MA-PORZ	KARZEC	09-16-3-10-14 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,26	14	ROZDR-PP
		KARZEC	09-16-3-10-14 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,26	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-14 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,12	14	ROZDR-PP
		KARZEC	09-16-3-10-14 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,12	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-14 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,33	14	ROZDR-PP
		KARZEC	09-16-3-10-14 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,33	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-22 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,81	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-22 -o -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	114,24	149	PORZ-STOS
		KARZEC	09-16-3-10-22 -o -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,54	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-24 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,56	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-25 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,36	14	ROZDR-PP
		KARZEC	09-16-3-10-25 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,36	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-25 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,67	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-25 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-29 -h -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,39	18	ROZME-KRZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,83	14	ROZDR-PP
		KARZEC	09-16-3-10-48 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,83	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-52 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,39	14	ROZDR-PP
		KARZEC	09-16-3-10-52 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,39	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-52 -p -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,93	18	ROZME-KRZ
		KARZEC	09-16-3-10-53 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,29	18	ROZME-KRZ
		KARZEC	09-16-3-10-53 -g -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,61	18	ROZME-KRZ
		KARZEC	09-16-3-10-58 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	36,12	149	PORZ-STOS
		KARZEC	09-16-3-10-58 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,55	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-58 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	28,00	149	PORZ-STOS
		KARZEC	09-16-3-10-58 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48	23	PPOD N
		KARZEC	09-16-3-10-58 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-6 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,86	14	ROZDR-PP
		KARZEC	09-16-3-10-6 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86	19	WPOD-N
		KARZEC	09-16-3-10-9 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,14	14	ROZDR-PP
		KARZEC	09-16-3-10-9 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,14	19	WPOD-N

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	KAWCZE	09-16-3-11-33A -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		KAWCZE	09-16-3-11-33A -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,78	14	ROZDR-PP
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,78	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,73	18	ROZME-KRZ
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -n -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,67	18	ROZME-KRZ
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -o -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,80	14	ROZDR-PP
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -o -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,80	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -c -00	PORZ>100	oczyszcz.ręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	1,31	11	PORZ>100
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -l -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	46,00	28	PORZ MECH
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -l -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,44	23	PPOD N
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,44	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -o -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	50,00	28	PORZ MECH
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -o -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,56	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,14	14	ROZDR-PP
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -k -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,14	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-67 -k -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,99	18	ROZME-KRZ
		KAWCZE	09-16-3-11-80 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,97	14	ROZDR-PP
		KAWCZE	09-16-3-11-80 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,97	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,72	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,32	14	ROZDR-PP
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,32	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		KAWCZE	09-16-3-11-90A -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,60	18	ROZME-KRZ
		KAWCZE	09-16-3-11-90B -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,55	18	ROZME-KRZ
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,00	18	ROZME-KRZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,51	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-120 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,88	18	ROZME-KRZ
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	2,38	18	ROZME-KRZ
		DĘBNO	09-16-3-12-126 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,65	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,96	14	ROZDR-PP
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,96	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -d -00	SPY-2-50	spych karp.na odl.50 do 200pni	2	HA	2,51	29	SPY
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,51	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,02	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -k -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,16	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,20	14	ROZDR-PP
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,52	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,63	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48	19	WPOD-N
		DĘBNO	09-16-3-12-158 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,94	18	ROZME-KRZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,70	14	ROZDR-PP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,70	19	WPOD-N
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90	23	PPOD N

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,90	14	ROZDR-PP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90	19	WPOD-N
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,40	19	WPOD-N
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,14	19	WPOD-N
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-230 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,68	18	ROZME-KRZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -r -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,65	14	ROZDR-PP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -r -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,65	19	WPOD-N
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -p -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	1,28	11	PORZ>100
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,23	18	ROZME-KRZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -i -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,80	18	ROZME-KRZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -d -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	1,76	11	PORZ>100
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,83	14	ROZDR-PP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,83	19	WPOD-N
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -l -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,60	11	PORZ>100
		HALIN	09-16-3-14-218 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,90	23	PPOD N
		HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,18	19	WPOD-N
		HALIN	09-16-3-14-251 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,33	19	WPOD-N
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,33	19	WPOD-N
		HALIN	09-16-3-14-258 -g -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,61	18	ROZME-KRZ
		HALIN	09-16-3-14-258 -h -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,24	18	ROZME-KRZ
		HALIN	09-16-3-14-258 -i -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,26	18	ROZME-KRZ
		HALIN	09-16-3-14-266 -g -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,40	18	ROZME-KRZ
		HALIN	09-16-3-14-266 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,40	19	WPOD-N
	MA-POZ	KAWCZE	09-16-3-11-64 -l -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -l -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,44	27	OPR-PSPAL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -o -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -o -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,56	27	OPR-PSPAL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -k -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	4,50	27	OPR-PSPAL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -k -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	2,14	27	OPR-PSPAL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	2,50	27	OPR-PSPAL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,23	27	OPR-PSPAL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	4,00	27	OPR-PSPAL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,83	27	OPR-PSPAL
	ODN-GLEB	KARZEC	09-16-3-10-10 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	16,93	70	WYK-POGCZ
		KARZEC	09-16-3-10-14 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	7,88	70	WYK-POGCZ
		KARZEC	09-16-3-10-14 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	13,25	70	WYK-POGCZ
		KARZEC	09-16-3-10-14 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,06	71	WYK-P5GCP
		KARZEC	09-16-3-10-29 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	8,69	70	WYK-POGCZ
		KARZEC	09-16-3-10-52 -p -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,81	70	WYK-POGCZ
		KARZEC	09-16-3-10-53 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	8,06	70	WYK-POGCZ
		KARZEC	09-16-3-10-53 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	3,81	70	WYK-POGCZ
		KARZEC	09-16-3-10-6 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	9,38	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-33A -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	6,25	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	4,56	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -l -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,75	71	WYK-P5GCP
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -o -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,50	71	WYK-P5GCP
		KAWCZE	09-16-3-11-80 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	6,06	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	10,75	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-90A -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	10,00	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-120 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	11,75	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	15,69	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	3,75	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	12,62	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	7,25	70	WYK-POGCZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	DĘBNO	09-16-3-12-144 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	7,50	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	9,50	70	WYK-POGCZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	10,63	70	WYK-POGCZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	5,63	70	WYK-POGCZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	8,75	70	WYK-POGCZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -r -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	16,56	70	WYK-POGCZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	7,69	70	WYK-POGCZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	11,25	70	WYK-POGCZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	11,44	70	WYK-POGCZ
		HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	7,38	70	WYK-POGCZ
		HALIN	09-16-3-14-251 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	8,31	70	WYK-POGCZ
		HALIN	09-16-3-14-258 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	1	KMTR	10,06	70	WYK-POGCZ
		HALIN	09-16-3-14-258 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	1	KMTR	7,75	70	WYK-POGCZ
		HALIN	09-16-3-14-258 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	1,63	71	WYK-P5GCP
	ODN-IIP	KARZEC	09-16-3-10-28 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-28 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-28 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,60	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-28 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,60	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-28 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-28 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-28 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-28 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-28 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,00	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-28 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
	ODN-LUK	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,90	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,10	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,40	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -j -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,72	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,50	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,42	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
	ODN-POR	KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,80	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	ORKA-3UC	orka pełna do 30 cm ciągn.upra	1	HA	0,38	78	ORKA-3UC
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,70	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	WYRW-C	wyrównanie powi.włóką na oprav	1	HA	0,38	86	WYRW-C
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POR	KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,20	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	ORKA-3UC	orka pełna do 30 cm ciągn.upra	1	HA	0,52	78	ORKA-3UC
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,70	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	WYRW-C	wyrównanie powi.włóką na oprav	1	HA	0,52	86	WYRW-C
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	14,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	ORKA-3UC	orka pełna do 30 cm ciągn.upra	1	HA	1,40	78	ORKA-3UC
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,80	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	WYRW-C	wyrównanie powi.włóką na oprav	1	HA	1,75	86	WYRW-C
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,80	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	ORKA-3UC	orka pełna do 30 cm ciągn.upra	1	HA	0,98	78	ORKA-3UC
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,00	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	WYRW-C	wyrównanie powi.włóką na oprav	1	HA	0,98	86	WYRW-C
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	7,60	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	ORKA-3UC	orka pełna do 30 cm ciągn.upra	1	HA	0,76	78	ORKA-3UC
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,50	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,90	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	WYRW-C	wyrównanie powi.włóką na oprav	1	HA	0,76	86	WYRW-C
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,70	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,32	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,50	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,70	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,52	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,70	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,38	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,38	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,44	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	9,00	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,38	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,38	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,80	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,40	97	SAD-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,40	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,80	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,16	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,40	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,40	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,78	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -m -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,30	97	SAD-BRYŁ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -m -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -n -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,36	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -n -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,00	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -n -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,60	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,66	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,84	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,70	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,58	97	SAD-BRYŁ
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,60	94	SADZ 1R
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,66	95	SADZ WIEL
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,60	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,58	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,66	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,68	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,34	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,30	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,92	97	SAD-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,50	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,68	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,24	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,68	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,10	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,07	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,16	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,31	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,72	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,50	97	SAD-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,10	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,07	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,64	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,10	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,07	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liść. z donies.	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,67	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,40	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,56	97	SAD-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,60	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,03	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,48	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,90	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liść. z donies.	1	TSZT	0,76	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,48	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,10	97	SAD-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,90	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,76	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,24	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,90	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,76	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,70	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,60	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,40	97	SAD-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,40	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,90	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,60	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,62	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,30	97	SAD-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,00	94	SADZ 1R

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,90	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,70	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,60	97	SAD-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,90	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,90	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,86	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,90	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,10	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,70	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,50	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,50	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,90	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,00	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,90	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,20	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,70	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,54	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,20	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,10	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,40	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,20	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -I -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,45	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,16	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,60	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,40	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,45	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,20	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,00	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,85	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,44	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,50	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,35	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,10	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,24	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,50	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	23,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -I -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,46	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -I -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,50	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,90	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -I -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	18,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -I -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,80	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,04	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,40	97	SAD-BRYŁ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,20	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,20	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,20	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,60	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	SIEW-RCP	Siew ciągły.przerywany/kupkowy	1	KMTR	4,69	101	SIEW-RCP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,06	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,50	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,60	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,05	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,95	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,70	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,00	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,90	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,05	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,05	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,52	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	2,20	97	SAD-BRYL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	6,00	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,88	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,50	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,16	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,00	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,00	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,30	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,75	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -p -00	SIEW-RCP	Siew ciagly.przerywany/kupkowy	1	KMTR	6,25	101	SIEW-RCP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -p -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,80	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,60	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,40	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,80	94	SADZ 1R
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,80	94	SADZ 1R
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	21,80	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
	PBD-GLB	KAWCZE	09-16-3-11-37 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	11,12	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -n -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	4,06	71	WYK-P5GCP
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,00	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	7,12	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-67 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	12,44	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	8,25	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	3,12	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-90B -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	11,68	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	6,25	70	WYK-POGCZ
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	6,25	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	6,25	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -m -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	3,19	77	WYK WALK
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	14,87	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-126 -d -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	4,06	77	WYK WALK
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	6,00	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	3,94	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	3,00	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-158 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	2,12	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-158 -b -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	3,12	77	WYK WALK
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	13,38	70	WYK-POGCZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-230 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	10,50	70	WYK-POGCZ
		HALIN	09-16-3-14-218 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	11,87	70	WYK-POGCZ
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	8,06	70	WYK-POGCZ
		HALIN	09-16-3-14-266 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	8,75	70	WYK-POGCZ
	PBD-ODN	KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,17	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,57	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,26	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,50	97	SAD-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,90	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,17	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,17	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozlad.-zabez	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,26	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,22	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODN	KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,01	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,64	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,50	97	SAD-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,03	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,48	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,26	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,54	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,80	97	SAD-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,70	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,80	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,95	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,88	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,40	97	SAD-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,00	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,25	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,45	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,52	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,50	97	SAD-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,30	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,65	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,90	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,00	94	SADZ 1R
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,90	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODN	KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,00	97	SAD-BRYŁ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	9,00	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,60	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	3	KMTR	18,75	70	WYK-POGCZ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,08	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,00	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,60	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,64	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,40	97	SAD-BRYŁ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,72	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,60	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,34	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,00	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,70	95	SADZ WIEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,10	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODN	HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,10	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,40	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	5,10	97	SAD-BRYŁ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,10	94	SADZ 1R
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,90	95	SADZ WIEL
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,10	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,10	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,38	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,34	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,60	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	9,96	97	SAD-BRYŁ
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,00	94	SADZ 1R
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,38	95	SADZ WIEL
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	9,96	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,38	103	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,77	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,18	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	12,54	97	SAD-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,18	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	12,54	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,84	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,18	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	12,54	97	SAD-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,20	95	SADZ WIEL
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	12,54	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
	PIEL	KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-10 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-16 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,29	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-16 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-16 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-17 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-19 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-20 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KARZEC	09-16-3-10-21 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-22 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-22 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,26	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-27 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,74	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-27 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,18	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-31 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,28	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-49 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,18	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,26	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-51B -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-51B -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-51C -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-51C -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-51 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,04	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-52 -n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,24	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-52 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,62	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-52 -o -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,40	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-52 -o -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,70	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-55 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-58 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-58 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-58 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-58 -j -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-58 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,14	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-58 -k -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,14	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,36	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,94	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,80	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-6 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,38	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-6 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,69	110	OPR-CHWAS
		KARZEC	09-16-3-10-7 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,08	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-7 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,38	108	KOSZ UB
		KARZEC	09-16-3-10-7 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	108	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KARZEC	09-16-3-10-8 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-9 -y -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		KARZEC	09-16-3-10-9 -z -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,52	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-32 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,32	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-32 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,16	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,80	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,40	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,20	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-34 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,22	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-34 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,11	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-35 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-36 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-36 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,13	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,23	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,41	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,79	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,76	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,38	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -s -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,90	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -s -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,45	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-42 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,70	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-42 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,08	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-42 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,54	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-59 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,94	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,86	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,90	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,52	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-68 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,02	109	KOSZ UC



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KAWCZE	09-16-3-11-69 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,37	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,31	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,70	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-70 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-71 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,17	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,73	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,93	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-79 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,72	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,52	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-83 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB
		KAWCZE	09-16-3-11-89 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-91 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,26	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-91 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,63	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-94 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,46	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-94 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,23	110	OPR-CHWAS
		KAWCZE	09-16-3-11-94 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-96 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,11	109	KOSZ UC
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,98	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,76	107	KOSZ UA
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-101 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-102 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-104 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,68	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,50	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,75	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,00	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-109 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-110 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	108	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,97	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,66	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-120 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,66	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,20	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,84	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,42	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,77	109	KOSZ UC
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,88	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,64	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	5,24	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -i -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-139 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,83	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-141 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-141 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,81	109	KOSZ UC
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,32	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-153 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,46	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-158 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	DĘBNO	09-16-3-12-160 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,50	109	KOSZ UC
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,65	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,35	108	KOSZ UB
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,36	110	OPR-CHWAS
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,00	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,21	109	KOSZ UC
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,39	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,84	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,31	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,43	109	KOSZ UC
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,14	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,81	109	KOSZ UC
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,69	109	KOSZ UC
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-236 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-238 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,14	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,71	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-242 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,52	110	OPR-CHWAS
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,80	110	OPR-CHWAS
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,90	110	OPR-CHWAS
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-287 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-287 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,19	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-288 -g -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,22	110	OPR-CHWAS
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-288 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,61	110	OPR-CHWAS
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-288 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,64	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,28	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,21	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,16	107	KOSZ UA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-293 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,91	107	KOSZ UA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-295 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,30	110	OPR-CHWAS
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,15	110	OPR-CHWAS
		HALIN	09-16-3-14-214 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,96	109	KOSZ UC
		HALIN	09-16-3-14-214 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,76	109	KOSZ UC
		HALIN	09-16-3-14-217 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-217 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,40	110	OPR-CHWAS
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		HALIN	09-16-3-14-221 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-245 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-253 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,33	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-258 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-259 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-263 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-263 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-264 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,50	109	KOSZ UC
		HALIN	09-16-3-14-265 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	HALIN	09-16-3-14-266 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-267 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		HALIN	09-16-3-14-268 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,73	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-269 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,87	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-271 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,26	107	KOSZ UA
		HALIN	09-16-3-14-272 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,37	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-272 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,61	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-272 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,32	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-272 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	107	KOSZ UA
		HALIN	09-16-3-14-273 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		HALIN	09-16-3-14-273 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,28	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-273 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-274 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-274 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-274 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-275 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-275 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-276 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-276 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,77	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	5,72	110	OPR-CHWAS
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,80	110	OPR-CHWAS
		HALIN	09-16-3-14-276 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-278 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		HALIN	09-16-3-14-278 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
	PL-CHOIN	KAWCZE	09-16-3-11-85 -n -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -n -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -n -00	ZAL-2IL	załad.2-3lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
	POPR	KARZEC	09-16-3-10-10 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-10 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-10 -m -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	1,56	98	POP-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-10 -m -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,10	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	1,20	98	POP-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,10	96	SADZ POP
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,10	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-51B -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-51B -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	KARZEC	09-16-3-10-51B -i -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,42	98	POP-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-51B -i -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-52 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-52 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-52 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-52 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,36	96	SADZ POP
		KARZEC	09-16-3-10-52 -n -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-52 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-52 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-52 -o -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,48	98	POP-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-52 -o -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-6 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-6 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-6 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-6 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		KARZEC	09-16-3-10-6 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-7 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-7 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-7 -i -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	98	POP-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-7 -i -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-9 -x -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		KARZEC	09-16-3-10-9 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-9 -x -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,90	98	POP-BRYŁ
		KARZEC	09-16-3-10-9 -x -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,25	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,25	98	POP-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-36 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-36 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-36 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,12	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-36 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-36 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,28	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,50	98	POP-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -h -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,20	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,50	98	POP-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,10	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,65	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,32	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20	98	POP-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,45	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,52	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	98	POP-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,90	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,55	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,54	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,55	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,78	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,70	98	POP-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,30	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,42	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	98	POP-BRYŁ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,40	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,62	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,20	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,36	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	98	POP-BRYŁ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,90	96	SADZ POP
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	ZAL-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-101 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-101 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,40	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-101 -g -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00	98	POP-BRYŁ
		DĘBNO	09-16-3-12-101 -g -01	ZAL-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,64	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,45	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,09	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,70	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,45	96	SADZ POP
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,64	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,64	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,45	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,36	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,40	96	SADZ POP
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,28	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,60	98	POP-BRYŁ
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20	96	SADZ POP
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -01	ZAL-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,30	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,50	96	SADZ POP
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,60	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00	96	SADZ POP
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,20	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,60	94	SADZ 1R
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,40	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	2	TSZT	1,60	98	POP-BRYŁ
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,30	96	SADZ POP
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	2	TSZT	1,20	98	POP-BRYŁ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -g -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,30	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -k -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	2	TSZT	0,90	98	POP-BRYŁ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -k -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -l -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,70	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -l -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	2	TSZT	1,50	98	POP-BRYŁ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -l -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		DĘBNO	09-16-3-12-161 -l -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -d -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -d -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,70	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -d -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -d -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,80	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	2	TSZT	0,60	98	POP-BRYŁ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,20	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -b -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,60	98	POP-BRYŁ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -b -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -h -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liść. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -h -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-289 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liść. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,30	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,40	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,60	98	POP-BRYŁ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-245 -f -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-245 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-245 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-245 -f -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/łale	1	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		HALIN	09-16-3-14-245 -f -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-253 -h -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-253 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-253 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-253 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/łale	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		HALIN	09-16-3-14-253 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-265 -c -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-265 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-265 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,40	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-265 -c -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/łale	1	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		HALIN	09-16-3-14-265 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-272 -f -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-272 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-272 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-272 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/łale	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		HALIN	09-16-3-14-272 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-272 -h -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-272 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		HALIN	09-16-3-14-272 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-272 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/łale	1	TSZT	2,10	96	SADZ POP
		HALIN	09-16-3-14-272 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
	POPR-NAT	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liść. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-NAT	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tales	1	TSZT	3,50	96	SADZ POP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,80	94	SADZ 1R
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRŁ	DĘBNO	09-16-3-12-125 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -f -00	ŁR-AGRE	Agregatowanie	1	HA	3,40	168	ŁR-AGRE
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -f -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	3,40	170	ŁR-BRON
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -f -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	3,40	177	ŁR-NAWM
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -f -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	1,03	166	ŁR-ORKA
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -f -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	1,03	171	ŁR-TAL
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -f -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	1,03	181	ŁR-WYSNAS
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -j -00	ŁR-AGRE	Agregatowanie	1	HA	3,83	168	ŁR-AGRE
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -j -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	3,83	170	ŁR-BRON
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -j -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	3,83	177	ŁR-NAWM
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -j -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,85	166	ŁR-ORKA
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -j -00	ŁR-SADZT	Sadz. bulw topinam. lub ziemn.	1	HA	0,85	183	ŁR-SADZT
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -j -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,85	171	ŁR-TAL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -f -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,32	170	ŁR-BRON
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -f -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,32	177	ŁR-NAWM
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -g -00	ŁR-AGRE	Agregatowanie	1	HA	2,88	168	ŁR-AGRE
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -g -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	2,88	170	ŁR-BRON
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -g -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	2,88	177	ŁR-NAWM
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -g -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	2,88	166	ŁR-ORKA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -g -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	2,88	171	ŁR-TAL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -g -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	2,88	181	ŁR-WYSNAS
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -h -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,17	170	ŁR-BRON
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -h -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,17	177	ŁR-NAWM
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -i -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,55	170	ŁR-BRON
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -i -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,55	177	ŁR-NAWM
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -i -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	1,19	170	ŁR-BRON
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-285 -i -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	1,19	177	ŁR-NAWM
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -g -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,41	170	ŁR-BRON
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -g -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	0,41	177	ŁR-NAWM
NAS	N-ZSGOSP	HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00	357	N-ZSGDNSO
		HALIN	09-16-3-14-251 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	23,00	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	11,50	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-10 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	240,00	143	WYK-SLUPL
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00	143	WYK-SLUPL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,40	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,20	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,40	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,20	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-22 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	24,00	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-30 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	240,00	143	WYK-SLUPL
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,40	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,20	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,50	141	GRODZ-SRN
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	35,00	143	WYK-SLUPL
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,40	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,20	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-55 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,00	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50	139	GRODZ-SN
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		KARZEC	09-16-3-10-9 -x -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		KARZEC	09-16-3-10-9 -x -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,50	141	GRODZ-SRN
		KARZEC	09-16-3-10-9 -x -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	31,00	143	WYK-SLUPL
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	190,00	143	WYK-SLUPL
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	17,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	190,00	143	WYK-SLUPL
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	12,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	11,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,50	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,40	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,20	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00	143	WYK-SLUPL
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	12,00	139	GRODZ-SN
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	6,40	139	GRODZ-SN
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -l -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,20	139	GRODZ-SN
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	75,00	143	WYK-SLUPL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,60	139	GRODZ-SN
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,80	141	GRODZ-SRN
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	45,00	143	WYK-SLUPL
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	6,00	139	GRODZ-SN
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00	139	GRODZ-SN
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	52,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	13,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,60	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,80	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	66,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -m -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -n -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,40	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,70	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,40	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,20	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	54,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,60	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	1,30	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	35,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,20	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,60	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	82,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,20	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,60	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-283 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	62,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,00	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,80	139	GRODZ-SN
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40	139	GRODZ-SN

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	58,00	143	WYK-SLUPL
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	9,00	141	GRODZ-SRN
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,50	141	GRODZ-SRN
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	16,00	139	GRODZ-SN
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	8,50	139	GRODZ-SN
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	190,00	143	WYK-SLUPL
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	2,50	139	GRODZ-SN
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00	143	WYK-SLUPL
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	14,00	139	GRODZ-SN
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	KARZEC	09-16-3-10-15 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-15 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-1 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,96	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-1 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,48	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-21 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,28	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-21 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,14	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-24 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,40	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-24 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,20	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-26 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,40	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-26 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-27 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,24	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-27 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,62	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-54 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,56	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-54 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,28	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-55 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	13,70	145	GRODZ-DEM
		KARZEC	09-16-3-10-55 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,85	145	GRODZ-DEM
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	13,00	145	GRODZ-DEM
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,50	145	GRODZ-DEM
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,60	145	GRODZ-DEM
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,80	145	GRODZ-DEM
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,20	145	GRODZ-DEM
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,10	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,44	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,22	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,98	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,49	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-134 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,16	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-134 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,58	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,58	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,29	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-141 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,20	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-141 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-142 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-142 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,22	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,61	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-150A -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,20	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-150A -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,60	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,62	145	GRODZ-DEM
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,81	145	GRODZ-DEM
		HALIN	09-16-3-14-218 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,40	145	GRODZ-DEM
		HALIN	09-16-3-14-218 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,70	145	GRODZ-DEM
		HALIN	09-16-3-14-254 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,60	145	GRODZ-DEM

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	HALIN	09-16-3-14-254 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,80	145	GRODZ-DEM
		HALIN	09-16-3-14-268 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,70	145	GRODZ-DEM
		HALIN	09-16-3-14-268 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,35	145	GRODZ-DEM
		HALIN	09-16-3-14-271 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,10	145	GRODZ-DEM
		HALIN	09-16-3-14-271 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,05	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	18,00	146	K GRODZEŃ
		KARZEC	09-16-3-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	297,00	146	K GRODZEŃ
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	330,00	146	K GRODZEŃ
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	25,00	146	K GRODZEŃ
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	165,00	146	K GRODZEŃ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	132,00	146	K GRODZEŃ
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		HALIN	09-16-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	330,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-13 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-48 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-4 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KARZEC	09-16-3-10-5 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,20	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,64	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,70	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,60	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,70	131	PUL-RYJ
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	131	PUL-RYJ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	131	PUL-RYJ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	131	PUL-RYJ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	131	PUL-RYJ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	131	PUL-RYJ
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	31,30	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,33	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	KARZEC	09-16-3-10-13 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		KAWCZE	09-16-3-11-96 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		DĘBNO	09-16-3-12-109 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		DĘBNO	09-16-3-12-113 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		DĘBNO	09-16-3-12-119 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		DĘBNO	09-16-3-12-163 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-230 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -k -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -a -99	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -j -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		HALIN	09-16-3-14-218 -m -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		HALIN	09-16-3-14-224 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		HALIN	09-16-3-14-249 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		HALIN	09-16-3-14-263 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		HALIN	09-16-3-14-271 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	210,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	KARZEC	09-16-3-10-17 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-17 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-19 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-19 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,55	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-20 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-20 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-21 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-21 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-27 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	KARZEC	09-16-3-10-27 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,22	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-51B -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,18	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-52 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-52 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-6 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,58	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-6 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KARZEC	09-16-3-10-6 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,35	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-32 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-32 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-35 -w -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-35 -w -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,08	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -w -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -w -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -s -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,65	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,43	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,51	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,82	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,41	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,20	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -w -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,33	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-69 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,66	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-74 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-83 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-83 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,79	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,70	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	117	ZAB-REPEL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,83	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-96 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-96 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,56	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,22	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,61	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KAWCZE	09-16-3-11-99 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-102 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,58	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-102 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,79	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-105 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,20	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-108 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,52	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,12	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,06	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,02	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-114 -i -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,90	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,40	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,64	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,82	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,72	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,80	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,70	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-130 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,35	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,40	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,64	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,42	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,40	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,64	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,32	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	4,70	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,35	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,40	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-133 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	4,04	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,02	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,70	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-136 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,08	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,54	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,40	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,60	117	ZAB-REPEL



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	DĘBNO	09-16-3-12-140 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-141 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,48	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-141 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,94	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-141 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,72	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-141 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,36	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	5,70	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,85	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,52	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-149 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,26	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-153 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,18	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-153 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,09	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,10	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-154 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-158 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	4,12	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-158 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,06	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,92	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,46	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,70	117	ZAB-REPEL
		DĘBNO	09-16-3-12-164 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,85	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	6,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-227 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-231 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,64	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,15	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-235 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-239 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,89	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-240 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-243 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,85	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,36	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-292B -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,34	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,61	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,50	117	ZAB-REPEL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,74	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-214 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-214 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-214 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-214 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-220 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,51	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-221 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-221 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,18	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-245 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-245 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-249 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-249 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,33	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-253 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-253 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,06	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-254 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-254 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,03	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-259 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-259 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-265 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-265 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,42	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-266 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-266 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,92	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-269 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,66	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-269 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,18	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-272 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-272 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,25	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-272 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-272 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-272 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-272 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-275 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-275 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-275 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-275 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-276 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,86	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-276 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HALIN	09-16-3-14-276 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,43	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	KARZEC	09-16-3-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	150,00	158	DRZ-ZGRYZ
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	158	DRZ-ZGRYZ
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	300,00	158	DRZ-ZGRYZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	700,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWGRZBD	HALIN	09-16-3-14- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	500,00	158	DRZ-ZGRYZ
		KARZEC	09-16-3-10-11 -o -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		KARZEC	09-16-3-10-11 -o -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	1,02	137	SMAR-PBIO
		KARZEC	09-16-3-10-17 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		KARZEC	09-16-3-10-17 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	9,55	137	SMAR-PBIO
		KARZEC	09-16-3-10-51B -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		KARZEC	09-16-3-10-51B -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	7,47	137	SMAR-PBIO
		KARZEC	09-16-3-10-5 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		KARZEC	09-16-3-10-5 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	5,72	137	SMAR-PBIO

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-BAZA	DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	8,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	KAWCZE	09-16-3-11-66 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	164	ODN-PASC
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	2,40	164	ODN-PASC
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	164	ODN-PASC
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,40	164	ODN-PASC
	P-PORZ	KARZEC	09-16-3-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ
		HALIN	09-16-3-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	KARZEC	09-16-3-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	165	DOZ DOG
		KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	165	DOZ DOG
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	165	DOZ DOG
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	165	DOZ DOG
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	165	DOZ DOG
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
	P-PUNKTO	DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	KAWCZE	09-16-3-11-78 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-78 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-246 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-246 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	KARZEC	09-16-3-10-22 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-24 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-25 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-25 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-30 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	731,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	731,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-48 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-52 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	494,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-52 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-52 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	494,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-6 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	KARZEC	09-16-3-10-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-9 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-9 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-33A -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-33A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -o -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-80 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-80 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-80 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	387,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	387,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	431,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	431,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-85 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-98 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	731,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-131 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	731,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	684,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	684,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	468,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	468,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-144 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-225 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	484,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	484,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-228 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -r -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-279 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-218 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	318,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	318,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
	IIIA	KARZEC	09-16-3-10-58 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-58 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-58 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -o -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-148 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-266 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	397,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-266 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	397,00	2	CWD-D
	IIIAU	KARZEC	09-16-3-10-14 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-14 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-14 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	489,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	KARZEC	09-16-3-10-14 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-14 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	489,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-14 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-14 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-14 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-126 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-126 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
	IIIB	KARZEC	09-16-3-10-22 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	359,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	359,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-127 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00	2	CWD-D
	IIIBU	KARZEC	09-16-3-10-25 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	462,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-25 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	462,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-25 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-25 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00	2	CWD-D
	PM	KAWCZE	09-16-3-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
		HALIN	09-16-3-14- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		KARZEC	09-16-3-10-11 -o -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,16	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-15 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,88	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-19 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	27,20	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-22 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	19,52	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-22 -p -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,36	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-23 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,56	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-23 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,28	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-24 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,32	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-26 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	31,12	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-26 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	46,96	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-27 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	19,44	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-31 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	9,92	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-48 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	9,68	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-49 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,80	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-50 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	17,68	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-5 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,08	385	GODZ PILA
		KARZEC	09-16-3-10-7 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,48	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	45,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	25,52	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	13,44	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	13,52	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	27,28	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	13,28	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,16	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,08	385	GODZ PILA



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	KAWCZE	09-16-3-11-63 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,80	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	19,60	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,24	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-75 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	27,76	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-76 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	14,56	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	29,84	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	22,08	385	GODZ PILA
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	19,84	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-107 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,16	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-107 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,16	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	25,04	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,76	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,72	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	11,12	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	29,12	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,32	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	11,60	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -z -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,56	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	18,80	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	19,04	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-134 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	13,52	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,72	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,64	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-139 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,60	385	GODZ PILA
		DĘBNO	09-16-3-12-139 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,96	385	GODZ PILA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-236 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	14,00	385	GODZ PILA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-236 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	14,80	385	GODZ PILA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-288 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	21,44	385	GODZ PILA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	13,44	385	GODZ PILA
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-300 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,16	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-215 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	13,36	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-215 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	19,44	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-218 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	11,76	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-223 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,40	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-245 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	19,36	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-245 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,84	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-251 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-251 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-251 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-251 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-251 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-255 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	18,00	385	GODZ PILA

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	HALIN	09-16-3-14-261 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,96	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-264 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,16	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-278 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	9,28	385	GODZ PILA
		HALIN	09-16-3-14-278 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	9,12	385	GODZ PILA
	PR	KARZEC	09-16-3-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
	PTP	KARZEC	09-16-3-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
		HALIN	09-16-3-14- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	KARZEC	09-16-3-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
	TPN	DĘBNO	09-16-3-12-152 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	402,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-152 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-152 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	402,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	TPP	KARZEC	09-16-3-10-11 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-11 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-11 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-17 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-17 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-17 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-17 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-2 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-2 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-2 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-2 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KARZEC	09-16-3-10-51B -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-51B -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-51B -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-51B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-51C -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-51C -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-51C -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-51C -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-5 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-5 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-5 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-5 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-7 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-7 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-7 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-32 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-32 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-32 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-32 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-33 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-35 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-35 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-43 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-43 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-43 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-43 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-43 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-43 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-44 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-44 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-44 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-44 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KAWCZE	09-16-3-11-45 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-61 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-61 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-62 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-62 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-72 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-72 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-78 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-78 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-78 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-81 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-86 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-88 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-89 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-89 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-95 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-95 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-96 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-96 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-97 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-97 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KAWCZE	09-16-3-11-97 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-97 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-111 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-111 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-111 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-111 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-121 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-121 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-121 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-121 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-121 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-121 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-128 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-128 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-134 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-134 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-139 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-145 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-146 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-146 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-147 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-151 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	DĘBNO	09-16-3-12-151 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-153 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-153 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-153 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-153 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-153 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-153 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-156 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-156 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-156 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-156 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-156 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-156 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-157 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-159 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-159 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-159 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-159 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-159 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-159 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-230 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-230 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-230 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-230 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-230 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-232 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-233 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-234 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-234 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-281 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-282 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-284 -m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-284 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-284 -o -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-284 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-286 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-286 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-287 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-287 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-287 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-287 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-287 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-287 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-293 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-293 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-294 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-214 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-214 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-214 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-214 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-216 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	279,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-216 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-216 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	279,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-216 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	HALIN	09-16-3-14-246 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-246 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-246 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-246 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-246 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-250 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-250 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-250 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-254 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-254 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-254 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-254 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-260 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-260 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-260 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-264 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-264 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-264 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-264 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-267 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-267 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-267 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-267 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-271 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-271 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	HALIN	09-16-3-14-277 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	TWP	KARZEC	09-16-3-10-11 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-11 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-15 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-15 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-19 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-19 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-22 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-23 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-23 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-23 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-24 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-26 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-26 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-26 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-26 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-27 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-27 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-31 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-31 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-48 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-48 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-49 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-49 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-50 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-5 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-7 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		KARZEC	09-16-3-10-7 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-38 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-39 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-40 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-41 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-45 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-63 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-63 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	KAWCZE	09-16-3-11-64 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-64 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-75 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-75 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-76 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-76 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-82 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		KAWCZE	09-16-3-11-87 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-107 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-107 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-107 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-107 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-123 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -z -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-124 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-125 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-134 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-134 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-138 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-139 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-139 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		DĘBNO	09-16-3-12-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-226 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	KRASNOLIPKA	09-16-3-13-229 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-236 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-236 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-236 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-236 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-288 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-296 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-296 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-298 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-300 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-300 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-215 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-215 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-215 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-215 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-215 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-215 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-215 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-215 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-218 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-218 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-223 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-245 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-245 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-245 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-245 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-245 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-245 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-245 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-245 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-255 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-255 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-261 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-264 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-264 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-277 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-278 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-278 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-278 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		HALIN	09-16-3-14-278 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00	384	GODZ RH8
	UT-DROGIP	KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11-36 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-36 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	UT-MEL	KAWCZE	09-16-3-11-71 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-71 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11-71 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-71 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	9,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-112 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-118 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-119 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	22,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-119 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	34,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-126 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-126 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	22,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-237 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-217 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-217 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-217 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-217 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
	UT-PARK	KARZEC	09-16-3-10-7 -i -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		KARZEC	09-16-3-10-7 -i -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-7 -i -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		KARZEC	09-16-3-10-7 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		KAWCZE	09-16-3-11-66 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		KAWCZE	09-16-3-11-77 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		DĘBNO	09-16-3-12-132 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		KRASNOLIPKA	09-16-3-13-290 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/T/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	HALIN	09-16-3-14-276 -x -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		HALIN	09-16-3-14-276 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-276 -x -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		HALIN	09-16-3-14-276 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	KARZEC	09-16-3-10-7 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		KARZEC	09-16-3-10-7 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		KARZEC	09-16-3-10-7 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23
		KARZEC	09-16-3-10-7 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		KAWCZE	09-16-3-11-37 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	390	GODZ MH23
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00	389	GODZ MH8
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	388	GODZ RH23
		DĘBNO	09-16-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	130,00	384	GODZ RH8
		HALIN	09-16-3-14-216 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	390	GODZ MH23
		HALIN	09-16-3-14-216 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	32,00	389	GODZ MH8
		HALIN	09-16-3-14-216 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23
		HALIN	09-16-3-14-216 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/M/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	STAWISZYN	09-16-2-04-41 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-41 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-41 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
	TPP	ZAWORY	09-16-1-01-12 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-12 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-12 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-20 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-20 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-20 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-20 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-20 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-20 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-44 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-44 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-44 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-44 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-44 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-44 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		ZAWORY	09-16-1-01-44 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-105 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-105 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-105 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-105 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-76 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-76 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-79 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-79 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-79 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		MCHY	09-16-1-02-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-146 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-146 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-146 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-146 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-146 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-146 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-146 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-146 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-148 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-148 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-148 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		OSTROWIECZNO	09-16-1-03-148 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/M/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	STAWISZYN	09-16-2-04-27 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-27 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-27 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-27 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-28 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-28 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-28 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-28 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-28 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-28 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		STAWISZYN	09-16-2-04-75 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-102 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-102 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-102 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-102 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-35 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	331,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	331,00	2	CWD-D
		MIRANOWO	09-16-2-05-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olśów i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ŚCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZ				
2	zadarniona	MSZC	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	ZAD				
4	silnie zachwaszczona	SZAD				
		SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.