

Umowa nr II/154/P/15014/6230/21/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umowa”, zawarta dnia²⁰²¹⁻¹²⁻²⁷..... w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego działa Pani Łucja Sromecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w byłym Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie Ministerstwie Rozwoju i Technologii), na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 29 października 2021 r., nr MRiT/102 – UPM/21, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Ministrem”,

a

LG Energy Solution Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, przy ul. LG 1a, Biskupice Podgórne, 55 – 040 Biskupice Podgórne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000614214, NIP: 896-155-0941, REGON: 364-187-232, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 4 645 372 000,00 zł, reprezentowaną przez Pana Sukwon Choi – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki, zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 15 grudnia 2021 r., stanowiącą Załącznik Nr 1a do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”,
Minister i Przedsiębiorca zwani są dalej łącznie „Stronami”.

PREAMBUŁA

- A. W dniu 31 lipca 2020 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dziennik Urzędowy UE C 209, 23.7.2013, s. 1), zwanymi dalej „Wytycznymi Regionalnymi”.
- B. W dniu 10 lutego 2021 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zwany dalej „Zespołem”, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2020 – 2022 w Biskupicach Podgórnych (Gmina Kobierzyce), polegającej na rozbudowie zakładu oraz instalacji nowych linii produkcyjnych w zakładzie produkującym baterie litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych.
- C. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 743), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach pomocy”, działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w zw. z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057).

- D. Wsparcie określone Umową stanowi regionalną pomoc inwestycyjną w rozumieniu Wtycznych Regionalnych.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. POMOC

1. Minister ze środków publicznych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się – pod warunkiem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy – udzielić Przedsiębiorcy w latach 2023 – 2024 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji, w maksymalnej kwocie **76 164 807,03 zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedem złotych oraz trzy grosze). Dotacja z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji zwana jest dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
 - 1) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż **38 082 403,53 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzy złote oraz pięćdziesiąt trzy grosze);
 - 2) w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż **38 082 403,50 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzy złote oraz pięćdziesiąt groszy).
2. Pomoc zostanie wypłacona przelewem na wyodrębniony dla dotacji rachunek bankowy Przedsiębiorcy:
Nazwa Posiadacza Rachunku: LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.
Nazwa Banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Numer Rachunku: PL 24 1030 1508 0000 0008 1824 1003
Adres Oddziału: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
3. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra, podając nowy numer rachunku bankowego. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
4. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2020 – 2022 inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu oraz instalacji nowych linii produkcyjnych w zakładzie produkującym baterie litowo – jonowe do pojazdów elektrycznych w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce, zwiększającej zdolności produkcyjne istniejącego zakładu, zwanej dalej „Inwestycją”.
5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
6. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na

lata 2014 – 2021 (Dz.U. poz. 878) oraz Wytycznymi Regionalnymi i zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów przy realizacji Umowy.

7. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją, albo pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku o udzielenie pomocy. Datą zakończenia Inwestycji jest termin na poniesienie kosztów Inwestycji, tj. nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 2.

WYPŁATA POMOCY (KLAUZULA ZAWIESZAJĄCA) I NOTYFIKACJA UE

1. Zobowiązanie do udzielenia pomocy publicznej zawarte w Umowie zaciągnięte jest pod warunkiem, że pomoc ta zostanie zatwierdzona przez Komisję Europejską lub uznana za zatwierdzoną. Pomocy nie wprowadza się w życie do czasu podjęcia przez Komisję decyzji zezwalającej na taką pomoc lub do czasu uznania takiej decyzji Komisji za podjętą, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r., ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jednolity), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2015/1589”.
2. Minister zobowiązany jest wystąpić o notyfikowanie Pomocy zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy, a wówczas Pomoc zostanie wypłacona jeżeli:
 - 1) Komisja Europejska wyda decyzję zezwalającą na udzielenie Przedsiębiorcy Pomocy, lub;
 - 2) upłynie termin, do którego Komisja Europejska powinna podjąć taką decyzję, zgodnie z art. 4 ust. 5 i 6 Rozporządzenia 2015/1589, lub;
 - 3) Komisja Europejska wyda decyzję warunkową dopuszczającą udzielenie Pomocy, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia 2015/1589, zaakceptowaną przez Przedsiębiorcę.
3. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia:
 - 1) wydania przez Komisję Europejską decyzji negatywnej w sprawie zatwierdzenia Pomocy dla Inwestycji, w rozumieniu art. 9 ust. 5 Rozporządzenia 2015/1589, lub;
 - 2) wydania przez Komisję Europejską decyzji warunkowej w odniesieniu do Pomocy, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia 2015/1589, która nie zostanie zaakceptowana przez Przedsiębiorcę.

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Jeżeli:
 - 1) Przedsiębiorca uprawniony do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 3, nie skorzystał z przysługującego mu prawa, wszystkie terminy na spełnienie obowiązków Przedsiębiorcy, określonych w § 4 i 5 Umowy oraz w Załączniku Nr 3, jak również odpowiadających im zobowiązań Ministra, zostaną przedłużone o liczbę dni, które upłynęły od dnia złożenia notyfikacji Pomocy do Komisji Europejskiej do dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, lub
 - 2) po dokonaniu notyfikacji Pomocy żaden z warunków określonych w ust. 1 i 2 nie zostanie spełniony w takim terminie, aby możliwa była wypłata Pomocy w 2023 r.

- wówczas Strony uzgodnią nowy harmonogram wypłaty Pomocy, w formie Aneksu do Umowy, w celu zapewnienia wypłaty Pomocy w maksymalnej dostępnej wysokości tak szybko, jak będzie to możliwe. Wypłata Pomocy w kolejnych latach będzie zależała od dostępności środków w dyspozycji Ministra. Minister dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć środki na płatności transz Pomocy na rzecz Przedsiębiorcy. Aneks do Umowy powinien zostać zawarty w terminie 60 dni od dnia upływu terminu na odstąpienie od Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu w sytuacji wskazanej w pkt 1) powyżej albo w ciągu pierwszych 60 dni 2024 r., w sytuacji wskazanej w pkt 2) powyżej. Jednakże, w każdym przypadku, jeżeli którykolwiek z warunków określonych ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie spełniony przed końcem 2026 r. oraz realizacja Inwestycji nastąpi zgodnie z zakładanym harmonogramem, cała kwota Pomocy zostanie wypłacona przed końcem 2026 r.
6. Strony będą współpracować w trakcie postępowania pre-notyfikacyjnego oraz notyfikacyjnego Pomocy, aby zapewnić, że Przedsiębiorca otrzyma maksymalną dopuszczalną Pomoc Publiczną. W szczególności, Strony uzgodnią projekt pre-notyfikacji i notyfikacji Pomocy, jak również będą uzgadniać odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej przed ich złożeniem do Komisji Europejskiej, które to odpowiedzi będą proponowane przez Przedsiębiorcę w zakresie, w jakim dysponować on będzie informacjami koniecznymi do ich udzielenia. Przedsiębiorca będzie również w takim samym zakresie proponował treść odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej, które pojawią się po notyfikacji Pomocy. Ponadto, w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE, Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na jego wniosek, wszelkich informacji niezbędnych do zgłoszenia uwag do tej decyzji oraz prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie.
7. Minister zgadza się przekazać Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów notyfikację Pomocy oraz zwrócić się o jej złożenie do Komisji Europejskiej nie później niż 21 dni od otrzymania projektu notyfikacji od Przedsiębiorcy.

8. W przypadku, gdy Komisja Europejska zatwierdzi Pomoc w kwocie niższej od wartości określonej w § 1 ust. 1 Umowy, Pomoc zostanie wypłacona w wysokości równej kwocie pomocy zatwierdzonej przez Komisję Europejską, pod warunkiem wykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy. Z uwagi na to, że ograniczenie Pomocy dostępnej w ramach umowy może mieć wpływ na wdrożenie Inwestycji, Przedsiębiorca zastrzega prawo do przedstawienia Ministrowi odpowiedniej analizy wpływu na Inwestycję, a Strony w dobrej wierze podejmą rozmowy na temat dostępnych środków ograniczenia zidentyfikowanych przez Przedsiębiorcę ryzyk dla Inwestycji.

§ 3.

SPRAWOZDANIE ORAZ KONTROLA

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 2 Umowy, dokonywana będzie w następujący sposób:
- 1) w roku 2023 w terminie do dnia 31 stycznia Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe w zakresie poniesionych kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy, obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia 2022 r., sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem z realizacji”. Za datę złożenia Sprawozdania z realizacji uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP;
 - 2) w terminie 15 dni od dnia otrzymania Sprawozdania z realizacji Minister zaakceptuje je albo Przedsiębiorca zostanie poinformowany o konieczności korekty Sprawozdania z realizacji w terminie wskazanym przez Ministra;
 - 3) w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania z realizacji, Minister wypłaci Przedsiębiorcy transzę Pomocy za rok 2023, zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli skumulowana wartość poniesionych kosztów Inwestycji wskazana w Sprawozdaniu z realizacji lub liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy jest niższa niż planowana w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia 2022 r., zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku Nr 3 do Umowy, to kwota Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 – 2 Umowy;
 - 4) w przypadku poniesienia do dnia 31 sierpnia 2022 r. kosztów Inwestycji o większej wartości, niż określona w Załączniku Nr 3 do Umowy, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1 Umowy;
 - 5) w przypadku utworzenia do dnia 31 sierpnia 2022 r. większej liczby miejsc pracy, niż określona w Załączniku Nr 3 do Umowy, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku

nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1 Umowy;

- 6) do dnia 31 marca 2024 r. Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie z utrzymania Inwestycji za rok 2023, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy, w zakresie utrzymanych kosztów Inwestycji oraz liczby utrzymanych miejsc pracy, zwane dalej „Sprawozdaniem z utrzymania”;
 - 7) w terminie 15 dni od dnia otrzymania Sprawozdania z utrzymania Minister zaakceptuje je albo Przedsiębiorca zostanie poinformowany o konieczności korekty Sprawozdania z utrzymania w terminie wskazanym przez Ministra;
 - 8) w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania z utrzymania, Minister wypłaci Przedsiębiorcy transzę Pomocy za rok 2024, zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli Przedsiębiorca nie utrzymał inwestycji w roku 2023 na poziomie uprawniającym do uzyskania dotacji w pełnej wysokości, to kwota Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 – 2 Umowy.
2. W latach 2022 – 2028 Przedsiębiorca, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedstawi Ministrowi dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy - w związku z realizowaną Inwestycją.
 3. W roku 2023, w terminie uzgodnionym przez Strony oraz po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, przeprowadzą kontrolę w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji w celu:
 - 1) ustalenia wysokości kosztów Inwestycji poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia 2022 r., oraz
 - 2) weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia 2022 r.,- zwaną dalej „Kontrolą”.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja (zgodnie z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa), oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

4. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie przez Przedsiębiorcę wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), o których mowa w ust. 3, jest traktowane jako uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 6 Umowy.
5. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
6. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 30 dni, licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu, zwanego dalej „Skorygowanym Protokołem”. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do Skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż ci, którzy przeprowadzili poprzednią Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 3 – 5. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.
7. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu bądź do Skorygowanego Protokołu, zostanie on podpisany w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Wraz z podpisanym Protokołem lub Skorygowanym Protokołem, Przedsiębiorca powinien przedstawić Ministrowi listę zawartych w nich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy, które nie powinny być ujawnione osobom trzecim.

W wypadku Raportu – Przedsiębiorca przedstawi taką listę Ministrowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Raportu. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji w nim wskazana nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do Skorygowanego Protokołu.

8. W przypadku bezskutecznego upływu 30 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio Protokół lub Skorygowany Protokół w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania zastrzeżeń do Protokołu albo Skorygowanego Protokołu w formie pisemnej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 i 2320) lub dzień ich złożenia w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
9. Za dzień otrzymania Protokołu, Skorygowanego Protokołu lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
10. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku Protokół, Skorygowany Protokół, Raport lub wszelka inna korespondencja, wysłana na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez Przedsiębiorcę, uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
11. Protokół, Skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi podstawę oceny wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy, określonych w Umowie, za okres, którego dotyczy dany Protokół, Skorygowany Protokół lub Raport.
12. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz będzie miał prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
13. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy oraz zobowiązuje się, że informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy i nie zostaną ujawnione żadnym osobom trzecim.
14. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące nieujawniania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne orzeczenie Sądu), a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

15. Minister ma prawo do przeprowadzenia w okresie realizacji Umowy – poza kontrolą określoną w ust. 3 i następnym oraz w § 5 ust. 3, 4 i 5 Umowy – dodatkowych kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1- 4 Umowy. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 3-14 niniejszego paragrafu.
16. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4.

ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

1. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 – 2 lub ust. 8 Umowy, Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. ponieść określone Umową koszty Inwestycji najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r. i utworzyć określone Umową miejsca pracy najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r., oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, zwany dalej „Okresem Utrzymania Inwestycji”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji, zwanej dalej „Data Zakończenia Realizacji Inwestycji”, oraz o dacie utworzenia ostatniego miejsca pracy, zgodnie z treścią Umowy.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy – i o ile zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 – 2 lub ust. 8 Umowy – zobowiązuje się do:
 - 1) utworzenia w związku z Inwestycją co najmniej 500 nowych miejsc pracy, w tym 249 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, z czego 206 miejsc pracy z wyższym wykształceniem inżynierskim, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o Pomoc, które wynosiło 3 109 etaty, z zastrzeżeniem, że:
 - do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia wniosku o udzielenie Pomocy;
 - Przedsiębiorca wykaże, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją nie będą zaliczane miejsca pracy utworzone na podstawie wcześniejszych umów o udzielenie pomocy publicznej w postaci dotacji celowych, zawartych pomiędzy Przedsiębiorcą a Ministrem (lub jego poprzednikami prawnymi),
 - 2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy, o którym mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku w przeliczeniu na pełne etaty;

- 3) poniesienia kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej **1 697 000 000,00 zł** (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów złotych), zgodnie z harmonogramem stanowiącym **Załącznik Nr 3** do Umowy, lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., z zastrzeżeniem, że do kosztów Inwestycji nie będą zaliczane koszty ponoszone na podstawie wcześniejszych umów o udzielenie pomocy publicznej w postaci dotacji celowych, zawartych pomiędzy Przedsiębiorcą a Ministrem (lub jego poprzednikami prawnymi);
- 4) utrzymania w województwie dolnośląskim Inwestycji o wartości początkowej określonej w pkt 3, pomniejszonej o umorzenie, amortyzację i inne obniżenia na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w związku ze standardową wymianą zużytego sprzętu, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
- 5) nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) polegającej na:

- dofinansowaniu kosztów kształcenia w tych podmiotach,
- współpracy z uczelniami wyższymi, polegającej na organizowaniu praktyk lub staży,
- przekazaniu lub udostępnianiu na potrzeby uczelni maszyn lub narzędzi,
- stworzeniu laboratorium lub udostępnianiu narzędzi lub infrastruktury badawczej, naukowej, dydaktycznej lub praktycznej,
- studiach dualnych,
- zleceniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych,
- zleceniu realizacji programów studiów,
- udziału w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich,
- finansowaniu, przez stypendia lub finansowania zatrudnienia, udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym

i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej **11 424 721,05 zł** (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych oraz pięć groszy);

- 6) wykonania następujących zobowiązań związanych kryteriami oceny projektu inwestycyjnego, zwanymi dalej „kryteriami jakościowymi”:
 - a) Kryterium jakościowe „**Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w każdym roku okresu utrzymania Inwestycji, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, z wyłączeniem członków zarządu Przedsiębiorcy, wyniesie co najmniej 146% przeciętnego wynagrodzenia

w powiecie realizacji Inwestycji, zgodnie z ostatnimi dostępnymi danymi rocznymi opublikowanymi na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku. Przy kontroli spełnienia kryterium należy wziąć pod uwagę tylko te dane, które były dostępne dla Przedsiębiorcy w dniu 1 stycznia danego roku;

- b) Kryterium jakościowe „**Tworzenie miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że co najmniej 41% spośród pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, w liczbie określonej w pkt 1, tj. 206, będzie posiadać w momencie zatrudnienia wyższe wykształcenie inżynierskie oraz, że utrzyma zatrudnienie osób z wykształceniem wyższym inżynierskim na wskazanym poziomie przez cały okres utrzymania Inwestycji;

- c) Kryterium jakościowe „**Tworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół branżowych i techników**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że co najmniej 40% spośród pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji, tj. w liczbie 200, będzie w momencie zatrudnienia, absolwentami szkół branżowych i techników, posiadającymi kwalifikacje potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego;

- d) Kryterium jakościowe „**Inwestycja w branżę zgodnie z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w ramach Inwestycji, w każdym roku okresu utrzymania Inwestycji, będzie produkował następujące wyroby lub świadczył następujące usługi (zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług):

– 27.20.2 – akumulatory elektryczne i ich części;

- e) Kryterium jakościowe „**Wkład lokalny**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że co najmniej 30% całkowitych kosztów zakupu wszystkich komponentów i usług niezbędnych do wytworzenia produktów wytwarzanych w ramach Inwestycji stanowiąc będą koszty zakupu komponentów i usług od podmiotów prowadzących działalność produkcyjną lub usługową w Polsce;

- f) Kryterium jakościowe „**Działania z zakresu opieki nad pracownikiem**”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że będzie zapewniał wszystkim pracownikom zatrudnionym w ramach Inwestycji możliwość bezpłatnego korzystania z co najmniej czterech świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem, do których zapewnienia nie jest zobowiązany

na mocy obowiązujących przepisów, jak również, że będzie w stanie wykazać zapewnienia tych świadczeń pracownikom przedkładając dokumenty potwierdzające tę okoliczność;

g) **Kryterium jakościowe „Współpraca ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się do współpracy ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego lub liceami profilowanymi polegającej na organizowaniu praktyk lub staży, lub oferowaniu pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub kształcenia dualnego, poprzez zawarcie co najmniej jednej z poniższych umów:

- umowy z podmiotem prowadzącym szkołę branżową, technikum, centrum kształcenia praktycznego lub liceum profilowane, w sprawie prowadzenia w całym okresie utrzymania Inwestycji praktyk lub staży studenckich oraz przyjęcie w każdym roku utrzymania Inwestycji co najmniej jednej osoby na praktykę lub staż w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, lub
- umowy z podmiotem prowadzącym szkołę, technikum, centrum kształcenia praktycznego lub liceum profilowane, w sprawie zapewniania uczniom, w całym okresie utrzymania Inwestycji, finansowanych przez przedsiębiorcę, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz zorganizowanie co najmniej jednych takich zajęć w każdym roku utrzymania Inwestycji,

oraz przekazania, w okresie utrzymania Inwestycji, na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni, maszyn lub narzędzi na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego, lub uczelnią;

h) **Kryterium jakościowe „Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się do ponoszenia w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów szkoleń wewnętrznych lub szkoleń świadczonych przez podmioty zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub uczelniach w wysokości co najmniej 2500 zł brutto średniorocznie na połowę pracowników zatrudnionych w ramach Inwestycji. Frekwencja w szkoleniach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyniesie w skali roku co najmniej 50% tj. w liczbie 250 osób. W przypadku szkoleń wewnętrznych przedsiębiorca zobowiązuje się nieprzerwanie zatrudniać

w całym okresie utrzymania Inwestycji, pracownika, w zakresie obowiązków którego znajduje się wyłącznie szkolenie pracowników Przedsiębiorcy;

- i) Kryterium jakościowe **„Działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystywanie rozwiązań prośrodowiskowych (np. ekologicznych, energooszczędnych)”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że:

- w okresie utrzymania Inwestycji zrealizuje przynajmniej jedno z następujących działań dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: kampanię społeczną, marketing zaangażowany społecznie (causerelated marketing), podejmowanie współpracy międzysektorowej z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi, wolontariat pracowniczy, sponsorowanie przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności lub
- w ostatnim dniu okresu utrzymania Inwestycji będzie posiadał Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo dokument go zastępujący, lub status laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji potwierdzony odpowiednim dokumentem albo wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana Inwestycja;

- j) Kryterium jakościowe **„Prognozy wpływów do budżetu”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że wartość wpływu do budżetu z tytułu podatków PIT, CIT i od nieruchomości generowanych w ramach Inwestycji, w czasie realizacji Inwestycji oraz w okresie utrzymania Inwestycji, osiągnie co najmniej wartość równą iloczynowi liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zgodnie z pkt 1 oraz kwoty 170 000 zł;

- k) Kryterium jakościowe **„Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego”**

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie należał do klastra posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W przypadku utraty przez klastr statusu KKK:

- w okresie realizacji Inwestycji – Przedsiębiorca jest zobowiązany do przystąpienia do innego klastra o statusie KKK,

w okresie utrzymania Inwestycji – przedsiębiorca jest zobowiązany do dalszej przynależności do tego klastra lub do przystąpienia do innego

klastra o statusie Krajowego Klastra Kluczowego, zachowując ciągłość przynależności do klastra w okresie utrzymania Inwestycji.

- 7) przedkładania Ministrowi w latach 2024 – 2028 corocznych Sprawozdań z utrzymania. Sprawozdania z utrzymania sporządzane będą według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4** do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę, kosztów Inwestycji, kosztów szkoleń pracowników, kosztów współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Ewidencjonowanie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, musi ponadto umożliwiać kontrolę spełnienia wymogu określonego w ust. 2 pkt 1 tiret drugi i odpowiednio pkt 3, 5 i 6 niniejszego paragrafu.
5. Wszystkie sprawozdania przewidziane do złożenia przez Przedsiębiorcę w niniejszej Umowie mogą być przekazane Ministrowi poprzez ePUAP.

§ 5.

KONSEKWENCJE NIEWYKONANIA OBOWIĄZKÓW

1. W przypadku, gdy z Protokołów, Skorygowanych Protokołów lub Raportów wynika, że koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia 2022 r., są niższe niż **1 442 450 000,00 zł** (słownie: jeden miliard czterysta czterdzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub całkowita liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia 2022 r., jest niższa niż **400**, w tym liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem jest niższa niż **199**, z czego **165** z wykształceniem inżynieryjnym, wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
2. W przypadku, gdy z Protokołów, Skorygowanych Protokołów lub Raportów wynika, że:
 - 1) koszty Inwestycji, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia 2022 r., są niższe niż **1 697 000 000,00 zł** (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów złotych), ale nie niższe niż

1 442 450 000,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta czterdzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), lub

- 2) gdy liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia 2022 r., jest niższa niż 500, ale nie niższa niż 400, lub niższa niż 249, ale nie niższa niż 199 dla osób z wyższym wykształceniem, z czego dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim niższa niż 206, ale nie niższa niż 165

- wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy na Inwestycję zostanie obniżona zgodnie z poniższą formułą:

- Inwestycja.

[(przynana Pomoc na Inwestycję) x { 1 – (faktyczne koszty Inwestycji) / (planowane koszty Inwestycji) }], o ile dotyczy,

plus

- Miejsca pracy.

[(przynana Pomoc na Inwestycje) x { 1 – (faktyczna liczba utworzonych miejsc pracy) / (planowana liczba miejsc pracy) } x ½], o ile dotyczy.

Pomoc pobrana w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

3. W terminie 6 miesięcy od zakończenia pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 Umowy, w terminie ustalonym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentacji w celu ustalenia, czy warunek określony w § 4 ust. 2 pkt 4 Umowy został spełniony. Zasady określone w § 3 ust. 3 – 14 Umowy stosuje się odpowiednio do takiej kontroli. Jeżeli odpowiedni Protokół, Skorygowany Protokół lub Raport wykaże, że Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję:

- 1) o wartości niższej niż 1 442 450 000,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta czterdzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), wówczas cała kwota wypłaconej Pomocy zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra;
- 2) o wartości niższej niż 1 697 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów złotych), ale nie niższej niż 1 442 450 000,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta czterdzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), wówczas Pomoc zostanie obniżona zgodnie z poniższą formułą:

$$[(Pomoc\ otrzymana) \times \{ 1 - (faktycznie\ utrzymana\ wartość\ Inwestycji) / (planowana\ utrzymana\ wartość\ Inwestycji) \}],$$

Pomoc pobrana w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

4. W terminie 6 miesięcy od zakończenia pięcioletniego okresu utrzymania utworzonych miejsc pracy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy, w terminie ustalonym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentacji w celu ustalenia, czy warunek określony w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy został spełniony. Zasady określone w § 3 ust. 3 – 14 Umowy stosuje się odpowiednio do takiej kontroli. Jeżeli odpowiedni Protokół, Skorygowany Protokół lub Raport wykaże, że Przedsiębiorca utrzymał w wymaganym okresie określonym w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy:

- 1) mniej niż 400 miejsc pracy, w tym mniej niż 199 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, z czego mniej niż 165 miejsc pracy z wykształceniem wyższym inżynierskim, utworzonych w związku z realizacją Inwestycji, wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra;
- 2) mniej niż 500, ale nie mniej niż 400 miejsc pracy, lub mniej niż 249, ale nie mniej niż 199 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, z czego mniej niż 206, ale nie mniej niż 165 dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim, utworzonych w związku z realizacją Inwestycji, wówczas Pomoc zostanie obniżona zgodnie z poniższą formułą:

$$[(Pomoc\ otrzymana) \times \{ 1 - (faktyczna\ liczba\ utrzymanych\ miejsc\ pracy) / (planowana\ liczba\ utrzymanych\ miejsc\ pracy) \} \times 1/2].$$

Pomoc pobrana w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

5. W terminie 6 miesięcy od zakończenia pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 Umowy, w terminie ustalonym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentacji w celu ustalenia, czy zobowiązania określone w § 4 ust. 2 pkt 5 Umowy zostały wykonane. Zasady określone w § 3 ust. 3 – 14 Umowy stosuje się odpowiednio do takiej kontroli. Jeżeli odpowiedni Protokół, Skorygowany Protokół lub Raport wykaże, że którekolwiek z tych zobowiązań nie zostało wykonane, wówczas kwota Pomocy zostanie obniżona o kwotę stanowiącą różnicę sumy kwot, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 Umowy oraz faktycznie poniesionych kosztów, o których mowa w tych punktach.

Pomoc pobrana w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

6. W terminie 6 miesięcy od Daty Zakończenia Realizacji Inwestycji, w terminie ustalonym przez Strony, Przedstawiciele Ministra dokonają wraz z Przedsiębiorcą oceny spełnienia postanowień § 4 ust. 2 pkt 6 Umowy. Ocena ta będzie obejmowała rozmowy z przedstawicielami Przedsiębiorcy, przegląd dokumentacji i inne odpowiednie działania. W wypadku niewykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6 Umowy, pomoc zostanie obniżona o 3% kwoty Pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy. Pomoc pobrana w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
7. W przypadku, jeżeli z Protokołu, Skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w niniejszym paragrafie wynika, że zachodzi jedna z sytuacji wskazanych w ust. 1 – 6 powyżej, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie i w przypadku zwrotu części Pomocy przedstawi również uzasadnienie wskazujące metodologię wyliczenia należnej Pomocy.

§ 6.

ZMIANA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 oraz § 3 ust. 10 Umowy, wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dokonywane w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne po upływie 30 dni od daty wpływu właściwego oświadczenia do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed dniem złożenia wniosku o pomoc, o którym mowa w lit. A Preambuły;
 - 2) z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zaprzestał realizacji Inwestycji w szczególności poprzez trwałe zatrzymanie procesu rozbudowy zakładu oraz instalacji nowych linii produkcyjnych w zakładzie produkującym baterie litowo - jonowe do pojazdów elektrycznych, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie, miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 4 ust. 2 Umowy, bądź realizuje Inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;

- 3) z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zaprzestał, w tym zawiesił, przez okres dłuższy niż 3 miesiące, prowadzenia w Biskupicach Podgórnym działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. rozbudowy zakładu oraz instalacji nowych linii produkcyjnych w zakładzie produkującym baterie litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych;
 - 4) z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
4. Minister będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego paragrafu jedynie wtedy, gdy Przedsiębiorca nie usunął podstaw do wypowiedzenia, o których mowa w tych postanowieniach, w terminie 3 miesięcy od otrzymania od Ministra pisemnego zawiadomienia wzywającego do naprawienia tych naruszeń.
 5. Strony uzgadniają, że standardowe zawieszenie operacji lub działalności w związku z konserwacją lub wstrzymanie spowodowane przez przyczyny leżące po stronie klientów Przedsiębiorcy lub sytuację rynkową (w szczególności przez opóźnienie w rozpoczęciu produkcji pojazdów zawierających produkty, które będą wytwarzane przez Przedsiębiorcę, istotne zmniejszenie zapotrzebowania ze strony klientów Przedsiębiorcy lub decyzję Przedsiębiorcy o zakończeniu produkcji) nie będą stanowiły podstaw wypowiedzenia, o ile Przedsiębiorca utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie, miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji oraz koszty Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 4 ust. 2 Umowy. W przypadku takiego wstrzymania operacji lub działalności Przedsiębiorca powiadomi Ministra o przyczynach wstrzymania oraz przewidywanym czasie podjęcia działalności.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu, oraz w § 3 ust. 4 Umowy, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia wygaśnięcia Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu oraz w § 3 ust. 4 Umowy, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie, z wyłączeniem przypadków, gdy takie szkody zostaną wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania Ministra.

§ 7. SIŁA WYŻSZA

1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Stronę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej, Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnienia okoliczności

poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń spełniających kryteria Siły Wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem Siły Wyższej należy rozumieć zdarzenie lub zbieg zdarzeń, niezależnych od Strony, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy przez dotkniętą Stronę, a których Strona nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

2. Siła Wyższa obejmuje, ale nie wyłącznie, klęski żywiołowe, eksplozję, wypadek, pożar, epidemię, osunięcie się ziemi, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, sztorm, powódź lub podobny kataklizm, działanie wroga publicznego, wojnę, blokadę, powstanie, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotaż, strajki, lokaut lub inne utrudnienia w pracy, przepisy wprowadzające embargo, stan wojenny lub stan wyjątkowy, zarówno na terenie całego państwa, jak i lokalnie, przerwy w dostawie lub innego rodzaju wstrzymanie dostaw mediów wynikające z przyczyn znajdujących się poza normalną kontrolną Przedsiębiorcy.
3. O ile inny termin nie zostanie ustalony przez strony, w ciągu najpóźniej 15 dni od dnia powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły Wyższej, Strony spotkają się w celu ustalenia wzajemnych działań mających na celu minimalizację negatywnych skutków wystąpienia Siły Wyższej. W przypadku gdy Siła Wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą w szczególności uzgodnić wydłużenie terminów na wykonanie obowiązków określonych w Umowie, włączając w to obowiązki określone w § 1 ust. 1 oraz § 4 Umowy, o okres czasu potrzebny do przewyciężenia skutków Siły Wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w roku kalendarzowym, na który obowiązki zostaną przełożone.
4. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała dłużej niż przez 9 miesięcy, a Strony nie uzgodnią inaczej zgodnie z ust. 3, każda Strona będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 – dniowego terminu pisemnego wypowiedzenia. W takiej sytuacji Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu Pomocy otrzymanej przed wygaśnięciem Umowy wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra, a Minister nie będzie zobowiązany do wypłaty żadnej Pomocy, która nie była wypłacona przed datą wygaśnięcia Umowy.

§ 8.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2028 r. lub do dnia wykonania ostatniego z obowiązków Przedsiębiorcy na podstawie niniejszej Umowy, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.
2. Załączniki stanowią integralną treść Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie oraz przepisy prawa polskiego.

4. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
5. O ile Umowa i prawo Unii Europejskiej nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – kopia upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 29 października 2021 r., nr MRiT/102-UPM/21;
2. Załącznik Nr 1a – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 15 grudnia 2021 r.;
3. Załącznik Nr 2 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego;
4. Załącznik Nr 3 – harmonogram realizacji Inwestycji;
5. Załącznik Nr 4 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie utrzymania.


W imieniu
Ministra Rozwoju i Technologii



ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU ROZWOJU INWESTYCJI

Pani Lucja Sromecka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Inwestycji

W imieniu
LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.



Pan Sukwon Choi
Prezes Zarządu



**Minister
Rozwoju i Technologii**

Piotr Nowak

MRIT/102-UPM/21

Warszawa, dnia 29 października 2021 r.

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upoważniam i udzielam pełnomocnictwa każdemu z osobna niżej wskazanemu pracownikowi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, tj.:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1) Banaszak Bartłomiej | 28) Majos Wiesław |
| 2) Baryłka Adam | 29) Marciniak Łukasz |
| 3) Brzozowska-Katner Marta | 30) Marszałek Justyna |
| 4) Chojnicka Eliza | 31) Michalk Anna |
| 5) Cybulski Radosław | 32) Mijal Aneta |
| 6) Domoradzki Danfel | 33) Nowik Przemysław |
| 7) Duda Alicja | 34) Ogonowska Alicja |
| 8) Dudziec Tomasz | 35) Oleksiewicz Jan |
| 9) Frelek-Dębecka Aleksandra | 36) Paluch Wojciech |
| 10) Gałczyński Łukasz | 37) Pawelec Jan |
| 11) Getlich Małgorzata | 38) Piątkowska Aneta |
| 12) Gil Michał | 39) Pietrzyk-Wichrowska Małgorzata |
| 13) Gołąbowski Piotr | 40) Pieczeluk Bożena |
| 14) Grabowska-Wiaź Anita | 41) Piatek Grzegorz |
| 15) Grosfeld Przemysław | 42) Rostkowski Rafał |
| 16) Gruszczynski Marek | 43) Salomon Tomasz |
| 17) Guzowski Andrzej | 44) Sauter-Kunach Joanna |
| 18) Idczak Justyna | 45) Sidoroff Marianna |
| 19) Jędrzejewska Monika | 46) Siemaszko Aleksander |
| 20) Kaźmierski Andrzej | 47) Skibińska Anna |
| 21) Kosłorek Małgorzata | 48) Słysz Magdalena |
| 22) Kozewski Piotr | 49) Sromiecka Łucja |
| 23) Krupa-Leończyk Monika | 50) Stecki Bartłomiej |
| 24) Kutowska Aleksandra | 51) Syrkiewicz Filip |
| 25) Kutyla Małgorzata | 52) Szydłowska Anna |
| 26) Lubaszewska Edyta | 53) Szymańska Maria |
| 27) Lubos Beata | 54) Tetzlaff Juliusz |

A

55) Tryka Mariena

56) Winnik Magdalena

57) Wochowski Paweł

58) Wojciechowski Zbigniew

59) Woźniecka Paulina

60) Wycech Artur

61) Wywągacz Anna

62) Zabadała Piotr

63) Zając Łukasz

64) Zdankowska Beata

65) Ziubroniewicz Piotr

do wykonywania, w okresie od dnia 26 października 2021 r. do dnia wejścia w życie zarządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, następujących czynności należących do zakresu zadań Ministra Rozwoju i Technologii, przy czym każdemu z wyżej wymienionych pracowników w ramach właściwości komórki organizacyjnej, w której wykonuje obowiązki, zgodnie z zakresem zadań danej komórki w dotychczasowym Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii:

- 1) dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w częściach budżetowych: 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 20 – gospodarka;
- 2) wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zadań z zakresu działań administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka;
- 3) zawierania umów i porozumień oraz podejmowania decyzji (z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych), po ich uprzednim parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobą przez niego upoważnioną, w ramach środków, o których mowa w pkt 1, wynikających z realizacji zadań, o których mowa w pkt 2, a także kontroli prawidłowości wykonania umów, porozumień i decyzji, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz rozwiązywaniem lub zmianą.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności, w tym czynności prawne dokonane przez wyżej wymienionych pracowników, w okresie od dnia 26 października 2021 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z dniem wejścia w życie zarządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub w stosunku do każdej z wymienionych osób z osobna z chwilą ustania zatrudnienia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.



Norah

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.12.2021 godz. 16:23:58

Numer KRS: 0000614214

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		27.04.2016	
Ostatni wpis	Numer wpisu	45	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/362724/21/131	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 364187232, NIP: 8961550941
3.Firma, pod którą spółka działa	LG ENERGY SOLUTION WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAWSKI, gmina KOBIERZYCE, miejsc. BISKUPICE PODGÓRNE
2.Adres	ul. LG, nr 1A, lok. ---, miejsc. BISKUPICE PODGÓRNE, kod 55-040, poczta BISKUPICE PODGÓRNE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1 25.03.2016r., ANNA BEM - ZASTĘPCA NOTARIUSZA SEBASTIANA SZAFRAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51B, REPERTORIUM A NR 3233/2016.

A

2	11.08.2017 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, REP. A NR 7696/2017 ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 6 UST. 2, § 7 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
3	15.12.2017 R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51 B, REPERTORIUM A NR 11734/2017 - ZMIENIONO: § 12 UST 2, 3, 4, I 5; DODANO: § 15 UST. 1 PKT 9, A DOTYCHCZASOWY PKT 9 OTRZYMAŁ NR 10.
4	09.05.2019 R., NOTARIUSZ ANNA BEM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 5215/2019 - ZMIENIONO § 6 UST. 1 I 2, § 7 UST. 3.
5	30.11.2020 R. NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 51B, REP. A NR 10154/2020, ZMIANA § 1 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	LG ENERGY SOLUTION, LTD.
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	46.453.720 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW CZTERYSTA PIĘDZIESIĄT TRZY TYSIĄCESIEDEMSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.645.372.000,00 (CZTERYMILIARDY SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ MILIONÓW TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE)ZŁOTYCH
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	4 645 372 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	LEE
	2.Imiona	YEON HEE
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KIM
	2.Imiona	DONGMYUNG
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	CHOI
	2.Imiona	SUKWON
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	AN
	2.Imiona	MIN GYU
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****

A

	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KIM
	2.Imiona	GYUNGHOOON
	3.Numer PESEL/REGON	—
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	27, 20, Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	29, 31, Z, PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
	2	29, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	3	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	4	82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDEKSZ INDEKSZ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	05.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	06.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	06.07.2018	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	17.10.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	29.11.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	2	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

1

Dział 6**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.12.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.2022 r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.2022 r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie w roku 20...			
(...)				
Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:				

2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.2022 r.: – z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu	Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco
RAZEM				

3. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.2022 r.:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie	Przeciętne zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem
1.	styczeń		
2.	luty		
3.	marzec		
4.	(...)		
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).	Średnioroczne zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

A

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykaz etatów na dzień 31.08.2022 r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych do
reprezentowania Przedsiębiorcy

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

1. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. polegającej na rozbudowie zakładu oraz instalacji nowych linii produkcyjnych w zakładzie produkującym baterie litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych

Wyszczególnienie	Razem*
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	500
w tym pracownicy z wyższym wykształceniem 249, z czego 206 z wykształceniem wyższym inżynierskim	249

*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.08.2022 r.

Stan zatrudnienia określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, oszacowane na wartość 111 731 423,00 zł. (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote).

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

A

2. Koszty Inwestycji poniesione do dnia 31 sierpnia 2022 r. przez LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. wyniosą łącznie 1 697 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów złotych).

Wyszczególnienie	2021*	2022	Razem
Koszty Inwestycji (w zł)	1 102 000 000	595 000 000	1 697 000 000
Koszty Inwestycji narastająco (w zł):	1 102 000 000	1 697 000 000	X

*Koszty Inwestycji poniesione od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12. 2021 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie w roku 20...			
(...)				
Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:				

2. Koszty poniesione przez Przedsiębiorcę w związku ze współpracą z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w roku 20....

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	Przedmiot/ Forma współpracy	Wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	Łącznie w roku			...
(...)				
Łączne koszty poniesione przez Przedsiębiorcę:				...

3. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie	Przeciętne zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem
1.	styczeń		
2.	luty		
3.	marzec		
4.	(...)		
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)	Średnioroczne zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykonanie kryteriów jakościowych w roku....

a) Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy:

- średnie miesięczne wynagrodzenie.....(wartość brutto w PLN)

b) Tworzenie miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem inżynieryjnym:

- pracownicy z wyższym wykształceniem inżynieryjnym.....(%)

c) Tworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół branżowych i techników:

- absolwenci szkół branżowych i techników z pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego.....(%)

d) Inwestycja w branże zgodnie z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną:

- przedsiębiorca w roku 20...., produkował następujące wyroby lub świadczył następujące usługi zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (27.20.2 – akumulatory elektryczne i ich części)

e) Wkład lokalny:

- procentowy udział kosztów zakupu komponentów i usług od podmiotów prowadzących działalność produkcyjną i usługową w Polsce w całkowitym koszcie zakupu wszystkich komponentów i usług niezbędnych do wytworzenia danego produktu wynosi(%)

f) Działania z zakresu opieki nad pracownikiem- (nazwa świadczenia):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

g) Współpraca ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi (data umowy, nazwa instytucji, okres obowiązywania umowy, zakres współpracy):

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

h) Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy:

-koszty szkoleń (średniorocznie na pracownika):.....(wartość brutto w PLN)

-liczba pracowników biorących udział w szkoleniu:.....

i) Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wykorzystywanie rozwiązań środowiskowych (np. ekologicznych, energooszczędnych):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

j) Prognozy wpływów do budżetu:

- wpływ do budżetu z tytułu podatków PIT, CIT i od nieruchomości generowanych przez firmę w ramach umowy w przeliczeniu na 1 zatrudnionego pracownika wynosi :.....(wartość brutto w PLN)

k) Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego:

- TAK/NIE

- data przystąpienia:.....

- nazwa KKK:.....

- opis:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

A