

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wronów	09-04-1-01-46 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	13,82	131	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-47 -y -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,05	47,21	131	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-47 -y -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,08	55,85	131	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-49 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,81	48,96	131	CP-W
		Wronów	09-04-1-01-49 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	28,4	131	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-126 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,27	10,22	131	CP-W
		Siciny	09-04-1-02-126 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,38	43,16	131	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-74 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	131	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-74 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	8,06	131	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-75 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	131	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-76 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	12,67	131	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-78 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	21,64	131	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-78 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	4,61	131	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-78 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	11,05	131	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-78 -w -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	10,82	131	CP-W
		Sułków	09-04-1-03-82 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	5,41	131	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-151 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	12,77	131	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-218 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,32	12,2	131	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-218 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,03	38,98	131	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-218 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	5,54	131	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-223 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,57	59,42	131	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-227 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,57	13,11	131	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-230 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	17,04	131	CP-W
		Łękanów	09-04-1-04-230 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,42	9,66	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-101 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,89	24,08	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-101 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,58	11,8	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-101 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,92	93,21	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-101 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,29	29,68	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-101 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,20	7,57	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-103 -o -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,57	16,16	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-104 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,96	30,64	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-183 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,35	27,46	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-184 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,69	22,94	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-185 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,12	3,99	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-185 -m -00	CZ>05S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	3,86	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-189 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34	10,85	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-199 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,48	12,56	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-209 -ax -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,75	23,94	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-209 -ax -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,13	55,75	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-96 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,85	52,44	131	CP-W
		Zawieście	09-04-1-05-98 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,24	41,22	131	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-161 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,44	55,47	131	CP-W
		Ślubów	09-04-1-06-263 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	11,42	131	CP-W
	CW	Wronów	09-04-1-01-39 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,98	19,93	127	CW-W
		Wronów	09-04-1-01-49 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,79	20,34	127	CW-W
		Wronów	09-04-1-01-49 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,14	56,94	127	CW-W
		Wronów	09-04-1-01-52 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,07	62,45	127	CW-W
		Wronów	09-04-1-01-52 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,40	32,21	127	CW-W
		Wronów	09-04-1-01-57 -h -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	5,41	127	CW-W
		Wronów	09-04-1-01-57 -h -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	8,89	127	CW-W
		Sułków	09-04-1-03-1 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,72	21,78	127	CW-W
		Sułków	09-04-1-03-1 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,69	30,64	127	CW-W
		Sułków	09-04-1-03-76 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	16,66	127	CW-W
		Sułków	09-04-1-03-76 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	16,34	127	CW-W
		Łękanów	09-04-1-04-115 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,36	57,95	127	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Łękanów	09-04-1-04-115 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,34	5,06	127	CW-W
		Łękanów	09-04-1-04-150 -i -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88	26,62	127	CW-W
		Łękanów	09-04-1-04-150 -n -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,72	21,78	127	CW-W
		Łękanów	09-04-1-04-223 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	16,61	127	CW-W
	H-POZ	Zawieście	09-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Zawieście	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50	-	47	OPR-UC
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,72	1,42	47	OPR-UC
		Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,72	8,67	39	ROZDR-PP
		Wronów	09-04-1-01-38 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	47	OPR-UC
		Wronów	09-04-1-01-38 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,32	4,58	47	OPR-UC
		Wronów	09-04-1-01-38 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,32	27,92	39	ROZDR-PP
		Sulków	09-04-1-03-2 -o -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50	-	47	OPR-UC
		Sulków	09-04-1-03-2 -o -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,80	1,78	47	OPR-UC
		Sulków	09-04-1-03-2 -o -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,80	11,75	39	ROZDR-PP
		Sulków	09-04-1-03-70 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	1,61	92,11	20	WPOD-N
		Sulków	09-04-1-03-70 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	0,92	37,82	20	WPOD-N
		Sulków	09-04-1-03-82 -l -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50	-	47	OPR-UC
		Sulków	09-04-1-03-82 -l -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,29	2,88	47	OPR-UC
		Sulków	09-04-1-03-82 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,29	18,95	39	ROZDR-PP
		Sulków	09-04-1-03-93 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50	-	47	OPR-UC
		Sulków	09-04-1-03-93 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,67	1,49	47	OPR-UC
		Sulków	09-04-1-03-93 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,67	9,84	39	ROZDR-PP
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,63	5,56	48	OPR-PSPAL
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	0,40	26,99	20	WPOD-N
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,68	6	48	OPR-PSPAL
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	0,30	10,45	20	WPOD-N
		Łękanów	09-04-1-04-151 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Łękanów	09-04-1-04-151 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,84	7,41	48	OPR-PSPAL
		Łękanów	09-04-1-04-151 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	0,15	5,22	20	WPOD-N
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,71	15,09	48	OPR-PSPAL
		Łękanów	09-04-1-04-221 -k -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
		Łękanów	09-04-1-04-221 -k -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	3,18	28,07	48	OPR-PSPAL
		Zawieście	09-04-1-05-193 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10	16,16	39	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-193 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,10	53,35	20	WPOD-N
		Zawieście	09-04-1-05-194 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,15	77,61	20	WPOD-N
		Zawieście	09-04-1-05-194 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14,69	39	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-194 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,00	67,49	20	WPOD-N
		Zawieście	09-04-1-05-200 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,56	22,91	39	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-201 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,55	22,77	39	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-203 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	5	HA	1,20	26,25	39	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-203 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	5	HA	1,00	21,88	39	ROZDR-PP
		Zawieście	09-04-1-05-203 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	0,73	49,26	20	WPOD-N
		Zawieście	09-04-1-05-212 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,17	17,19	39	ROZDR-PP
		Ślubów	09-04-1-06-158 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,60	28,68	39	ROZDR-PP
		Ślubów	09-04-1-06-166 -s -98	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50	-	47	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-166 -s -98	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,30	0,59	47	OPR-UC
		Ślubów	09-04-1-06-166 -s -98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,00	24,07	39	ROZDR-PP
		Ślubów	09-04-1-06-171 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	3,04	205,17	20	WPOD-N
		Ślubów	09-04-1-06-175 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,00	48,5	20	WPOD-N
	ODN-GLEB	Wronów	09-04-1-01-21 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,50	2,23	73	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Wronów	09-04-1-01-38 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,50	7,19	73	WYK-PASCZ
		Sułków	09-04-1-03-2 -o -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,00	3,92	74	WYK-PA5CZ
		Sułków	09-04-1-03-93 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,19	3,28	74	WYK-PA5CZ
		Zawieścice	09-04-1-05-193 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	6,50	7,84	78	WYK-POGCZ
		Zawieścice	09-04-1-05-194 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	5,90	7,12	78	WYK-POGCZ
		Zawieścice	09-04-1-05-200 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	9,20	8,9	78	WYK-POGCZ
		Zawieścice	09-04-1-05-201 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	9,14	8,84	78	WYK-POGCZ
		Zawieścice	09-04-1-05-203 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	7,10	10,83	79	WYK-P5GCP
		Zawieścice	09-04-1-05-203 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	5,90	9	79	WYK-P5GCP
		Zawieścice	09-04-1-05-207 -g -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	16,30	12,63	78	WYK-POGCZ
		Zawieścice	09-04-1-05-212 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	6,90	6,67	78	WYK-POGCZ
		Ślubów	09-04-1-06-158 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	10,00	7,83	74	WYK-PA5CZ
		Ślubów	09-04-1-06-166 -s -98	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,50	6,2	73	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,80	2,55	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,90	-	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	1,81	101	SADZ 1R
		Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,80	172,26	102	SADZ WIEL
		Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80	1,41	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	0,5	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,40	2,05	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	1,31	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,80	-	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,40	30,34	105	SAD-BRYŁ
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,40	480,33	102	SADZ WIEL
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	0,3	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,40	1,83	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,72	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,60	1,83	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	1,04	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,80	-	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,80	298,13	102	SADZ WIEL
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,60	1,04	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	0,58	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,30	1,51	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,90	1,27	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20	-	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,20	281,57	102	SADZ WIEL
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,30	0,86	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90	0,71	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,00	3,6	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,20	-	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,20	309,18	102	SADZ WIEL
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,02	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,00	1,99	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-221 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	20,00	6,56	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-221 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,00	-	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-221 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	20,00	552,1	102	SADZ WIEL
		Łękanów	09-04-1-04-221 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	3,62	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-185 -s -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,43	0,08	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-185 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,92	1,28	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-185 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,35	-	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zawieście	09-04-1-05-185 -s -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	0,43	12,38	101	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-185 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	3,92	169,07	102	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-185 -s -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,43	0,05	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-185 -s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,92	0,7	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-198 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	0,07	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-198 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,21	1,05	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-198 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,56	-	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-198 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	0,35	10,08	101	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-198 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	3,21	138,45	102	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-198 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,35	0,04	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-198 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,21	0,58	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-207 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	1,1	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-207 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,53	0,5	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-207 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,43	-	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-207 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,90	22,21	101	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-207 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,53	52,79	102	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-207 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,90	0,11	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-207 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,53	0,27	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,12	0,02	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,76	0,57	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,88	-	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,53	101	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-210 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,76	48,58	102	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-210 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,12	0,01	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	0,31	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -k -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,77	0,58	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,97	-	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,20	4,93	101	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-210 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,77	61,07	102	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-210 -k -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	0,02	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-210 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,77	0,32	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,27	1,31	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,92	1,29	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,19	-	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	6,27	154,76	101	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-214 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,92	135,26	102	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-214 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,27	0,79	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,92	0,7	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -n -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -n -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,29	0,06	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,24	1,39	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,73	-	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -n -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,20	4,93	101	SADZ 1R
		Zawieście	09-04-1-05-214 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,53	156,31	102	SADZ WIEL
		Zawieście	09-04-1-05-214 -n -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	0,02	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -n -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,29	0,03	110	DOW-SADZ
		Zawieście	09-04-1-05-214 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,24	0,76	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,80	2,12	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	0,92	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,80	-	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20	4,23	101	SADZ 1R
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,60	320,22	102	SADZ WIEL
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,80	1,21	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	0,51	110	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Łękanów	09-04-1-04-150 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,30	4,89	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-150 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	0,52	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-150 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,90	-	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-150 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	21,90	483,63	102	SADZ WIEL
		Łękanów	09-04-1-04-150 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,30	2,78	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-150 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,28	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,92	3,2	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,08	0,01	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,22	0,05	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,16	0,52	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,38	-	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	21,72	280,68	101	SADZ 1R
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,38	52,56	102	SADZ WIEL
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,92	1,69	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,08	0,01	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,22	0,03	110	DOW-SADZ
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16	0,39	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-170 -b -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,60	4,24	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-170 -b -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	0,72	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-170 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,80	-	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-170 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	19,80	437,26	102	SADZ WIEL
		Ślubów	09-04-1-06-170 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,80	2,71	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-170 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	0,39	110	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	Sułków	09-04-1-03-82 -I -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,00	4,95	73	WYK-PASCZ
	PBD-ODN	Wronów	09-04-1-01-46 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,40	-	110	DOW-SADZ
		Wronów	09-04-1-01-46 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,00	190,1	101	SADZ 1R
		Wronów	09-04-1-01-46 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	3,63	101	SADZ 1R
		Wronów	09-04-1-01-46 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20	48,58	102	SADZ WIEL
		Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	0,23	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	-	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,40	17,7	105	SAD-BRYŁ
		Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,70	19,32	102	SADZ WIEL
	PIEL	Wronów	09-04-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
		Wronów	09-04-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	34,62	1 180,54	123	KOSZ UB
		Wronów	09-04-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	109	124	KOSZ UC
		Wronów	09-04-1-01-50 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	10,00	-	125	OPR-CHWAS
		Wronów	09-04-1-01-50 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,38	1,31	125	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	9,00	176	122	KOSZ UA
		Siciny	09-04-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	13,00	443,3	123	KOSZ UB
		Siciny	09-04-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Siciny	09-04-1-02-139 -g -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	8,00	-	125	OPR-CHWAS
		Siciny	09-04-1-02-139 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	3,46	125	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Sułków	09-04-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	26,62	907,74	123	KOSZ UB
		Sułków	09-04-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	6,00	328	124	KOSZ UC
		Sułków	09-04-1-03-2 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	10,00	-	125	OPR-CHWAS
		Sułków	09-04-1-03-2 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,38	1,79	125	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Łękanów	09-04-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	28,50	971,85	123	KOSZ UB
		Łękanów	09-04-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	124	KOSZ UC
		Łękanów	09-04-1-04-115 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	9,00	-	125	OPR-CHWAS
		Łękanów	09-04-1-04-115 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	2,35	125	OPR-CHWAS
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	23,75	809,88	123	KOSZ UB
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	11,00	602	124	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Ślubów	09-04-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Ślubów	09-04-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	40,84	1 392,64	123	KOSZ UB
		Ślubów	09-04-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Ślubów	09-04-1-06-164 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	10,00	-	125	OPR-CHWAS
		Ślubów	09-04-1-06-164 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,16	0,75	125	OPR-CHWAS
	POPR	Siciny	09-04-1-02-132 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-132 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	36,91	104	SADZ POP
		Siciny	09-04-1-02-132 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	110	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-141 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	110	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-141 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	51,41	104	SADZ POP
		Siciny	09-04-1-02-141 -b -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,27	110	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-53B -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		Siciny	09-04-1-02-53B -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	30,76	104	SADZ POP
		Siciny	09-04-1-02-53B -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-79 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	-	110	DOW-SADZ
		Sułków	09-04-1-03-79 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90	27,68	104	SADZ POP
		Sułków	09-04-1-03-79 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	0,12	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-220 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70	-	110	DOW-SADZ
		Łękanów	09-04-1-04-220 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,70	21,53	104	SADZ POP
		Łękanów	09-04-1-04-220 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,42	110	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Ślubów	09-04-1-06-154 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	0,26	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-154 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	-	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-154 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	24,61	104	SADZ POP
		Ślubów	09-04-1-06-154 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,14	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-265 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	0,26	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-265 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	-	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-265 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	24,61	104	SADZ POP
		Ślubów	09-04-1-06-265 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,14	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-268 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	0,29	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-268 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ
		Ślubów	09-04-1-06-268 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	36,91	104	SADZ POP
		Ślubów	09-04-1-06-268 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Wronów	09-04-1-01-23 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,50	106,1	144	GRODZ-SRN
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Wronów	09-04-1-01-52 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,35	46,04	142	GRODZ-SN
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	43,69	144	GRODZ-SRN
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	43,69	144	GRODZ-SRN
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Łękanów	09-04-1-04-215 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	11,10	167,81	144	GRODZ-SRN
		Łękanów	09-04-1-04-221 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	-	142	GRODZ-SN
		Łękanów	09-04-1-04-221 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	20,21	277,77	142	GRODZ-SN
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Zawieścice	09-04-1-05-111 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,50	31,21	144	GRODZ-SRN
		Zawieścice	09-04-1-05-207 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Zawieścice	09-04-1-05-207 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,60	40,85	142	GRODZ-SN
		Zawieścice	09-04-1-05-210 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Zawieścice	09-04-1-05-210 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40	27,23	142	GRODZ-SN
		Zawieścice	09-04-1-05-214 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Zawieścice	09-04-1-05-214 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00	34,04	142	GRODZ-SN
		Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,90	39,86	142	GRODZ-SN
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	3,84	58,05	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Wronów	09-04-1-01-22 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-22 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,51	13,12	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-27 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-27 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,01	8,6	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-46 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-46 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,12	4,55	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-47 -y -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-47 -y -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,90	18,31	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-59 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-59 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,55	9,53	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-64 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wronów	09-04-1-01-64 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,05	4,4	147	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-123 -m -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-123 -m -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,55	5,47	147	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-132 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Siciny	09-04-1-02-132 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,83	21,79	147	GRODZ-DEM
		Sułków	09-04-1-03-83 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Sułków	09-04-1-03-83 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,30	31,02	147	GRODZ-DEM
		Sułków	09-04-1-03-85 -x -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Sułków	09-04-1-03-85 -x -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,30	4,86	147	GRODZ-DEM
		Sułków	09-04-1-03-93 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Sułków	09-04-1-03-93 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,60	5,98	147	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-115 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-115 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,25	23,36	147	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-150 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-150 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,30	8,6	147	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-218 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-218 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,70	10,09	147	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-232 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Łękanów	09-04-1-04-232 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,54	9,49	147	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-184 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Zawieścice	09-04-1-05-184 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,05	7,66	147	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-261 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ślubów	09-04-1-06-261 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,90	32,94	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Wronów	09-04-1-01-46 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wronów	09-04-1-01-46 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wronów	09-04-1-01-52 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wronów	09-04-1-01-52 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wronów	09-04-1-01-55 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wronów	09-04-1-01-55 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Siciny	09-04-1-02-118B -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Siciny	09-04-1-02-118B -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Siciny	09-04-1-02-42A -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Siciny	09-04-1-02-42A -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-11 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-11 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-13 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-2 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-71 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-77 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-82 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-82 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-86 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-86 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-87 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Sułków	09-04-1-03-89 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-92 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-93 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sułków	09-04-1-03-93 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-115 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-115 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-150 -i -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-150 -i -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-150 -n -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-150 -n -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-218 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-218 -r -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-220 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-226 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		Łękanów	09-04-1-04-251 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zawieście	09-04-1-05-100A -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zawieście	09-04-1-05-102 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zawieście	09-04-1-05-106 -n -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zawieście	09-04-1-05-185 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zawieście	09-04-1-05-189 -b -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zawieście	09-04-1-05-189 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zawieście	09-04-1-05-209 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zawieście	09-04-1-05-96 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-PROGNS	Wronów	09-04-1-01-31 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Wronów	09-04-1-01-34 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Wronów	09-04-1-01-38 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Wronów	09-04-1-01-42 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Wronów	09-04-1-01-43 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Wronów	09-04-1-01-45 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Wronów	09-04-1-01-62 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Siciny	09-04-1-02-120 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Siciny	09-04-1-02-122 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Siciny	09-04-1-02-124 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Siciny	09-04-1-02-131 -k -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Siciny	09-04-1-02-139 -j -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Siciny	09-04-1-02-147 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Siciny	09-04-1-02-66 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Łękanów	09-04-1-04-224 -k -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Łękanów	09-04-1-04-226 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Łękanów	09-04-1-04-231 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Łękanów	09-04-1-04-238 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Zawieście	09-04-1-05-188 -j -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Zawieście	09-04-1-05-192 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
		Zawieście	09-04-1-05-201 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	1,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Zawieście	09-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Zawieście	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPALGAŁ	Łękanów	09-04-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	1,98	19	PORZ-SPAL
		Łękanów	09-04-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	9,02	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Siciny	09-04-1-02-132 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Siciny	09-04-1-02-132 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,47	21,13	132	ZAB-REPEL
		Siciny	09-04-1-02-132 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Siciny	09-04-1-02-132 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	132	ZAB-REPEL
		Siciny	09-04-1-02-147 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Siciny	09-04-1-02-147 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,45	20,84	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-5 -n -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-5 -n -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,52	7,47	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-6 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-6 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38	5,46	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-77 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-77 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,99	16,74	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-79 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-79 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,49	8,28	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-80 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,85	14,37	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-80 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,68	11,5	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-81 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-81 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	8,62	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-81 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-81 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	12,85	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-86 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-86 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,25	21,13	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-93 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Sułków	09-04-1-03-93 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	4,4	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-218 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-218 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,54	9,13	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-220 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-220 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,63	27,56	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-224 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-224 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,67	24	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-232 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-232 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,71	28,91	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-246 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Łękanów	09-04-1-04-246 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-182 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-182 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	3,45	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-182 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-182 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	3,59	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-195 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-195 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	4,06	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-204 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-204 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,28	4,73	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-207 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-207 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,12	30,47	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-209 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-209 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,85	12,22	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-212 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-212 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,88	27,02	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-214 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-214 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,92	13,22	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-96 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Zawieścice	09-04-1-05-96 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	12,85	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Ślubów	09-04-1-06-152 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-152 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,62	10,48	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-155 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-155 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,28	4,73	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-158 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-158 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,45	7,61	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-170 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-170 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20	31,62	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-171 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,08	1,35	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-257 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-257 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,34	5,75	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-261 -m -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-261 -m -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	2,54	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-265 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-265 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,72	29,08	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-266 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10	18,6	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-268 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-268 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-268 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Ślubów	09-04-1-06-268 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	4,4	132	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZBD	Sułków	09-04-1-03-74 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	-	165	SMAR-PBIO
		Sułków	09-04-1-03-74 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,97	3,98	165	SMAR-PBIO
		Sułków	09-04-1-03-74 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	-	165	SMAR-PBIO
		Sułków	09-04-1-03-74 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	11,00	45,18	165	SMAR-PBIO
		Sułków	09-04-1-03-76 -m -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	-	165	SMAR-PBIO
		Sułków	09-04-1-03-76 -m -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,74	11,25	165	SMAR-PBIO
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50	-	165	SMAR-PBIO
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	10,00	41,07	165	SMAR-PBIO
OCHRP	P-INFO	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,40	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-13 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,84	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-13 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,56	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-74 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-76 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,28	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-76 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,84	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-85 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,88	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-85 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,96	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03-94 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,28	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-115 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,72	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-148 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,28	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-148 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,04	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-149 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,84	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Łękanów	09-04-1-04-149 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,12	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-224 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,96	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-226 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,80	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-226 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,56	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-226 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,24	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-226 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,08	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,72	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,84	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,80	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232A -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,24	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,64	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-232 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,28	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-241 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,72	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-241 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,44	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-241 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,96	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-242A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,60	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-245 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,12	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-245 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,28	-	370	GODZ RH8
		Ślubów	09-04-1-06-179 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,76	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Wronów	09-04-1-01-25 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,78	8,81	172	PPOŻ-PORZ
		Wronów	09-04-1-01-30 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,37	26,77	172	PPOŻ-PORZ
		Wronów	09-04-1-01-30 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,01	22,7	172	PPOŻ-PORZ
		Wronów	09-04-1-01-36 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,84	9,49	172	PPOŻ-PORZ
		Wronów	09-04-1-01-61 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,41	15,93	172	PPOŻ-PORZ
		Siciny	09-04-1-02-145 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	13,56	172	PPOŻ-PORZ
		Siciny	09-04-1-02-145 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	13,56	172	PPOŻ-PORZ
		Siciny	09-04-1-02-146 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	8,47	172	PPOŻ-PORZ
		Siciny	09-04-1-02-147 -i -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	16,94	172	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-73 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,26	3,92	172	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-73 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	1,51	172	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-73 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,65	9,79	172	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-74 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,26	3,92	172	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-74 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,52	7,83	172	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-74 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,24	3,61	172	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-74 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,15	24,29	172	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-76 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,49	7,38	172	PPOŻ-PORZ
		Sulków	09-04-1-03-76 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,67	7,57	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-148 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20	3,01	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-148 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33	3,73	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-149 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	2,71	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-149 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-149 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,34	3,84	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-149 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	1,02	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-226 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,96	10,84	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-246 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,31	14,8	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-246 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,92	10,39	172	PPOŻ-PORZ
		Łękanów	09-04-1-04-246 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	6,44	172	PPOŻ-PORZ
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	16	172	PPOŻ-PORZ
		Ślubów	09-04-1-06-159 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	2,71	172	PPOŻ-PORZ
		Ślubów	09-04-1-06-179 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,98	11,07	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	10,00	-	375	GODZNOC
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	10,00	-	375	GODZNOC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	10,00	-	375	GODZNOC
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	10,00	-	375	GODZNOC
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	10,00	-	375	GODZNOC
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	10,00	-	375	GODZNOC
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-PUNKTŁ	N-CTWO	09-04- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 724,14	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-231 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04-246 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Wronów	09-04-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
		Sułków	09-04-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
		Ślubów	09-04-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wronów	09-04-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Siciny	09-04-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Sułków	09-04-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Łękanów	09-04-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Ślubów	09-04-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	45,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Wronów	09-04-1-01-56 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	502,00	27,81	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-56 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	24,12	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-56 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	502,00	94,28	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-56 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,67	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-63 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	832,00	49,42	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-63 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,25	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-63 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	832,00	151,82	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-63 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,16	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-121 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	344,00	17,8	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-121 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	344,00	49,75	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-122 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00	15,22	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-122 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00	42,23	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-123 -m -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	453,00	22,91	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-123 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	56,5	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-123 -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	453,00	77,09	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-123 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,62	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-128 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	538,00	32,35	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-128 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	19,79	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-128 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	538,00	100,83	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-128 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,78	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00	22,16	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-135 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00	68,3	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-143 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	20,18	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Siciny	09-04-1-02-143 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	58,72	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-144 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	473,00	24,41	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-144 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	473,00	78,7	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-70 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	565,00	23,13	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-70 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	11,28	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-70 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	565,00	74,51	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-70 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,46	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-70 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	10,55	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-70 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	25,21	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-70 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	31,84	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-70 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,34	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-79 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	32,14	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-79 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	9,55	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-230 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	11,89	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-230 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,5	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-230 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	33,21	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-230 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,51	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-114 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	13,72	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-114 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,13	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-114 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	37,82	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-114 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,46	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-193 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	11,37	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-193 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,47	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-193 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	46,2	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-193 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,48	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-194 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	267,00	12,74	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-194 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,02	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-194 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	267,00	41,63	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-194 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,35	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-194 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	9,48	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-194 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	19,72	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-194 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	37,98	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-194 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,64	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-203 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	8,37	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-203 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,35	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-203 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	24,77	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-203 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,59	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	13,6	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	41,63	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	817,00	31,95	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	57,53	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	817,00	116,05	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-175 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	6,56	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-263 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	454,00	27,24	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-263 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	454,00	69,22	2	CWD-D
	IIIA	Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	9,57	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,04	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	30,23	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,17	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	5,07	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	27,29	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	16,35	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,23	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	78,23	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	25,55	2	CWD-D
	IIIAU	Sułków	09-04-1-03-85 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	147,43	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-85 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	41,51	2	CWD-D
	IIIB	Ślubów	09-04-1-06-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	563,00	353,71	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	563,00	128,16	2	CWD-D
	POZ-P	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	378	GODZ MF8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	378	GODZ MF8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	378	GODZ MF8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Sułków	09-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	378	GODZ MF8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	378	GODZ MF8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	37,00	-	380	GODZ MH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	378	GODZ MF8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	9,00	-	380	GODZ MH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Wronów	09-04-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	83,64	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	20,78	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	66,78	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	21,42	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	141,85	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	18,6	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	246,59	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	51,8	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	110,71	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	11,83	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Ślubów	09-04-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	193,56	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	45,31	2	CWD-D
	PTP	Wronów	09-04-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	793,00	735,89	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	793,00	202,58	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	525,00	453,37	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	525,00	145,98	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00	344,84	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00	76,9	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	535,00	497,72	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	535,00	109,08	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	382,00	374,85	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	382,00	89,2	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	421,00	470,59	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	421,00	76,6	2	CWD-D
	PTW	Wronów	09-04-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	57,38	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,96	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	117,77	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	27,51	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	65,48	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	14,77	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	53,35	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	12,32	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	154,37	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	31,62	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	48,41	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,28	2	CWD-D
	TPN	Łękanów	09-04-1-04-230 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	7,96	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-230 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,6	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-230 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	13,09	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-230 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,87	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	10,42	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,96	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	52,37	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,45	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	9,01	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,23	2	CWD-D
	TPP	Wronów	09-04-1-01-25 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	610,00	61,09	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-25 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,29	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-25 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	610,00	116,13	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-25 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,52	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-30 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	886,00	97,8	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	15,01	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-30 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	886,00	184,06	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2,22	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-30 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	618,00	68,49	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-30 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	618,00	119,67	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-31 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	612,00	72,64	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-31 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	14,22	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-31 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	612,00	140,93	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-31 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2,03	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-36 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	23,83	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-36 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	44,27	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wronów	09-04-1-01-39 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	969,00	106,46	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	35,43	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-39 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	969,00	190,88	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,84	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-39 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	16,06	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,74	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-39 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	25,88	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,45	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	16,25	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	19,36	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	36,32	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,65	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 115,00	136,11	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	43,23	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 115,00	224,51	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,85	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	27,8	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,55	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00	46,83	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,2	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-61 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	41,95	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-61 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	17,91	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-61 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	85,43	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-61 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,6	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	19,67	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,03	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	37,4	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,53	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,63	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	6,25	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	23,7	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	7,17	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	512,00	61,85	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	20,81	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	512,00	110,17	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-126 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,23	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-136 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	15,59	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,2	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-136 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	34,06	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,88	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-136 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	319,00	36,54	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-136 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,06	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-136 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	319,00	76,03	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-136 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,37	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-139 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00	21,61	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-139 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,93	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-139 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00	41,03	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,46	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-139 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	27,16	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-139 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	13,82	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Siciny	09-04-1-02-139 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	47,45	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-139 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,97	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	88,61	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	19,09	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-53 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	585,00	60,77	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-53 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	22,43	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-53 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	585,00	120	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-53 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,37	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-53 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	368,00	38,43	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-53 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	24,76	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-53 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	368,00	77,23	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-53 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,68	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-65 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	341,00	37,27	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-65 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	17,91	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-65 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	341,00	68,45	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-65 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,54	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-65 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	470,00	54,98	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	14,45	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-65 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	470,00	94,27	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,13	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	24,4	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,89	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	11,76	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	9,48	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	26,92	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,29	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	17,56	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	36,96	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	37,55	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,71	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	96,43	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	26,36	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	53,01	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	11,22	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	6,28	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,11	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	12,51	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-72 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1,86	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	53,63	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	7,21	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	70,71	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	17,57	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	86,36	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	27,27	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	10,21	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	19,76	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	20,43	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,67	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	117,87	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	27,65	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-73 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	13,06	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Sulków	09-04-1-03-73 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	31,71	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-73 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	28,07	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-73 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,8	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	48	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	11,8	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	48,82	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	12,22	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	6,95	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,65	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	12,91	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,57	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	117,47	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	29,02	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	6,88	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,01	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	12,62	2	CWD-D
		Sulków	09-04-1-03-74 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,84	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,72	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,89	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	14,27	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,96	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	39,13	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,63	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	32,14	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-148 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	5,43	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	15,51	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,94	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	29,16	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,33	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	12,2	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,5	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	19,61	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	14,3	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,51	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	23,66	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	3,63	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,98	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	7,59	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,47	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	43,71	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	5,41	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	19,87	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	7,06	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2,63	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,25	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3,31	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,19	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	21,86	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,78	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łękanów	09-04-1-04-150 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	36,64	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,73	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	881,00	98,38	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,1	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	881,00	224,81	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,82	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	23,2	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,62	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	42,65	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	9,95	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,43	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	16,07	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-246 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	24,72	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,76	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	24,45	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	8,98	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	3,92	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	7,09	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	5,37	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	9,26	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00	18,38	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,64	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00	36,97	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,05	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	36,19	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,05	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	57,65	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,36	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	9,4	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,48	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	18,25	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,1	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	6,5	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,08	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	13,3	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-112 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,76	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	13,59	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,21	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	22,18	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,61	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	23,87	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,65	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	53,31	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,26	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	3,68	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,48	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	7,57	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,54	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zawieścice	09-04-1-05-113 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	6,06	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,58	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	10,94	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,4	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	17,43	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	15,42	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	38,76	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-113 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,1	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-183 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00	19,65	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-183 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,39	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-183 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00	34,31	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-183 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,63	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-183 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00	21,2	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-183 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,71	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-183 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00	40,76	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-183 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,19	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	38,27	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	12,44	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-187 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	12,29	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,51	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-187 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	25,48	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-187 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	12,61	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-187 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	16,76	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-187 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	23,45	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,26	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	12,37	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,53	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	25,16	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	9,04	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,9	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	15,98	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	0,99	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	38,16	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,12	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	59,42	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,5	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00	23,56	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,93	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00	36,96	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-188 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,47	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-189 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	31,93	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-189 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	10,26	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-189 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	35,53	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-189 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	9,47	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-189 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	55,77	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-189 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	8,48	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-194 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	13,55	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-194 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	25,61	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zawieścice	09-04-1-05-97 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	748,00	78,91	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	48,04	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	748,00	151,63	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,84	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	17,23	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,49	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	9,72	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,27	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	19,2	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,61	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	23,58	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,83	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	43,73	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,19	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	19,13	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-159 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,38	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	293,00	30,55	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,18	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	293,00	59,47	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,18	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	12,64	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,27	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	28,48	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,89	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	11,84	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-161 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,54	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-162 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	30,61	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	28,09	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-162 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	51,56	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,46	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-162 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	14,35	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-162 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,89	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-162 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	27,21	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-162 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,46	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	524,00	57,17	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,32	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	524,00	107,33	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,46	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	20,76	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-166 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,37	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	24,01	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,69	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	12,48	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,71	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	26,31	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-168 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,99	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-170 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	23,38	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-170 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,77	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-170 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	30,72	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-170 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,11	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	64,59	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ślubów	09-04-1-06-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	21,43	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	19,72	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	23,83	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	34,05	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,45	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	13,69	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,79	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	18,8	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,44	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00	24,67	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,44	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00	45,39	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,73	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	29,05	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,06	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	48,18	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-173 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,49	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-174 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	327,00	283,27	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-174 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	327,00	77,53	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-176 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	53,16	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-176 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	19,07	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-179 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	78,24	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-179 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	25,08	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-180 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	238,00	29,33	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,16	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-180 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	238,00	61,71	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,52	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-180 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	77,31	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-180 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	17,68	2	CWD-D
	TWN	Zawieścice	09-04-1-05-100A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	59,31	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-100A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,64	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	82,81	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-16A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,21	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-97 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	48,87	2	CWD-D
		Zawieścice	09-04-1-05-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,61	2	CWD-D
	TWP	Wronów	09-04-1-01-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,03	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,67	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-35 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	70,77	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-35 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	15,01	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-39 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	33,97	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-39 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,36	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	29,07	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,98	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	31,76	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,52	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	44,14	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,64	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	28,29	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-47 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,97	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-48 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	28,65	2	CWD-D
		Wronów	09-04-1-01-48 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,72	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	136,35	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-124A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	29,08	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Siciny	09-04-1-02-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	39,1	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,12	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-125 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	35,31	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-125 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,07	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	86,84	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	18,81	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	181,96	2	CWD-D
		Siciny	09-04-1-02-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	38,58	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-74 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	25,36	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-74 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,36	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-74 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	48,89	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-74 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,26	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-74 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	291,00	289,71	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-74 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	291,00	69,73	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-75 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	21,11	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-75 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,04	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-76 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	67,81	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-76 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	14,34	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-76 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	46,07	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-76 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,64	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	90,89	2	CWD-D
		Sułków	09-04-1-03-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	18,89	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	19,71	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-149 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	3,98	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	58,26	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	11,67	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	20,96	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,15	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	21,83	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,42	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	78,97	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-150 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	15,55	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	86,17	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	15,36	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-151 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	135,98	2	CWD-D
		Łękanów	09-04-1-04-151 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	26,08	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-16A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	24,78	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-16A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,01	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-16A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,43	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-16A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,08	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-16A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	60,62	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-16A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	11,86	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	95,36	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	16,14	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	477,00	467,92	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	477,00	103,25	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	18,45	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,36	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	85,51	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	10,72	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	216,88	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	42,67	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	176,16	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	35,72	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17B -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	30,32	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17B -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,63	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zawieście	09-04-1-05-17B -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	75,35	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-17B -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,65	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-183 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	5,27	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-183 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,5	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-183 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	6,82	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-183 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	58,39	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,89	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	31,58	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,07	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-97A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26,95	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-97A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,17	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-97A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	29,31	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-97A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	3,87	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-97A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	163,75	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-97A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	33,36	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-97A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	35,45	2	CWD-D
		Zawieście	09-04-1-05-97A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,48	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-171 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	45,94	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-171 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,44	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-171 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	21,39	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-171 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,12	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-179 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	81,48	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-179 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	17,27	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-180 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,51	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-180 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,26	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-260 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	47,53	2	CWD-D
		Ślubów	09-04-1-06-260 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,3	2	CWD-D
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	ZAL-Ś TR	Zał rozł mat komp ścioly z tr.	1	M3P	50,00	-	269	ZAL-Ś TR
	SL_NAW	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	2,20	1,23	225	SIEW-NC
	SL-NAWO	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ SKC	Koszt. transp. do SIEW-KC	1	H	2,00	-	224	SIEW-KC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	500,00	59	224	SIEW-KC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-OC	Rozsiew obornika rozrzutnikiem	1	TONA	2,00	-	228	SIEW-OC
	SL_PIEL	LEŚNA	01- - /	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	70,00	114,84	210	OSL-ATM
		LEŚNA	01- - /	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	90,00	43,34	211	OSL-REG
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	900,00	3 094,3	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	240,00	1 002,48	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3 200,00	131,2	251	SPUL-C
		LEŚNA	01- - /	SPUL-R	ręczne wznuszc.gl.na międzyczę.	1	AR	200,00	274	272	SPUL-R
		LEŚNA	01- - /	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	170,00	372,64	273	SPUL-R1
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	285,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	550,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00	-	373	GODZ RU8
		LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	72,00	48,88	157	SZUK-PĘDR
	SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	800,00	17,6	253	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	150,00	-	334	GLEBOSZ
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20	2,2	188	OPR-SC
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	270,00	11,88	254	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt.docz.ciąg.szkół	1	AR	1 800,00	40	252	SPUL-SC
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	KOSZ-ZIEL	Śc. i rozdr. ziel. na ugorach	1	AR	150,00	-	250	KOSZ-ZIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	400,00	8,8	253	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	OPR-SCA	Opr. ciagn. na szkółkach	-----	AR	100,00	-	189	OPR-SCA
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	200,00	8,8	254	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	600,00	11,4	252	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	600,00	25,2	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	600,00	10,2	259	WŁÓK-SC
	SL_WIEL	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	50,00	168	177	SZK-WR
	SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	290,00	115,71	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	70,00	28,35	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	400,00	198	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	300,00	176,1	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	290,00	139,49	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	70,00	59,57	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	400,00	345,2	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	300,00	381,9	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	35,00	49	304	WYJ-4IS
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	120,00	21,48	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	360,00	176,04	329	ŻEL-1
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	300,00	712,21	330	ŻEL-2
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	20,00	46,18	331	ŻEL-IL
	SL_WYS	LEŚNA	01- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	100,00	9,6	290	SIEW-DC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	50,00	6,2	291	SIEW-GC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	100,00	141,7	313	SIEW-R
		LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	100,00	5	261	WYC-SC
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	1	HA	2,00	21,97	188	OPR-SC
UBOCP	CHOINKIL	OBREB	09-04-1- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		OBREB	09-04-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		OBREB	09-04-1- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Wronów	09-04-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I - Góra

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIP	Siciny	09-04-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Łękanów	09-04-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
	UT-OBEDUK	Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Sulków	09-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	370	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	290,00	-	370	GODZ RH8
		Zawieścice	09-04-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
	UT-PARK	Wronów	09-04-1-01-42 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Wronów	09-04-1-01-42 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Ślubów	09-04-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.