

Warszawa, 19 sierpnia 2021 r.

DAZ.262.31.2021

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Dotyczy: wstępnych konsultacji rynkowych Nr 27/21/KR, dotyczących dostawy licencji i wdrożenia oprogramowania autodiscovery infrastruktury IT

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający, działając na podstawie rozdziału VIII pkt. 3 *Informacji o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących dostawy licencji i wdrożenia oprogramowania autodiscovery infrastruktury IT*, opublikowanej 27.04.2021 r., na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/ncbr/konsultacje-rynkowe-dialog-techniczny>, informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. Zamawiający zakończył wstępne konsultacje rynkowe.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone były na podstawie przepisów art. 84 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). W trakcie prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, Zamawiający podjął decyzję i nie wszczynaniu postępowaniu w niniejszym przedmiocie zamówienia.

1. Ogłoszenie wstępnych konsultacji rynkowych w ww. przedmiocie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.04.2021 r. Zamawiający w treści Ogłoszenia dopuścił składanie wniosków o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych po upływie wyznaczonego terminu.
2. W oparciu o treść ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych przeprowadzona została weryfikacja złożonych wniosków. Zamawiający dopuścił do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych wniosek, złożony przez następujący podmiot:

Lp.	Nazwa Wykonawcy
1.	Info Design Systemy Informatyczne Robert Dzido (Ul. Owalna 43, 05-420 Józefów)

3. Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych:

Celem wstępnych konsultacji rynkowych było uzyskanie niezbędnych informacji w dziedzinie oprogramowania autodiscovery infrastruktury IT, które posłużą do lepszego poznania rynku oraz opisanie warunków zamówienia.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a | tel.: +48 22 39 07 401 | sekretariat@ncbr.gov.pl

4. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone zostały w formie wideokonferencji.
5. We wstępnych konsultacjach rynkowych brali udział przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy oraz niezbędne im osoby towarzyszące.
6. Wskutek przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, Zamawiający uzyskał informacje przydatne do ew. przygotowania postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy oprogramowania autodiscovery infrastruktury IT.
7. W trakcie prowadzenia konsultacji rynkowych Zamawiający podjął jednak decyzję o nie wszczęciu postępowania przetargowego w ww. przedmiocie.

ZATWIERDZAM

Ilona Hibner

Dyrektor Działu Systemów Informatycznych

/podpisano elektronicznie/