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Glozyna, 04 pazdziernika 2022 r.
SA.270.11.2022

Wszyscy zainteresowani

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w ftrybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710 z p6zn. zm.) na roboty budowlane
pod nazwa: ,,Zaprojektowanie i budowa masztu p.poi w Nadlesnictwie Czerniejewo, Lesnictwo
Podstolice” w formule zaprojektuj i wybuduj” nr SA.270.11.2022.

Dzialajac na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych, informujemy, ze w dniu 03 pazdziernika 2022 r. do Zamawiajgcego
wptynely wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w zwigzku z
powyzszym  przedstawiamy tre§¢ zapytan wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajacego.

Pytanie nr |

Czy Zamawiajacy oczekuje masztu z odciaggami czy wiezy wolnostojacej? W zalgczonym PFU
do przetargu Inwestor jasno pisze ze oczekuje masztu z odciagami, co nie pokrywa si¢ z
odpowiedziami na pytania jakie pojawily si¢. Jest to istotny czynnik cenotworczy w formule
zaprojektuj+ wybuduj w zaleznosci do tego czy mamy do czynienia z masztem z odciggami czy
kontr wolnostojaca bez odciagow.

Odpowiedz: Zamawiajacy wskazuje, ze w udzielonych odpowiedziach na pytania wykonawcow
tj. wyjasnieniach tresci SWZ wskazal, ze ,,Wykonawca musi zaprojektowaé, a nast¢pnie
wykonaé przedmiot zamowienia zgodnie z dokumentami zamowienia, w tym w szczegolnosci
zgodnie z zapisami PFU”. PFU natomiast opisuje masz z odciagami linowymi. Zamawiajacy nie
widzi rozbieznosci pomiedzy zapisami dokumentacji zamoéwienia a udzielonymi wyjasnieniami.
Zamawiajacy w celu uniknigcia wszelkich watpliwo$ci wskazuje, Ze oczekuje zaprojektowania 1
wybudowania masztu p.poz z odciggami linowymi a nie wiezy wolnostojace;j.

Pytanie nr 2

W PFU pojawia si¢ zapis iz wymagane jest zaprojektowanie konstrukeji jako w EXC3. Czy
Zamawiajacy zaprojektowanie konstrukcji jako EXC2 lub PN-B-06200/Ap1 przyjmujac drugg
klasg wykonania?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze oczekuje projektu a nastgpnie wykonania masztu p.poz
uwzgledniajacego konstrukcje jako EXC3 zgodnie z zapisami PFU (strona 7 Konstrukcj¢ nalezy
wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy dotyczace wykonania konstrukcji
stalowych: PN-EN 1090-1,1090-2,1090-3. Nalezy przyja¢ przyjmujac klase wykonania EXC3,
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klase niczawodnosci RC2 klase konsekwencji zniszczenia CC2, kategori¢ projektowanego czasu
uzytkowania 4 (50 lat).

Pytanie nr 3

Sytuacja za nasza wschodnia granica wprowadza stan niepewnosci na polu realizacji inwestycji.
Nikt nie wie, jak zmieni si¢ chociazby rynek réznego rodzaju dostaw (w szczegoélnosci
materialéw budowlanych, elektrycznych czy paliw), ushig. Czy zamawiajacy przewiduje zapis
w umowie o klauzule waloryzacyjne?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru Umowy i nie przewiduje wprowadzenia
klauzul waloryzacyjnych.
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