Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego
Znak sprawy: S.270.2.8.2022

UMOWA nr S.270....2022

zawarta w dniu .....12.2022 r. w Lutowku pomiedzy Skarbem Panstwa
Nadle$nictwem Lutéwko, Lutowko 18, 89 — 407 Lutéwko, NIP: 555 000 77 31,
reprezentowanym przez Jacka Krzyzanowskiego - Nadle$niczego Nadle$nictwa
Lutéwko, zwanym w dalszej tresci Zleceniodawca,

E

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez

- wiasciciela, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniobiorca,

o tresci nastepujgce;:

§ 1

1. Wwyniku rozstrzygniecia zapytania ofertowego Zleceniodawca zleca,

a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace

na rozbiorce budynku sktadu paliwa na dziatce ewidencyjnej nr 111/12 LP, obreb
ewidencyjny Lutéwko, gmina Sepdlno Krajeriskie.

2. Zlecone prace Zleceniobiorca wykona zgodnie ze ztozong oferta oraz
zatgcznikami do zgtoszenia rozbiérki budynku gospodarczego stanowigcymi
integralng cze$¢ umowy.

3. Zleceniobiorca zobowigzany jest do przestrzegania i realizowania przedmiotu
Umowy zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U.
2004 r nr 71 poz. 649 z pdzniejszymi zmianami).

4. Do wymienionego zakresu robot nalezy takze petnienie obowigzkéw kierownika
budowy.

§2

1. Wartosc¢ robot rozbiérkowych zostata wyceniona przez Zleceniobiorce na kwote
zt brutto (stownie ztotych: 00/100).

2. Warto$¢ materiatéw odzyskanych z rozbiorki zostata wyceniona przez

Zleceniobiorce na kwote zt brutto ( stownie ztotych: 00/100).

3. Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy z tytutu wykonanych robét rozbiérkowych

kwote zt brutto (stownie ztotych: 00/100).

4. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy z tytutu odzyskanych materiatow

kwote zt brutto (stownie: 00/100).

5. Naleznosci te state i nie podlegajg zadnej waloryzacji oraz zawierajg nalezny

podatek VAT.

6. Od ptatnosci przeterminowanych stronom umowy przystuguje prawo naliczania

odsetek w ustawowej wysokosci.

7. Wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4, ptatne bedzie na wskazany

rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia faktury VAT.
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§3
1.Przedstawicielem Zleceniobiorcy do kontaktu z Zamawiajgcym bedzie:
............... tel.: ....o.oooomaili

Zmiana kierownika budowy wymaga akceptacji Zleceniodawcy.
3.Przedstawicielem Zleceniodawcy do kontaktéw ze Zleceniobiorcg jest Daniel
Zbilski, tel.: 724 034 005, mail:daniel.zbilski@torun.lasy.gov.pl, a obowigzki
inspektora nadzoru, ktéry uprawniony jest do wydawania Zleceniobiorcy polecen
zwigzanych z jako$cig i iloscig robét, ktore sg

niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu
umowy petnit bedzie .......... tel.: ........... mail: ..........

4.Zleceniobiorca jest zobowigzany do zapewnienia Zleceniodawcy oraz wszystkim
osobom przez Niego upowaznionym oraz pracownikom organu nadzoru
budowlanego dostepu na teren budowy.

§4

1. Zleceniobiorca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan
Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie
catego przedmiotu umowy.

§5

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie
wykonywanych prac.

2. W czasie realizacji rob6t Zleceniobiorca bedzie utrzymywat teren prac w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

3.Koszt podiaczenia i uzytkowania wody obcigza Wykonawce (na podstawie
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy).

4. Koszt podiaczenia i uzytkowania energii obcigza Wykonawce (na podstawie
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy).

5. Zleceniobiorca zobowiazuje sie do umozliwienia wstgpu na teren prac
pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych informacji wymaganych ustawa.

6. Po zakonhczeniu robot Zleceniobiorca zobowigzany jest uporzadkowac wtasnym
kosztem i staraniem teren prac i przekaza¢ go Zleceniodawcy w terminie
ustalonym na odbiér robaot.

7. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepisow
bhp i p.poz.

§6

1. Zleceniobiorca wykonuje i utrzymuje na swoj koszt oswietlenie, zabezpieczenie
i ogrodzenie, zapewnia niezbedne zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
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i robét oraz warunki bezpieczenstwa.
2. Od chwili rozpoczecia robot, az do terminu ustalonego w ostatecznym protokole
odbioru Zleceniobiorca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za obiekty i roboty.

§7

Termin realizacji zlecenia: termin rozpoczecia prac: po 14.12.2022 r.
termin zakonczenia: 7 dni od dnia podpisania umowy

§8

1. Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie w obecnosci
przedstawicieli stron.

2.Zleceniodawca moze odmoéwié przyjecia robdt, gdy wystapig wady przedmiotu
umowy.

3. Zleceniobiorca nie moze odméwic usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

4. Na dzien kornncowego odbioru robot Zleceniobiorca przekaze Zleceniodawcy
pisemne o$wiadczenie o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem witasciwych przepiséw technicznych
| sanitarnych.

§9

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zleceniodawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
b) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Zleceniobiorcy,
¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Zleceniobiorcy,
d) Zleceniobiorca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zleceniodawcy ztozonego na pismie,
Zleceniobiorca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
2. Zleceniobiorcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w szczegoinoéci, jezeli:
a) Zleceniodawca odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
odmawia podpisania protokotu odbioru robét,
b) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Zleceniobiorcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstapienia od umowy Zleceniobiorce oraz Zleceniodawce
obciazaja nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Zleceniobiorca przy udziale
Zleceniodawcy sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii robot w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Zleceniobiorca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Zleceniobiorca zgtosi do dokonania przez Zleceniodawce odbioru robo6t
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpito

z przyczyn, za ktére Zleceniobiorca nie odpowiada,

d) Zleceniobiorca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) Zleceniodawca w razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére
Zleceniobiorca nie odpowiada, obowigzany jest do przejecia od Zleceniobiorcy
pod swoj dozor terenu budowy.

§ 10

1.Strony zastrzegajg stosowanie kar umownych za zwtoke w oddaniu
okreslonego w umowie przedmiotu odbioru oraz za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwioki.

2. Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kare umowna w wysokosci 10 000,00 zt
w przypadku odstapienia od umowy z winy Zleceniodawcy

3. Zleceniobiorca zapfaci Zleceniodawcy kare umowng w wysokoéci 10 000,00 zt
w przypadku odstgpienia od umowy z winy Zleceniobiorcy.

4. Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego jesli poniesione
udokumentowana szkoda przekroczy wysokosé zastrzezonych kar umownych.

§ 11

1.W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Zleceniobiorca i Zleceniodawca deklarujg, ze podejma wysitki w dobrej wierze,
aby spory mogace powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy zostaty
rozwiazane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§12
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadlesnictwo Lutdwko,
Lutowko 18, 89-407 Lutdéwko, telefon: 52 388 47 22 mail:
lutowko@torun.lasy.gov.pl Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez
Administratora w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Ogdlinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Wigcej
informacji, na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz
opis przystugujacych Pani/Panu praw z tego tytutu, sg dostgpne na stronie
internetowej www.lutowko.torun.lasy.gov.pl lub na tablicy informacyjnej w siedzibie

Administratora.
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§13

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajag formy pisemnej.
2. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.

Zataczniki:

Oferta Zleceniobiorcy.

Projekt do zgtoszenia na rozbiérke budynku.

Mapa z zaznaczonym budynkiem gospodarczym do rozbiorki.
Protokot przekazania terenu budowy/robot.

Protokot odbioru komisyjnego robét.

oy 00 B o

Zleceniodawca Zleceniobiorca
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Protokot przekazania terenu budowy/robot*

spisany dnia .................. T - w sprawie przekazania terenu

budowy/robot*
w celu wykonania zaméwienia pn.:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
(tytut zadania inwestycyjnego)
realizowanego na podstawie UMOWY NI ... (zwanej dalej
Umowa), zawartejdnia ....................... r.
Numer iNWeNtarZowy: ..........occevveeenaieanaannn,

I. Protokét zostaje spisany pomiedzy Stronami:

(imie i nazwisko, funkcja)

Strona przyjmujaca teren budowy - Kierownik budowy/robot:

(imie i nazwisko)

ll. Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na wykonanie robot
budowlanych —Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy/robot:

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ow badz robét budowlanych,
oznaczenie dziatki wedtug ewidencji gruntéw i budynkow)

Ill. Ustalenia stron:

1. Teren budowy obejmuje przestrzen, w ktérej bedg prowadzone roboty
budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy/robét*, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialno$¢ z tytutu szkoéd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng oraz od nastgpstw
nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktdre to
wypadki mogg powstac¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

4o
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Zamawiajacy wskazat nastepujgce miejsca objete ochrong siedliskowg i
gatunkowa: (zalacznik
ETHEEIONREN ™) b oot e oot e i S 3 S AT ER 65 bR TS . 1051 0w i i

Zamawiajgcy poinformowat, ze na danym terenie wystepuje ochrona

czasowa/brak ochrony czasowej* wynikajgca z decyzji Srodowiskowej (poda¢
termin obowigzywania)

Zamawiajgcy przyjat oSwiadczenie o przyjeciu obowigzkow przez Kierownika
budowy/robét*.  Kierownik  budowy/robot*  zobowigzany bedzie do
koordynowania realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, przed rozpoczeciem realizacji zadania VWykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,

Zamawiajgcy wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca stuzgce jako
tymczasowe miejsca sktadowania materiatow:
.................................................................. (wskazana dok. zdjeciowa).
Przejmowany teren budowy jest w stanie umozliwiajgcym wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z zawartg Umowa.

Wykonawca zobowiazuje sie nie uszkodzi¢ nastepujgcych obiektéw i
urzadzen, ktore znajduja sie na przekazywanym terenie budowy:

Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji
przedmiotu umowy i zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oznakuje i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy przed wejsciem 0sOb
nieupowaznionych uwzgledniajac specyfike robét oraz znajdujace sie na nim
urzadzenia techniczne, bedzie dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie
budowy/robot*, Od chwili protokolarnego przejecia terenu, az do usuniecia
usterek wykazanych w protokole koncowego odbioru robét Wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu objetego
robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepisow bhp i
przeciwpozarowych, dotyczy to terenu bedacego wtasnoscig Zamawiajacego,
jak i terendw obcych w zwigzku z prowadzeniem robot,

Zamawiajgcy przekazat, a Kierownik budowy/robdt* przyjgt nastepujgca
dokumentacje:

a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie* robot
o] ST PP UPRPRRTRP :
b} dziennik budowy/robot” Wydany: PIZEZ. cxucx s s s (i s s
c) dok.
ProJEKIOWA. .. .. .

) KSPZKE DRI . oo crmonansess ssas s S S SR T i
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Strony uzgodnity, ze miejscem przechowywania dokumentow wymienionych
W puUnkoie 10 DEOZIEr...c. s cosisosspamssien mamewmeve i dokumenty te beda
dostepne dla Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Osobg odpowiedzialng za

przechowanie dokumentow bedzie Kierownik budowy/robot”.
(W zataczeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg. potrzeby)

Zamawiajacy wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:
B VOIS o omeommminsi s 55550 S R AT A S S A58 A T st B W3

b) energii

Koszt podtgczenia i uzytkowania wody obcigza/nie obciaza* Wykonawce (na
podstawie wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z
tre$cig zawartej Umowy.
Koszt podiaczenia i uzytkowania energii obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na
podstawie licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt VWykonawcy)
zgodnie z trescig zawartej Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/rob6t* mozliwosci
powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do wstrzymania robot
budowlanych i bezzwtocznego zawiadomienia o tym wtasciwego organu i
Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu
budowy/robét*:

Zamawiajacy ustala szczeg6lne warunki wykorzystania terenu budowy/robot*
i zaplecza (np. dot. robot na terenie czynnego zaktadu pracy, warunkow
wejécia na teren sasiedni, zaplecza budowy, zakwaterowania pracownikow,
ochrony zieleni, sktadowania odpadéw, ew. ich zagospodarowania):

Po zakonczeniu robot Wykonawca w terminie 7 dni powinien na wtasny koszt
usunaé z terenu budowy wszystkie urzadzenia, resztki materiatdw, odpadow
i przywrocic go do stanu poczatkowego. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcemu nastgpi protokolarnie w terminie nie pézniejszym, niz termin
odbioru koricowego robot i usuniecia usterek.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy

(kierownik budowy/robét")

PRZEKAZUJACY: PRZYJMUJACY:

S —— . e AR
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Przekazania terenu budowy dokonano w obecnosci:

(imie i nazwisko, funkcja)
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Protokot
odbioru komisyjnego robét (czesciowy/koncowy)’
1 ———— zdnia........coue. r.

Zamawiajacy:

------------------------------------------------------------------------------------------

- Yo 1= 1 0 17 AP
Nrinwentarza: ......ccvviiiiiiiinninninsenenss
Nazwa inwentarza:

Komisja powotana na podstawie' Zarzadzenia/Decyzji Nadlesniczego™ nr

................ z dnia R SICa— w sprawie odbioru
roboét

.....wykonanych przez
na

B ..coacmmrs sowmermsus ssmcssmonm s e s s oo s = 5k AR T RS A4 S S RS ST
na podstawie zawarte] umowy nr .............. X 1] QT ——
15153 2101l o | e ——— Z I8 v coscwnpanpssss ives 3

Komisja odbioru w skiadzie:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1. Pizewodniczary KOS s smmamsnmeans messsepsms
(imie i nazwisko)
2.
(ImlelnaZWISkc) .............. (stanomsko) ...............................................................
1
(ImlemaZWISko) .............. (stanowlsko) ...............................................................

oraz przy udziale

Przedstawicieli Wykonawcy:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:
Kierownika budowy/roboét:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

" Niepotrzebne skreslic
T Wpisaé dokument, na podstawie ktérego dziata komisja
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(imig i nazwiska) (stanowisko)
Przy wspétudziale
Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

Orzeczenie komisiji:
Komisja po zapoznaniu sie z aktami budowy i doktadnym zbadaniem zakresu

robot wykonywanych do dnia ............... r ., wg zapiséw w dzienniku

budowy/wewnetrznym dzienniku budowy* nr ..................... stwierdzita:

1} Data zakoticzemia robot: covciss v r.

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika
budowy® W il cocvesimmss samsmsas r ./pisemnym zgtoszeniem zakonczenia
prac z dnia ..., r .* powiadomit Zamawiajgcego o

zakonczeniu robot budowlanych i zgtosit gotowos¢ do odbioru.

3) Odbioér nastapit po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora/-6w
nadzoru wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy”
z dnia r. oraz pisemnym zawiadomieniem?
Zamawialgeege 2 dnia. ... oo e s r.

4) Wykonawca przekazat dokumenty dotyczace budowy*:wymienione w
zatgczniku nr 1 do niniejszego protokotu.

5) Roboty budowlane zostaty wykonane pod wzgledem technicznym w sposéb
wiasciwy/niewtasciwy*, z odpowiednich/nieodpowiednich* materiatow, bez
usterek/z usterkami* pozwalajgcymi na uzytkowanie obiektu, a tym samym
na dokonanie odbioru robot. Stwierdzone usterki zostaty wyszczegoélnione
w zatgczniku nr 2 do niniejszego protokotu i zostang usunigte przez

Wykenawee da dnia: «coen ammamasans r*

6) Pozostate uzgodnienia dotyczace usuniecia stwierdzonych usterek w
zatgczniku nr
s S RS S R TR AN SRS

7) Komisja nie stwierdzita wad/w zwigzku ze stwierdzeniem wad przerywa
czynnosci odbiorowe i odmawia dokonania odbioru korncowego.*
W przypadku przerwania odbioru pozostata czes¢ protokotu od pkt. 8 do 18
nalezy skresli¢, a protokdt podpisac.

2 Jezeli nie dotyczy nalezy wykreslic pkt 4

? Mogg to byé m.in. nastepujace dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracie wbudowanych
materiatéw, dokumentacja techniczna - powykonawcza, Dziennik budowy, o$wiadczenia
kierownika budowy, geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich

dokumentow przekazanych Zamawiajgcemu stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego protokotu.



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego
Znak sprawy: S.270.2.8.2022

Powod przerwania odbioru:

a) obiekt jest niekompletny (wymienic
braki) ... ,

b) obiekt nie jest zdatny do uzytku (z
5161 als (1 ) i e

c) uzytkowanie obiektu zagraza bezpleczenstwu os6b korzystajacych
(z powodu):*

d) teren budowy/robot* nie zostat doprowadzony do natezytego stanu
i porzadku oraz przy obiektowe sktadowiska zostaty

uprzatniete/nieuprzatniete™,
e) inne niz wyzej wyszczegolnione

f) nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunieciu przez
wykonawce ww. wad uniemozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie
obiektu i ponownym pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Termin gwarangji wykonanych robot uptywa z dniem

............................... r.

Termin uptywu rekojmi na wykonane roboty uptywa z dniem
...................... r.

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone,
dokumentacja wskazana w pkt 4) zostata przekazana i nie stwierdza si¢ wad
w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy z dniem
............... r. dokonuje kornicowego odbioru robot budowlanych.

Niniejszy protokot, tacznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi
i fakturami stanowi podstawe do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcag po uprzednim spetnieniu warunkéw ptatnosci okreslonych
w zawartej umowie na roboty budowlane.

Niniejszy protokét stanowi podstawe do zwrotu, okreslonej w umowie, czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

umowy.
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polegat bedzie na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad | usterek zaistniatych w okresie

gwarancji/rekojmi.
Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowit bedzie
podstawe do zwolnienia przez Zamawiajgcego pozostatej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Inne uwagi Komisji:

.. Czynnosci odbiorowe komisja zakonczytaw dniu ........................ r.
Czynnoscu odbiorowe trwaty ........ dni i zwigzane byty z



Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego
Znak sprawy: S.270.2.8.2022

17) Przedstawiciele VWykonawcy odnosnie postanowien komisji wnosza/nie
wnoszg
ZASHIZE 2N . e
18) Na tym protokét zakonczono i podpisano:
Podpisy cztonkéw Komisji: Podpisy Wykonawcy:
1 Rt i i S R e
L il s U s i S a5
. U
Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/roboét*:
1.. T
2 e e s s st i O
Wprowadzit(@):.........ooovviii
NUMEr adreSoOWY .......cveeiviiiiiviiainivannnn,
Podpis ..o

el



Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego
Znak sprawy: S.270.2.8.2022

Zatagczniki:
1. Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi

2. Spis usterek i wad

(kierownik jednostki, data)



Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego
Znak sprawy: S.270.2.8.2022

Zatacznik nr 1 — Spis dokumentow przekazanych inwestorowi:

a) kompletna dokumentacja powykonawcza: — tak/nie*, (nalezy przez to rozumiec
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét),

b) dziennik budowy — tak/nie”,

c) protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — tak/nie*, —
wymienié brakujgce

d) protokoty odbioréw czesciowych — tak/nie*,

e) protokoty koniecznosci — tak/nie*,

f) rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, uszczegétowiajace dokumentacje
projektowa — tak/nie*, (w miare potrzeby),

g) ksigzka obmiaru — tak/nie*,

h) kosztorys powykonawczy — tak/nie*,

i) operaty geodezyjne — tak/nie*,

j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — tak/nie*, (potwierdzenie ztozenia
dokumentacji), wraz z zestawieniem ilosci wykonanych prac,

k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia
- tak/nie*, - wymienic¢ brakujace:

[) karta gwarancyjna — tak/nie*,

m)wymagane zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzanych préb i badan,
sprawdzen przez wykonawce (np. w przypadku budowy obiektu mostowego) —
tak/nie”, - wymienic brakujace:

n) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa
budowlanego i wiedzg techniczna, W przypadku wprowadzenia nieistotnych
zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oswiadczenie
Kierownika budowy powinno byé potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru, jesli zostat ustanowiony,

p) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy, a takze sgsiedniej nieruchomosci, w razie korzystania
z niej podczas robét budowlanych — tak/nie*,

q) wyniki z wyrywkowych pomiaréw dokonanych przez komisje odbiorowg w
trakcie prowadzenia czynnoéci odbiorowych — .............. szt. (jesli takie byty
przez komisje dokonywane),

N inne — tak/nie*,- WYMIENIC: . ..o i



Zalgcznik nr 3 do zapytania ofertowego
Znak sprawy: S.270.2.8.2022

Zatacznik nr 2 — Spis usterek i wad:



