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Załącznik nr 1 do ZO 

LD-POR-A.213.167.2024.3 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – przebudowy i rozbudowy istniejącej 

nieruchomości w Łodzi przy ul. Zgierskiej 71, z przeznaczeniem na siedzibę Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi, na cele statutowe. 

1.2. ZAMAWIAJĄCY 

Skarb Państwa - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  

Aleja Tadeusza Kościuszki 123  

1.3. KODY CPV 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne 

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71222100-1 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich 

71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich 

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71243000-3 - Projekty planów (systemy i integracja) 

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy 

1.4.    ADRES OBIEKTU 
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ul. Zgierska 71  

91-463 Łódź           

1.5. PODSTAWA WYKONANIA PFU 

uzgodnienia z Zamawiającym 

uzgodnienia z Użytkownikiem 

obowiązujące normy i przepisy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 

690 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 

poz. 2454) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88 z 

późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 

2021 r. poz. 2454). 

Zarządzenie Nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie 

ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6m7vIlOKGAxWtB9sEHQ5jASUQ4kB6BAg0EAM&url=%2Fmaps%2Fplace%2F%2Fdata%3D!4m2!3m1!1s0x471bcaebc3b0e0e1%3A0x521213764f55e631%3Fsa%3DX%26ved%3D1t%3A8290%26ictx%3D111&usg=AOvVaw3aSC7PHnK_MgPh360AjEh-&opi=89978449
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obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajów UE 

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z przygotowaniem inwestycji i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

1.6. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania będzie wyszczególnienie i opisanie prac niezbędnych do wykonania, 

celem stworzenia dokumentacji, przebudowy i rozbudowy budynku. 

1.7. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania będzie wykonanie wielobranżowego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego.  

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz 

z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych – przebudowy i rozbudowy istniejącej nieruchomości w Łodzi przy ul. Zgierskiej 

71, z przeznaczeniem na siedzibę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, na cele statutowe. 

 Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

Celem zamówienia jest opracowanie PFU na zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z 

rozbudową i przebudową Siedziby PIP w Łodzi, spełniającego aktualnie obowiązujące 

przepisy prawne. 

2.2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowany wielobranżowy program Funkcjonalno — Użytkowy będzie służył do 

przeprowadzenia czynności przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w 

metodzie „zaprojektuj i wybuduj”. 

2.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PFU 

Pod linkiem 

http://77.237.24.74:7486/share.cgi?ssid=6191256cd6e44348966cbfb610769d84 

http://77.237.24.74:7486/share.cgi?ssid=6191256cd6e44348966cbfb610769d84
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znajduje się inwentaryzacja, ekspertyza techniczna oraz projekt koncepcyjny będący opisem 

oczekiwań Zamawiającego. 

2.4. OPIS ZAMIERZEŃ ARCHITEKTONICZNYCH  

Planuje się rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku biurowego na potrzeby nowego 

Użytkownika – Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Program 

funkcjonalno-użytkowy zakłada znaczne powiększenie powierzchni użytkowej oraz podział 

pomieszczeń wg przynależności do  dwóch stref dostępu – otwartej i zamkniętej. Projekt 

zakłada całościowe ujednolicenie poziomów poszczególnych kondygnacji, ujednolicenie 

wyglądu nowej i starej części budynku, dostosowanie przegród budowlanych do nowych 

obciążeń oraz zaprojektowanie funkcjonalnego, przyjaznego zarówno dla użytkowników jak i 

dla środowiska naturalnego budynku biurowego. Wszystkie zaprojektowane rozwiązania 

spełniać będą zapisy obowiązującego prawa budowlanego.     

2.5. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU  

Zakłada się budowę nowego zjazdu z drogi publicznej – ul. Zgierskiej oraz budowę 

wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi dla 

rowerów oraz samochodów osobowych. Łączna liczba miejsc postojowych dla samochodów 

to 30, w tym dwa oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Pięć miejsc postojowych 

usytuowanych od strony południowej, wzdłuż budynku, zostanie dodatkowo wyposażonych w 

punkty do ładowania samochodów elektrycznych. Teren wokół budynku oraz dwa pomniki 

przyrody zostaną oświetlone – lampami ulicznymi o zróżnicowanej wysokości oraz 

oświetleniem wbudowanym w teren. Zakłada się wykonanie nowego ogrodzenia wokół 

budynku z prefabrykowanych paneli stalowych na podmurówce betonowej. Wjazd na teren 

zostanie dodatkowo zabezpieczony bramą stalową, przesuwną oraz szlabanem – sterowanie 

automatyczne. W związku z kolizją projektowanego ciągu pieszo-jezdnego z istniejącą zielenią 

zakłada się wycinkę jednej sztuki drzewa z jednoczesnym obowiązkiem wykonania nasadzeń 

zastępczych.  

Dotychczasowe zjazdy, układ komunikacyjny oraz oświetlenie terenu przeznaczone są do 

likwidacji.   

2.6. OGÓLNY ZAKRES PRAC  

Projekt koncepcyjny zakłada rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku na potrzeby 

nowego Użytkownika – Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 

Program funkcjonalno-użytkowy zakłada znaczne powiększenie powierzchni użytkowej oraz 

podział pomieszczeń wg przynależności do  dwóch stref dostępu – otwartej i zamkniętej. W 

ramach przebudowy budynku projektuje się likwidację podpiwniczeń, rozbiórkę schodów, 

stropów, stropodachu oraz przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych.  

Prace adaptacyjne obejmuję wykonanie nowych ścian konstrukcyjnych oraz działowych, nowej 

posadzki na gruncie, nowych stropów i nowego stropodachu. Istniejące ściany fundamentowe 

zostaną osuszone oraz wzmocnione metodą tzw. minowania. Zmiany te podyktowane są 

stanem technicznym przegród, ich niedostosowaniem zarówno pod kątem projektowanych 

obciążeń stałych i użytkowych jak również pod kątem wpasowania w nowy układ funkcjonalny 

obiektu. Po przebudowie budynek dostosowany będzie do poruszania się w nim przez osoby 

niepełnosprawne oraz dostosowany do nowych, zwiększonych obciążeń.   
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W ramach adaptacji projektuje się również zmniejszenie powierzchni zabudowy istniejącego 

budynku. Część budynku nie podlegająca adaptacji do nowej funkcji zostanie rozebrana, 

piwnice zostaną zasypane a uwolniona powierzchnia terenu zostanie wykorzystana do 

budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego – miejsc postojowych oraz ciągów 

pieszojezdnych.  

W ramach rozbudowy istniejącego budynku projektuje się budowę nowej, trzykondygnacyjnej 

części obiektu. Rozbudowa prowadzona będzie w kierunku zachodnim. Na parterze, od strony 

ulicy Zgierskiej usytuowano wejście główne do budynku i część otwartą dostępną dla osób 

postronnych. W jej ramy zalicza się biuro podawcze, 6 sal spotkań, sala konferencyjna oraz 

węzeł sanitarny. W części zamkniętej oprócz pom. magazynowego i pom. 

higienicznosanitarnego znajduje się zaadaptowany z dotychczasowego budynku garaż 3 

stanowiskowy oraz rowerownia wraz z pomieszczeniami socjalnymi. Budynek przystosowany 

będzie dla osób niepełnosprawnych. Na pozostałych kondygnacjach znajduje się część 

zamknięta przeznaczona dla stałych użytkowników budynku. W jej skład wchodzą m.in. 

pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, sala spotkań oraz archiwum 

zakładowe.  

Projekt przebudowy i rozbudowy zakłada całościowe ujednolicenie poziomów poszczególnych 

kondygnacji, dostosowanie przegród budowlanych do nowych obciążeń oraz zaprojektowanie 

funkcjonalnego, przyjaznego zarówno dla użytkowników jak i dla środowiska naturalnego 

budynku biurowego. Wszystkie zaprojektowane rozwiązania spełniać będą zapisy 

obowiązującego prawa budowlanego.    

Program użytkowy budynku:  

PARTER   

Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  

Archiwum B.P.  8,9  

Biuro podawcze  21,6  

Komunikacja  167,6  

Sala konferencyjna  195,0  

Sala spotkań 1  18,7  

Sala spotkań 2  18,7  

Sala spotkań 3  15,8  

Sala spotkań 4  14,0  

Sala spotkań 5  14,0  

Szatnia  15,2  
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Toaleta K  25,7  

Toaleta M  20,2  

Toaleta NPS  8,3  

Zaplecze sali  9,7  

Garaż  75,0  

Kl. schodowa 1  27,3  

Kl. schodowa 2  24,7  

Komunikacja 1  23,8  

Komunikacja 2  36,4  

Pom. magazynowe  20,5  

Prysznic  9,9  

Rowerownia  56,8  

Śmietnik  12,1  

Wiatrołap gosp.  21,6  

Zaplecze rowerowni K  29,5  

Zaplecze rowerowni M  26,2  

SUMA  917,2  

  

1 PIĘTRO   

Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  

Archiwum  171,3  

 

Archiwum IT  11,8  

Biuro 1  34,9  
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Biuro 2  33,8  

Biuro 3  48,8  

Biuro 4  47,5  

Biuro 5  62,8  

Biuro 6  53,1  

Biuro 7  37,5  

Biuro 8  26,7  

Drukarki  10,3  

Kl. schodowa 1  26,6  

Kl. schodowa 2  24,7  

Komunikacja 1  105,3  

Komunikacja 2  57,8  

Księgowość  20,9  

Magazyn IT  10,5  

Pokój archiwisty  26,2  

Pokój biurowy IT  27,8  

Pomieszczenie IT  9,4  

Pom. magazynowe  9,7  

Pom. porządkowe  8,3  

Pom. socjalne  32,3  

Prysznic  9,9  

Serwer IT  9,0  
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Toaleta K  14,0  

Toaleta M  15,8  

Toaleta NPS  11,1  

SUMA  957,8  

  

2 PIĘTRO   

Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  

Biuro 9  34,9  

Biuro 10  33,8  

Biuro 11  48,8  

Biuro 12  47,5  

Biuro 13  62,8  

Biuro 14  53,1  

Drukarki  10,3  

Kl. schodowa 1  24,2  

Kl. schodowa 2  24,7  

Komunikacja 1  101,0  

Komunikacja 2  66,3  

Biuro OIP  19,2  

Pokój IT  14,4  

Pomieszczenie IT  6,1  

Pom. magazynowe  9,7  
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Pom. porządkowe  8,3  

Pom. socjalne  32,3  

Prysznic  9,9  

Sala spotkań  37,1  

Sekretariat  23,0  

Toaleta K  14,0  

Toaleta M  15,8  

Toaleta NPS  11,1  

Biuro Z-cy OIP  16,7  

Biuro Z-cy OIP  16,8  

SUMA  741,8  

  

2.7. OPIS ZAKŁADANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWO - MATERIAŁOWYCH 

FUNDAMENT: Żelbetowy, monolityczny.   

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Żelbetowe, monolityczne gr. 25cm  

ŚCIANY DZIAŁOWE: Murowane z pustaków ceramicznych grubości 12 i 25cm, z rdzeniami 

żelbetowymi.  

STROPY: Żelbetowy, monolityczny grubości 20 i 25 ( archiwum) cm  

DACH: Stropodach odwrócony. Strop żelbetowy. Izolacja z płyt styro gr. 35cm. Dach zielony 

ekstensywny.  

IZOLACJE TERMICZNE: Docieplenie ścian zewnętrznych z płyt z wełny mineralnej, z 

welonem gr. 20cm. Docieplenie ścian fundamentowych płytami ze stryroduru XPS gr. 12cm.  

ŚLUSARKA OKIENNA: Zewnętrzna, aluminiowa, ciepła szklona zestawem trzyszybowym. 

Okna w poziomie parteru z szybą klasy min. P2. Wewnętrzna ślusarka, aluminiowa, szklona 

szybą bezpieczną, zestaw dwuszybowy.  

ŚLUSARKA DRZWIOWA: Zewnętrzna, aluminiowa, ciepła, szklona szybą klasy min. P2 oraz 

stalowa pełna ( drzwi do śmietnika). Wrota garażowe systemowe, panelowe, ocieplane. 

Stolarka wewnętrzna, płytowa - konstrukcja z ramy drewnianej, wypełnienie z płyty wiórowej,  

ościeżnice stalowe, regulowane. Drzwi dwuskrzydłowe na korytarzach – aluminiowe, szklone.  
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SUFITY: Sufity podwieszane z płyt gk perforowanych w pomieszczeniach biurowych i 

socjalnych. Sufity podwieszane, rastrowe w pom. san-hig. Sufity podwieszane, modułowe, 

akustyczne w ciągach komunikacyjnych oraz w salach konferencyjnych. Sufit tynkowany, 

malowany w pom. garażu, rowerowni, śmietniku, archiwum, pom. magazynowych, 

technicznych i porządkowych  

POSADZKI: Gres wielkoformatowy o wyglądzie lastryko w korytarzach, pom. san-hig, biurze 

podawczym i pom. socjalnych. Gres techniczny w pom. magazynowych i porządkowych. 

Wylewka żywiczna w garażu i rowerowni. Wykładzina dywanowa w pom. biurowych i sali 

konferencyjnej. Parkiet w pomieszczeniach sekretariatu, pokoju OIP i jego zastępców, sali 

spotkań.  

OKŁADZINY ŚCIENNE: Tynk maszynowy, gipsowy – korytarze, pom. biurowe i sala spotkań. 

Tynk maszynowy, cem-wap. – klatki schodowe, pom. techniczne, magazynowe, porządkowe i 

san-hig. Sala konferencyjna i sala spotkań – okładzina drewnopodobna, akustyczna. Korytarze 

do wys. 90cm na parterze, w części otwartej – okładzina drewnopodobna.  

ELEWACJA: 3-warstwowa, wentylowana z okładziną z płyt elewacyjnych typu włókno-cement 

oraz 2-warstwowa wykończona tynkiem SI-SI w kolorze białym.  

 INSTALACJE WEWNĘTRZNE: wodne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa - rury 

spustowe z dachów, instalacje elektryczne oraz niskoprądowe - it, cctv, tv, lan etc. wentylacja 

mechaniczna nawiewno - wywiewna wraz z rekuperacją, instalacja fotowoltaiczna.  

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: przebudowa gazociągu oraz likwidacja pozostałych kolizji 

projektowanego budynku z istniejącymi instalacjami podziemnymi. Nowe instalacje: 

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej, 

telekomunikacyjnej, oświetlenie terenu i punkty ładowania samochodów elektrycznych.  

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Program Funkcjonalno — Użytkowy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania na podstawie PFU zbiorczego zestawienia 

kosztów planowanej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno — Użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, 

poz. 1389), a w razie potrzeby zobowiązuje się również do aktualizacji szacunkowego 

zestawienia kosztów w okresie do 3 lat od odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca zapewni wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie postępowania 

przetargowego. 

4.7. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY POWINIEN ZAWIERAĆ 

Część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektów 

wraz z proponowanymi wymiarami.  
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Część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne i technologiczne. 

Zostaną przedłożone propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich 

elementów obiektów, wykończenia oraz zagospodarowania terenu.  

Zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na wszystkie wymagane branże robót 

budowlanych. 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania aktualnych map do 

celów projektowych, uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie opracowywanej 

dokumentacji zgodnie z przepisami prawa. 

W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać badania geologiczne. 

Wykonawca winien złożyć wnioski o warunki do gestorów sieci. 

Niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji zieleni zgodnie z Zarządzeniem Nr 730/2022 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie ujednolicenia standardów 

inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi. 

Należy wykonać opracowania biorąc pod uwagę wolę Zamawiającego do zachowania jak 

największej ilości istniejącej zieleni. Dopuszcza się relokację zieleni. Niezbędne będzie 

opracowanie wytycznych dotyczących zabezpieczenia istniejącego drzewostanu oraz zieleni 

przeznaczonej do zachowania. 

W ramach PFU należy opracować wytyczne dotyczące dalszego postępowania z istniejącymi 

elementami wyposażenia, posiadającymi istotne walory historyczne – kinkiety, 2 rzeźby 

stojące, płaskorzeźba nad wejściem. 

Obiekt po remoncie i rozbudowie winien być dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami i 

z niepełnosprawnościami. 

Jeśli w trakcie opracowywania PFU nastąpi nowelizacja przepisów w zakresie konieczności 

budowy schronu, należy wziąć je pod uwagę przy opracowywaniu dokumentów. 

Należy przewidzieć zbiornik retencjonujący wodę opadową z możliwością używania 

zretencjonowanej wody do podlewania zieleni. 

Należy wykonać PFU oraz koncepcję biorąc pod uwagę istniejącą w granicy sąsiedniej działki 

zabudowę drewnianą i blaszaną, która znacząco wpływa na warunki ochrony ppoż. 
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4. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA 

• Zamawiający wymaga, aby PFU był: 

- merytorycznie spójny. 

- skoordynowany dla wszystkich występujących branż, 

- w PFU należy określić wymagania dla projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich 

branż, 

• Obiekty budowlane i urządzenia należy opisać tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji 

• Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca i winien je Wliczyć 

do ceny ofertowej. 

• W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z 

Zamawiającym danych do projektowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia 

do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich 

do dalszych uzgodnień. 

• Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu 

wyjaśnień odnośnie PFU objętego przedmiotem niniejszej umowy – na etapie organizowania 

przetargu na wybór Wykonawcy oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania 

odpowiedzi na pytania wykonawców – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

przekazania ich Wykonawcy. 

• Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. 
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poz. 1062), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z 

chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 

• Dane oraz pozostałe informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie. Wszelkie koszty związane z 

uzyskaniem materiałów wyjściowych ponosi Wykonawca. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 

wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 

dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu 

zamówienia, tj., na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie lub odwołanie w trybie 

kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w 

terminie maksymalnie 2 dni od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

• Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji 

zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych 

i rozwiązywaniu trudności. 

• Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania do 10 dnia, każdego miesiąca 

comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz 

aktualizować harmonogram w terminie 14 dni od daty wystąpienia przesłanek do jego 

aktualizacji. 

• Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej 

zaakceptowanych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 

• Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, 

protokołu) okresowych spotkań (w/g potrzeb), Wykonawcy z Zamawiającym w celu 

przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań 

wariantowych wymagających wyboru, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 

Zamawiający.  

• Program Funkcjonalno — Użytkowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów, powinny 

zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF 

oraz edytowalnej DOC/EXCEL oraz w wersji papierowej oprawionej. 

• odpowiednich przepisów, norm i wytycznych. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia 2 miesiące od terminu podpisania Umowy. 

 

 

 

 


