

Warszawa, 7 lipca 2021 r.

DAZ.263.76.2021

Wykonawcy zainteresowani udziałem

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA DOKUMENTACJI

dotyczy: postępowania nr 88/21/PU/P63 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia: „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, informuje, że drogą elektroniczną wpłynęły pytania dotyczące Przedsięwzięcia. Poniżej Zamawiający przedstawia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga, aby elementem projektowanego systemu był układ kogeneracyjny zasilany paliwem wytworzonym w Demonstratorze Technologii, z wykorzystaniem energii OZE:

W związku z powyższym, czy w przypadku zaproponowania układu kogeneracyjnego z ogniwami paliwowymi wykorzystującego jako paliwo zielony wodór, w ramach Demonstratora Technologii Wykonawca zobowiązany jest ująć w nakładach (CAPEX) związanym z elektrolizerem, który będzie produkował zielony wodór z wykorzystaniem energii OZE (OPEX)?

Odpowiedź:

Jeśli Wykonawca w ramach układu kogeneracji OZE planuje wykorzystać wodór z OZE produkowany poza Demonstratorem Technologii, uwzględnić to w obliczaniu LCOH i Efektywności Ekonomicznej przeprowadzanym w skrócie zawartym w Załączniku 3.2 do Regulaminu, poprzez wprowadzenie wodoru jako paliwa zakupionego (w zakładce “OPEX E+C skoj”), według cen wodoru zielonego, wskazanych w Załączniku 3.2 (w zakładce “Progn cen ener. pracy”).

Zamawiający poprawił niespójne zapisy w dokumentacji dotyczące zagadnienia podnoszonego przez Wnioskodawcę.

Pytanie nr 2:

Czy ujęcie w kosztach zakupu zielonego wodoru (OPEX) w cenach zaproponowanych przez Zamawiającego jako paliwo do układu kogeneracyjnego z ogniwami paliwowymi spełnia powyżej cytowane kryterium?

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a | tel.: +48 22 39 07 401 | sekretariat@ncbr.gov.pl

Odpowiedź:

Jeśli Wykonawca w ramach układu kogeneracji OZE planuje wykorzystać wodór z OZE produkowany poza Demonstratorem Technologii, uwzględni to w obliczaniu LCOH i Efektywności Ekonomicznej przeprowadzonym w skrócie zawartym w Załączniku 3.2 do Regulaminu, poprzez wprowadzenie wodoru jako paliwa zakupionego (w zakładce "OPEX E+C skoj"). Wykonawca w Załączniku 3.2 do Regulaminu uwzględni w CAPEX i OPEX wszystkie elementy systemu wodorowego, które zostały sfinansowane w ramach Przedsięwzięcia, np. system magazynowania wodoru z OZE. Wykonawca w Załączniku 3.2 do Regulaminu nie uwzględni w CAPEX i OPEX innych, finansowanych nie ze środków Przedsięwzięcia, kosztów wodoru z OZE, ponieważ wszystkie koszty zewnętrzne zawarte są w prognozowanej przez Zamawiającego cenie zakupu wodoru z OZE.

Pytanie nr 3:

Czy w przypadku wytwarzania wodoru w Demonstratorze, Wnioskodawca może uwzględnić zarówno część kosztów przypisaną do nakładów (CAPEX) Demonstratora, w zakresie wytwarzania wodoru oraz jednocześnie część kosztów operacyjnych (OPEX) ponoszonych podczas trybu pracy w którym wytwarzany jest wodór. Pytanie dotyczy możliwości konfiguracji Demonstratora, który będzie naprzemiennie wytwarzał i zużywał wodór w cyklach godzinowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że funkcją arkusza kalkulacyjnego LCOH i efektywności ekonomicznej zawartego w Załączniku 3.2 do Regulaminu jest umożliwienie Zamawiającemu porównania rozwiązań zaproponowanych przez Wnioskodawców, między innymi poprzez obliczenie Efektywności ekonomicznej. Z tego powodu w arkuszu kalkulacyjnym Wnioskodawca wprowadza wszystkie koszty CAPEX i OPEX finansowane ze środków Przedsięwzięcia niezależnie od tego czy są bezpośrednio związane z produkcją ciepła czy np. infrastrukturą produkcji wodoru OZE.

Jeżeli Wnioskodawca planuje w Demonstratorze Technologii wykorzystywać wodór z OZE wytwarzany poza Demonstratorem Technologii, w Załączniku 3.2 do Regulaminu uwzględni dostarczony do Demonstratora Technologii wodór z OZE w kosztach OPEX, korzystając z prognozy cen ustalonej przez Zamawiającego. W kosztach CAPEX Wnioskodawca uwzględni wszystkie elementy systemu, które zostały sfinansowane ze środków Przedsięwzięcia, np. magazyny wodoru z OZE.

Pytanie nr 4:

We Wniosku Wykonawca zadeklaruje finansowanie zewnętrznego na realizację Etapu II, jednakże realizując projekt (Etap I) okazuje się, że nie uzyska on tego finansowania. Czy w związku z zaistniałą sytuacją - Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian HRF (oczywiście po uprzednim zawiadomieniu NCBR o nie pozyskaniu finansowania ze źródeł innych niż pochodzące od NCBR) i może on dokonać aktualizacji Oferty, a tym samym HRF?

Czy zaistniała sytuacja spowoduje wykluczenie Wykonawcy Projektu i odstąpienie NCBR od Umowy bądź też poniesienie jakiś kar finansowych?

Odpowiedź:

Dokumentacja Przedsięwzięcia przewiduje możliwość wykonywania zmian w HRF (zgodnie z ART. 33 wzoru Umowy §5 i 6), w tym wpływających na treść zaktualizowanej Oferty, z zastrzeżeniem jednak, że zmiany te nie mogą prowadzić do niedozwolonych zmian w przedmiocie zaktualizowanej Oferty, o których mowa w ART. 11 §6 wzoru Umowy. Oznacza to, że jeśli w wyniku nieuzyskania dofinansowania doszłoby do pogorszenia wartości któregoś z Wymagań Konkursowych i taka zmiana nie mieściłaby się w ramach Granicy Błędu, to nie jest ona dopuszczalna. W razie niepewności co do

uzyskania finansowania zewnętrznego, Wnioskodawca może przyjąć założenie jego braku, a po uzyskaniu finansowania zewnętrznego poprawić deklarowane parametry zmieniając zaktualizowaną Ofertę na koniec Etapu I.

Zgodnie z ART. 33 wzoru Umowy: „§5 Z zastrzeżeniem paragrafu kolejnego, Wykonawca jest uprawniony do dokonywania, po uprzednim zawiadomieniu NCBR o ich treści i zakresie, zmian Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie, w którym nie prowadzi on do (i) zwiększenia łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy za dany Etap względem Wynagrodzenia Wykonawcy określonego we Wniosku, z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych Postępów oraz (ii) przekroczenia Terminu Doręczenia Wyników Prac Etapu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie Etapu II przedstawione w ramach Wyniku Prac Etapu I w zaktualizowanej Ofercie, nie wymagają zgody NCBR, przy czym nie mogą prowadzić one do zmian wskazanych w ppkt (i)-(ii) zdania poprzedzającego. Zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zgodnie z tym paragrafem nie stanowią zmiany Umowy.

§6 Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, bez konieczności uzyskiwania zgody, lecz po uprzednim zawiadomieniu NCBR o ich treści i przedmiocie, w zakresie powodującym zmianę udziału finansowania realizacji przedmiotu Umowy ze źródeł innych niż pochodzące od NCBR, z zastrzeżeniem wymogu zawartego w ART. 6 §2 pkt 8) zdanie ostatnie Umowy.”

Z drugiej jednak strony zgodnie z ART. 11 „§6 Wykonawca doręcza NCBR Wyniki Prac danego Etapu w terminach wskazanych w Harmonogramie Przedsięwzięcia, zgodnie z Umową. W ramach Wyniku Prac Etapu Wykonawca dokonuje aktualizacji Oferty (Wniosku), poprzez uzupełnienie treści przekazanej uprzednio NCBR we Wniosku i wcześniejszych Wynikach Prac Etapu w części „D” i kolejnych, pozostawiając jednocześnie ich dotychczasową treść lub wskazuje, że w danym zakresie nie wprowadził zmian. W ramach Wyniku Prac Etapu Wykonawca dokonuje aktualizacji Oferty, poprzez uzupełnienie treści przekazanej uprzednio NCBR we Wniosku i wcześniejszych Wynikach Prac Etapu w części „D” i kolejnych, pozostawiając jednocześnie ich dotychczasową treść lub wskazuje, że w danym zakresie nie wprowadził zmian. Aktualizacja Oferty nie może prowadzić do:

- 1) braku spełniania przez Wynik Prac Etapu Wymagania Obligatoryjnego,
- 2) pogorszenia parametrów Wymagania Konkursowego lub Jakościowego, rozumianych jako podstawa do wyliczenia punktów dla tego zakresu gorsza niż wskazana we Wniosku,
- 3) wprowadzenia do Rozwiązania Komponentu Technologicznego, jeśli nie był w ogóle przewidziany we Wniosku,
- 4) rozszerzenia zakresu Komponentu Technologicznego kosztem Komponentu Procesowego, przy czym rozszerzenie Komponentu Technologicznego w innym przypadku jest dozwolone,
- 5) zmiany podstawowych założeń koncepcji Technologii przedstawionych we Wniosku,
- 6) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za Etap II, z zastrzeżeniem ART. 3§12.

W ramach aktualizacji Oferty Wykonawca może podjąć decyzję o przeniesieniu określonego zakresu Rozwiązania dotychczas ujmowanego jako Komponent Technologiczny i włączeniu go do Komponentu Procesowego.*

[jeśli Rozwiązanie składa się tylko z Komponentu Procesowego, to ostatnie zdanie tego paragrafu wykreśla się]”

Pytanie nr 5:

Jako firma, we współpracy raz z parterami biznesowymi, przygotowujemy dwie oferty dla przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”:

- koncepcję Demonstratora w o mocy grzewczej MW

oraz

- koncepcje Demonstratora w o mocy grzewczej ... MW

W związku z trwającym sezonem urlopowym i związanymi z tym drobnymi opóźnieniami, proszę o dwudniowe wydłużenie naboru wniosków: do środy 14 lipca do godziny 12:00.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na prośbę Wnioskodawcy zmienia termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 14 lipca 2021 r., godz. 12.00.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do **dnia 14 lipca 2021 r., godz. 12.00.**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, informuje, że dokonał zmian zapisów w dokumentacji postępowania tj.: Regulamin, Załącznik nr 1, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik 8 oraz Załącznik nr 3.2 do Załącznika nr 3 do Regulaminu

Tekst ze zmianami oraz tekst jednolity zmienionych dokumentów został opublikowany na stronie internetowej NCBR wraz z niniejszym pismem.

Ponadto w celu zachowania przejrzystości dokumentacji Przedsięwzięcia Zamawiający zamieścił na stronie internetowej plik w formacie zip o nazwie „Aktualnie obowiązująca dokumentacja_07_07_2021”. Plik zawiera aktualny na dzień 7 lipca 2021r. Regulamin Przedsięwzięcia wraz z załącznikami, tj.:

1. Regulamin, Załącznik nr 1, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik 8, Załącznik nr 3.2 do Załącznika nr 3 do Regulaminu – dokumenty zmodyfikowano niniejszym pismem,
2. Załącznik nr 6 i Załącznik nr 7 – dokumenty zmodyfikowano pismem z dnia 29 czerwca 2021.,
3. Załącznik nr 2, Załącznik nr 3.1. – dokumenty zmodyfikowane pismem z dnia 17.06.2021 r.,
4. Załączniki nr 9, 10, 11 i 12 do Regulaminu, Załącznik 3.3 do Załącznika nr 3 do Regulaminu, które nie były modyfikowane przez Zamawiającego od dnia ich publikacji, tj. od dnia 28 maja 2021 r.

Wojciech Racięcki

**Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami**

/podpisano elektronicznie/