

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
AGROT	Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,86	21	WPOD-BN	
	Ochojec	02-27-1-02-111 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,50	21	WPOD-BN	
	Ochojec	02-27-1-02-112 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,34	21	WPOD-BN	
	Ochojec	02-27-1-02-22 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,03	21	WPOD-BN	
	Zwonowice	02-27-2-08-136 -i -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,40	21	WPOD-BN	
	Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,46	21	WPOD-BN	
	Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,76	21	WPOD-BN	
	Adamowice	02-27-2-09-117 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,47	21	WPOD-BN	
	Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,18	21	WPOD-BN	
	Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	4,47	21	WPOD-BN	
	Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,66	21	WPOD-BN	
	Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,83	21	WPOD-BN	
	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,28	11	PORZ>100	
	Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,25	11	PORZ>100	
Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,28	11	PORZ>100		
Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,50	11	PORZ>100		
CP	Ochojec	02-27-1-02-107 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,50	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-107 -d -99	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,45	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-10 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,38	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-10 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,40	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-11 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,53	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-19 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,90	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-31 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	1,37	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-32 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,01	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-44 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,51	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-44 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,20	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-55 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,66	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-5 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,02	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-5 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	4,08	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-78 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,21	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-78 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,85	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-80 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,37	116	CP-W	
	Ochojec	02-27-1-02-80 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	5	HA	3,29	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-113 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,55	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-113 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,12	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-130 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	1,12	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-130 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,63	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-136 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	1	HA	0,53	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-141 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	1	HA	1,84	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-145 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,56	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-145 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,23	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	1	HA	0,30	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-152 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,83	116	CP-W	
	Zwonowice	02-27-2-08-153 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	1	HA	0,54	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-100 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,65	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-101 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	1,24	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,40	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-124 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,95	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-183 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	1,63	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-183 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	2,16	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-186A -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	2,20	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-186A -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	0,60	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-187 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,16	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-187 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,35	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-189A -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	3,03	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-189A -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,45	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-189A -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	0,23	116	CP-W	
	Adamowice	02-27-2-09-192 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,81	116	CP-W	
Adamowice	02-27-2-09-196 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	5	HA	0,40	116	CP-W		
Adamowice	02-27-2-09-95 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	1,28	116	CP-W		

	Adamowice	02-27-2-09-95	-c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,83	116	CP-W
	Syrynia	02-27-2-11-200	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,44	116	CP-W
	Syrynia	02-27-2-11-208	-a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,62	116	CP-W
	Syrynia	02-27-2-11-210	-b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,50	116	CP-W
	Syrynia	02-27-2-11-212	-g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	116	CP-W
	Syrynia	02-27-2-11-230	-c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	4,60	116	CP-W
CW	Ochojec	02-27-1-02-10	-j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,28	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-10	-j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,42	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-117	-a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,43	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-117	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,05	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-117	-c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,24	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-117	-d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,32	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-17	-a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,04	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-17	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,44	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-18	-f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,20	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-18	-f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,79	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-21	-j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,21	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-28	-f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,43	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-30	-a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,63	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-52	-g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,31	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-55	-c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,20	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-55	-g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	4,20	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-55	-g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,52	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-77	-f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,13	112	CW-W
	Ochojec	02-27-1-02-77	-f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,21	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-113	-c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-113	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,81	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-114	-a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,45	116	CP-W
	Zwonowice	02-27-2-08-114	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,18	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-114	-i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,07	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-119	-b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,50	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-130	-i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-130	-i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,21	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-133	-f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,58	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-133	-f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,36	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-134	-d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,99	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-137	-a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,36	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-137	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,26	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-137	-f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,27	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-150	-a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,39	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-151	-c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,34	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-86	-d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-86	-d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,79	112	CW-W
	Zwonowice	02-27-2-08-87A	-d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,48	112	CW-W
	Adamowice	02-27-2-09-100	-i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43	112	CW-W
	Adamowice	02-27-2-09-124	-k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,10	112	CW-W
	Adamowice	02-27-2-09-124	-k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,31	112	CW-W
	Adamowice	02-27-2-09-186A	-a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	112	CW-W
	Adamowice	02-27-2-09-186A	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,80	112	CW-W
	Adamowice	02-27-2-09-186A	-c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,17	112	CW-W
	Adamowice	02-27-2-09-187	-d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,24	112	CW-W
Adamowice	02-27-2-09-187	-d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,46	112	CW-W	
Adamowice	02-27-2-09-187	-h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,67	112	CW-W	
Adamowice	02-27-2-09-189A	-b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,37	112	CW-W	
Adamowice	02-27-2-09-192	-h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,22	112	CW-W	
Adamowice	02-27-2-09-192	-h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,05	112	CW-W	
Adamowice	02-27-2-09-193	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,18	112	CW-W	
Adamowice	02-27-2-09-194	-j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,13	112	CW-W	
Adamowice	02-27-2-09-194	-j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,11	112	CW-W	
Syrynia	02-27-2-11-208	-a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,06	112	CW-W	
Syrynia	02-27-2-11-210	-b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	112	CW-W	
Syrynia	02-27-2-11-226	-d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,64	112	CW-W	
Syrynia	02-27-2-11-229	-g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,73	112	CW-W	
Syrynia	02-27-2-11-234	-g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,33	112	CW-W	
H-POZ	Zwonowice	02-27-2-08-89	-m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
	Syrynia	02-27-2-11-210	-b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,68	52	WYK-TAL60

ODN-GLEB	Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,50	52	WYK-TAL60
	Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,68	52	WYK-TAL60
	Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	3,00	52	WYK-TAL60
ODN-LUK	Ochojec	02-27-1-02-22 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	Ochojec	02-27-1-02-22 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
	Ochojec	02-27-1-02-22 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	1,50	97	SAD-BRYŁ
	Ochojec	02-27-1-02-22 -b -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
	Ochojec	02-27-1-02-22 -b -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,16	312	ZAL-DONT
ODN-ZŁOŻ	Ochojec	02-27-1-02-12 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
	Ochojec	02-27-1-02-12 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	Ochojec	02-27-1-02-12 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,00	94	SADZ 1R
	Ochojec	02-27-1-02-12 -f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,04	99	SADZ-W+D
	Ochojec	02-27-1-02-12 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00	95	SADZ WIEL
	Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
	Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,20	94	SADZ 1R
	Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,02	99	SADZ-W+D
	Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
	Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
	Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	24,00	97	SAD-BRYŁ
	Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50	94	SADZ 1R
	Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
	Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,60	312	ZAL-DONT
	Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
	Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	3,90	97	SAD-BRYŁ
	Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,20	99	SADZ-W+D
	Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
	Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	7,80	312	ZAL-DONT
	Ochojec	02-27-1-02-33 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
	Ochojec	02-27-1-02-33 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
	Ochojec	02-27-1-02-33 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,60	95	SADZ WIEL
	Ochojec	02-27-1-02-57 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	Ochojec	02-27-1-02-57 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
	Ochojec	02-27-1-02-57 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,50	95	SADZ WIEL
	Ochojec	02-27-1-02-5 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	7,00	97	SAD-BRYŁ
	Ochojec	02-27-1-02-5 -h -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
	Ochojec	02-27-1-02-5 -h -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,35	312	ZAL-DONT
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	11,00	97	SAD-BRYŁ
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,02	99	SADZ-W+D
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,60	95	SADZ WIEL
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,55	312	ZAL-DONT
	Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
	Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,10	94	SADZ 1R
	Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
	Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
	Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,38	95	SADZ WIEL
	Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
	Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,16	95	SADZ WIEL
	Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
	Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,86	95	SADZ WIEL
	Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
	Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	21,40	97	SAD-BRYŁ
	Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	12,00	422	TRANSSADZ
Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,07	312	ZAL-DONT	
Adamowice	02-27-2-09-97 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8	
Adamowice	02-27-2-09-97 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	18,00	97	SAD-BRYŁ	
Adamowice	02-27-2-09-97 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,20	94	SADZ 1R	

HOD

Adamowice	02-27-2-09-97	-f -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	12,00	422	TRANSSADZ
Adamowice	02-27-2-09-97	-f -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,90	312	ZAL-DONT
Adamowice	02-27-2-09-98	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
Adamowice	02-27-2-09-98	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
Adamowice	02-27-2-09-98	-d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,86	97	SAD-BRYŁ
Adamowice	02-27-2-09-98	-d -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	2	TSZT	0,02	99	SADZ-W+D
Adamowice	02-27-2-09-98	-d -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	12,00	422	TRANSSADZ
Adamowice	02-27-2-09-98	-d -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,79	312	ZAL-DONT
Adamowice	02-27-2-09-98	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
Adamowice	02-27-2-09-98	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,76	95	SADZ WIEL
Syrynia	02-27-2-11-202	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
Syrynia	02-27-2-11-202	-a -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	2	TSZT	0,02	99	SADZ-W+D
Syrynia	02-27-2-11-202	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,22	95	SADZ WIEL
Syrynia	02-27-2-11-202	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
Syrynia	02-27-2-11-202	-b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,50	97	SAD-BRYŁ
Syrynia	02-27-2-11-202	-b -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Syrynia	02-27-2-11-202	-b -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,04	312	ZAL-DONT
Syrynia	02-27-2-11-210	-b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,46	97	SAD-BRYŁ
Syrynia	02-27-2-11-210	-b -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Syrynia	02-27-2-11-210	-b -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,06	312	ZAL-DONT
Syrynia	02-27-2-11-222	-d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
Syrynia	02-27-2-11-222	-d -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Syrynia	02-27-2-11-222	-d -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,05	312	ZAL-DONT
Syrynia	02-27-2-11-229	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
Syrynia	02-27-2-11-229	-g -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	2	TSZT	0,01	99	SADZ-W+D
Syrynia	02-27-2-11-229	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,23	95	SADZ WIEL
Syrynia	02-27-2-11-265	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
Syrynia	02-27-2-11-265	-f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,94	97	SAD-BRYŁ
Syrynia	02-27-2-11-265	-f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	2	TSZT	0,02	99	SADZ-W+D
Syrynia	02-27-2-11-265	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,88	95	SADZ WIEL
Syrynia	02-27-2-11-265	-f -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Syrynia	02-27-2-11-271	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
Syrynia	02-27-2-11-271	-c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,61	97	SAD-BRYŁ
Syrynia	02-27-2-11-271	-c -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	2	TSZT	0,02	99	SADZ-W+D
Syrynia	02-27-2-11-271	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,94	95	SADZ WIEL
Syrynia	02-27-2-11-271	-c -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Ochojec	02-27-1-02-22	-f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
Ochojec	02-27-1-02-22	-f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
Ochojec	02-27-1-02-22	-f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,00	97	SAD-BRYŁ
Ochojec	02-27-1-02-22	-f -01	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
Ochojec	02-27-1-02-22	-f -01	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,38	312	ZAL-DONT
Ochojec	02-27-1-02-22	-g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
Ochojec	02-27-1-02-22	-g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
Ochojec	02-27-1-02-22	-g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,50	97	SAD-BRYŁ
Ochojec	02-27-1-02-22	-g -01	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
Ochojec	02-27-1-02-22	-g -01	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,26	312	ZAL-DONT
Ochojec	02-27-1-02-28	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
Ochojec	02-27-1-02-28	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
Ochojec	02-27-1-02-28	-b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,00	97	SAD-BRYŁ
Ochojec	02-27-1-02-28	-b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,40	97	SAD-BRYŁ
Ochojec	02-27-1-02-28	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,20	94	SADZ 1R
Ochojec	02-27-1-02-28	-b -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
Ochojec	02-27-1-02-28	-b -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,01	312	ZAL-DONT
Ochojec	02-27-1-02-76	-i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
Ochojec	02-27-1-02-76	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
Ochojec	02-27-1-02-76	-i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,00	97	SAD-BRYŁ
Ochojec	02-27-1-02-76	-i -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	2	TSZT	0,02	99	SADZ-W+D
Ochojec	02-27-1-02-76	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,90	95	SADZ WIEL
Ochojec	02-27-1-02-76	-i -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
Ochojec	02-27-1-02-76	-i -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,30	312	ZAL-DONT
Ochojec	02-27-1-02-79	-b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,20	97	SAD-BRYŁ
Ochojec	02-27-1-02-79	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50	94	SADZ 1R
Ochojec	02-27-1-02-79	-b -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ
Ochojec	02-27-1-02-79	-b -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	390,00	312	ZAL-DONT
Ochojec	02-27-1-02-80	-b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,50	97	SAD-BRYŁ
Ochojec	02-27-1-02-80	-b -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	29,00	422	TRANSSADZ

ODN-ZRB

Ochojec	02-27-1-02-80 -b -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,34	312	ZAL-DONT
Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,76	97	SAD-BRYŁ
Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,54	95	SADZ WIEL
Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	20,00	422	TRANSSADZ
Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,28	312	ZAL-DONT
Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,92	97	SAD-BRYŁ
Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,86	95	SADZ WIEL
Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	20,00	422	TRANSSADZ
Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,44	312	ZAL-DONT
Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,12	97	SAD-BRYŁ
Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,02	95	SADZ WIEL
Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	1	KMTR	20,00	422	TRANSSADZ
Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,23	312	ZAL-DONT
Ochojec	02-27-1-02-107 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,38	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-110 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,23	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-111 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,04	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-114 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,73	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-115 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,98	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-12 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,06	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-17 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,84	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,18	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-19 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-22 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,36	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-22 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,04	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-22 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,75	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-28 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,20	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-30 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-32 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,52	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-33 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
Ochojec	02-27-1-02-44 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,55	107	KOSZ UA
Ochojec	02-27-1-02-54 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-57 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77	107	KOSZ UA
Ochojec	02-27-1-02-58 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,57	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-5 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-5 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,52	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-6 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,48	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-74 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,34	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-75 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,68	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-76 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-77 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,90	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-79 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76	108	KOSZ UB

PIEL

Ochojec	02-27-1-02-80 -b -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	108	KOSZ UB
Ochojec	02-27-1-02-80 -h -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,86	108	KOSZ UB
Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,85	107	KOSZ UA
Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,78	108	KOSZ UB
Zwonowice	02-27-2-08-129 -a -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,60	107	KOSZ UA
Zwonowice	02-27-2-08-132 -b -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,30	107	KOSZ UA
Zwonowice	02-27-2-08-133 -c -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,16	108	KOSZ UB
Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -99	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,73	107	KOSZ UA
Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
Zwonowice	02-27-2-08-146 -f -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,26	108	KOSZ UB
Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,56	107	KOSZ UA
Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -99	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,36	107	KOSZ UA
Zwonowice	02-27-2-08-84 -h -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,98	108	KOSZ UB
Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -99	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,31	107	KOSZ UA
Adamowice	02-27-2-09-100 -c -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,80	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-100 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,44	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-100 -f -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-100 -g -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,28	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-102 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,46	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-105 -i -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,20	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-108 -c -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,26	108	KOSZ UB
Adamowice	02-27-2-09-110 -b -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,26	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-110 -f -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,90	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-110 -g -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,20	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-121 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,28	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-123 -a -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,01	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-123 -d -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,98	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-123 -h -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,98	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-124 -c -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,59	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-124 -f -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,68	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-126 -a -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,03	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-186A -g -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,91	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,42	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-94 -b -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-95 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,72	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-95 -h -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,86	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-97 -f -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,60	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,90	109	KOSZ UC
Adamowice	02-27-2-09-98 -f -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,79	109	KOSZ UC
Syrynia	02-27-2-11-197 -f -01	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,60	109	KOSZ UC
Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,70	109	KOSZ UC
Syrynia	02-27-2-11-201 -c -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,20	109	KOSZ UC
Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,74	108	KOSZ UB

	Syrynia	02-27-2-11-202 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,84	108	KOSZ UB
	Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,62	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-208 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,35	108	KOSZ UB
	Syrynia	02-27-2-11-210 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,78	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,88	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-213 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,74	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-214 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,31	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-214 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,18	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,96	108	KOSZ UB
	Syrynia	02-27-2-11-226 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,22	108	KOSZ UB
	Syrynia	02-27-2-11-228 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,84	108	KOSZ UB
	Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,89	108	KOSZ UB
	Syrynia	02-27-2-11-229 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,74	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-231 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,44	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-231 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,72	108	KOSZ UB
	Syrynia	02-27-2-11-232 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,74	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-234 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,30	108	KOSZ UB
	Syrynia	02-27-2-11-236 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,44	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-237 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,60	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-237 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,06	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-240 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,14	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,03	108	KOSZ UB
	Syrynia	02-27-2-11-269 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,42	109	KOSZ UC
	Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	8,50	108	KOSZ UB
POPR	Adamowice	02-27-2-09-105 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	Adamowice	02-27-2-09-105 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
	Adamowice	02-27-2-09-105 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,60	94	SADZ 1R
O-GRODZN	Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
	Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50	139	GRODZ-SN
	Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
	Ochojec	02-27-1-02-76 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
	Ochojec	02-27-1-02-76 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizyn	3	HM	2,10	141	GRODZ-SRN
	Ochojec	02-27-1-02-76 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,60	139	GRODZ-SN
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
	Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50	139	GRODZ-SN
	Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,50	139	GRODZ-SN
	Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50	139	GRODZ-SN
	Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,50	139	GRODZ-SN
	Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
	Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,90	139	GRODZ-SN
	Adamowice	02-27-2-09-98 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
	Adamowice	02-27-2-09-98 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,80	139	GRODZ-SN
	Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
	Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
	Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50	139	GRODZ-SN
	Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizyn	2	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
	Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	280,00	143	WYK-SLUPL
	Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
	Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,30	139	GRODZ-SN

	Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	85,00	143	WYK-SLUPL
	Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
	Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	141	GRODZ-SRN
	Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
O-GRODZR	Ochojec	02-27-1-02-107 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-107 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,90	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-108 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-108 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-117 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-117 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,40	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-33 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-33 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,86	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-44 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-44 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,46	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-4 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-4 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,79	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-5 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Ochojec	02-27-1-02-5 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-113A -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-113A -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,60	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-113 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-113 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,88	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-129 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-129 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-134 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-134 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-135 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-135 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,30	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-141 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-141 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,05	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-143 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-143 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,80	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-144 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-144 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,38	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-145 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-145 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-86 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-86 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,40	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-91 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-91 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,30	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-92 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Zwonowice	02-27-2-08-92 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,35	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-105 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-105 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,10	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-106 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-106 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-108 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-108 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-111 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-111 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,96	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-123 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-123 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-126 -a -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-126 -a -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,50	145	GRODZ-DEM
Adamowice	02-27-2-09-184 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM	
Adamowice	02-27-2-09-184 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,40	145	GRODZ-DEM	
Adamowice	02-27-2-09-185 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM	
Adamowice	02-27-2-09-185 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,50	145	GRODZ-DEM	
Adamowice	02-27-2-09-185 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM	
Adamowice	02-27-2-09-185 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,75	145	GRODZ-DEM	
Adamowice	02-27-2-09-186 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM	
Adamowice	02-27-2-09-186 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,65	145	GRODZ-DEM	

OCHRL

	Adamowice	02-27-2-09-187 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-187 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-191 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-191 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-192 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-192 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-193 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-193 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-196 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Adamowice	02-27-2-09-196 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
	Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
	Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
	Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
	Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,76	145	GRODZ-DEM
	Syrynia	02-27-2-11-221 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	Syrynia	02-27-2-11-221 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
O-GRODZS	Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
	Ochojec	02-27-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	146	K GRODZEŃ
	Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
	Zwonowice	02-27-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	146	K GRODZEŃ
	Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	Syrynia	02-27-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
O-KONTRU	Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-19 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-28 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-28 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-30 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-32 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-32 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-44 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-44 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-5 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-5 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-76 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-76 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-79 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-79 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-80 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
	Ochojec	02-27-1-02-80 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
	Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
	Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	131	PUL-RYJ
	Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
	Zwonowice	02-27-2-08-84 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	6,00	131	PUL-RYJ
	Zwonowice	02-27-2-08-84 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	31,00	131	PUL-RYJ
	Adamowice	02-27-2-09-100 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00	131	PUL-RYJ
	Adamowice	02-27-2-09-100 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
	Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00	131	PUL-RYJ
	Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
	Adamowice	02-27-2-09-97 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	5,00	131	PUL-RYJ
	Adamowice	02-27-2-09-97 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00	131	PUL-RYJ	
Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ	
Syrynia	02-27-2-11-197 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	131	PUL-RYJ	
Syrynia	02-27-2-11-240 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ	
Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	5,00	131	PUL-RYJ	
Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ	
O-POZ	Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
	Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
	Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23

	Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	386	GODZ RU8
O-PROGNŚ	Ochojec	02-27-1-02-107	-d -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Ochojec	02-27-1-02-29	-d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Ochojec	02-27-1-02-33	-h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Ochojec	02-27-1-02-6	-a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Ochojec	02-27-1-02-80	-f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Ochojec	02-27-1-02-81	-g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Zwonowice	02-27-2-08-114	-d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Zwonowice	02-27-2-08-134	-a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Zwonowice	02-27-2-08-150	-c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Zwonowice	02-27-2-08-151	-c -01	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Zwonowice	02-27-2-08-85	-c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Adamowice	02-27-2-09-103	-c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Adamowice	02-27-2-09-110	-h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Adamowice	02-27-2-09-189	-j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	Adamowice	02-27-2-09-95	-h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	389
Ochojec		02-27-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	112,00	384	GODZ RH8
Zwonowice		02-27-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
Zwonowice		02-27-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
Adamowice		02-27-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
Adamowice		02-27-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
Syrynia		02-27-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
Syrynia		02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
O-ZGRYZC	Ochojec	02-27-1-02-18	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-18	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-19	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-19	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,16	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-1	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-1	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,49	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-28	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-28	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-30	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-30	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,16	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-32	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-32	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-44	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-44	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,06	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-5	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-5	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-76	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-76	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-78	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-78	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-79	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-79	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-80	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ochojec	02-27-1-02-80	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	117	ZAB-REPEL
	Zwonowice	02-27-2-08-113A	-o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,47	117	ZAB-REPEL
	Zwonowice	02-27-2-08-140	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,74	117	ZAB-REPEL
	Zwonowice	02-27-2-08-148	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39	117	ZAB-REPEL
	Zwonowice	02-27-2-08-84	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,14	117	ZAB-REPEL
	Adamowice	02-27-2-09-100	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
	Adamowice	02-27-2-09-100	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	Adamowice	02-27-2-09-100	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,14	117	ZAB-REPEL
	Adamowice	02-27-2-09-110	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,14	117	ZAB-REPEL
Adamowice	02-27-2-09-110	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL	

Adamowice	02-27-2-09-188	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,72	117	ZAB-REPEL
Adamowice	02-27-2-09-95	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,13	117	ZAB-REPEL
Adamowice	02-27-2-09-97	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,40	117	ZAB-REPEL
Adamowice	02-27-2-09-98	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,97	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-197	-f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-197	-f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,88	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-201	-c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-201	-c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,39	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-202	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-202	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-210	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-210	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-213	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-213	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-229	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-229	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,11	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-232	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-232	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-236	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-236	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-240	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-240	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,14	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-271	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
Syrynia	02-27-2-11-271	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,55	117	ZAB-REPEL

OCHRP	P-INFO	Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	16,00	163	PPOŻ-PORZ
		Zwonowice	02-27-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
		Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00	163	PPOŻ-PORZ
		Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	5,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POZAR	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Zwonowice	02-27-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-217	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8

OCHRPR	OP-BUDKIS	Syrynia	02-27-2-11-197	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-197	-c -00	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	60,00	156	NAPR-BUD

IB	Ochojec	02-27-1-02-22	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	196,00	2	CWD-D	
	Ochojec	02-27-1-02-22	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	196,00	2	CWD-D	
	Adamowice	02-27-2-09-116	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	242,00	2	CWD-D	
	Adamowice	02-27-2-09-116	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	242,00	2	CWD-D	
	Adamowice	02-27-2-09-117	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00	2	CWD-D	
	Adamowice	02-27-2-09-117	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-201A	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	569,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-201A	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	569,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-201A	-d -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	Syrynia	02-27-2-11-201A	-d -00	PODWOZ-D2	Podwz drewna - za każde następnę rozpoczęte 1000 m	----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA	
	Syrynia	02-27-2-11-203	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	147,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-203	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-203	-a -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	30,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	IIA	Ochojec	02-27-1-02-111	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	348,00	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-111	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	348,00	2	CWD-D
Zwonowice		02-27-2-08-84	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	486,00	1	CWD-P	
Zwonowice		02-27-2-08-84	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	486,00	1	CWD-P	
Zwonowice		02-27-2-08-89	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	1	CWD-P	
Zwonowice		02-27-2-08-89	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	1	CWD-P	
IIIA	Ochojec	02-27-1-02-108	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	398,00	2	CWD-D	
	Ochojec	02-27-1-02-108	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	398,00	2	CWD-D	
	Ochojec	02-27-1-02-112	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	486,00	2	CWD-D	

.....	Ochojec	02-27-1-02-112	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	486,00	2	CWD-D
	Zwonowice	02-27-2-08-136	-i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	491,00	2	CWD-D
	Zwonowice	02-27-2-08-136	-i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	491,00	2	CWD-D
IIIAU	Zwonowice	02-27-2-08-91	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	554,00	2	CWD-D
	Zwonowice	02-27-2-08-91	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	554,00	2	CWD-D
	Adamowice	02-27-2-09-193	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	921,00	2	CWD-D
	Adamowice	02-27-2-09-193	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	921,00	2	CWD-D
IIIBU	Ochojec	02-27-1-02-1	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 358,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-1	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 358,00	2	CWD-D
	Syrynia	02-27-2-11-200	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 271,00	2	CWD-D
	Syrynia	02-27-2-11-200	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 271,00	2	CWD-D
	Syrynia	02-27-2-11-200	-f -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00	3	ZRYW-WYDŁ
	Syrynia	02-27-2-11-200	-f -00	PODWOZ-D2	Podwz drewna - za każde następnę rozpoczęte 1000 m	-----	M3	60,00	5	PODWOZ-DA
	Syrynia	02-27-2-11-211	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00	2	CWD-D
	Syrynia	02-27-2-11-211	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00	2	CWD-D
	Syrynia	02-27-2-11-211	-b -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ
POZ-P	Syrynia	02-27-2-11-211	-b -00	PODWOZ-D2	Podwz drewna - za każde następnę rozpoczęte 1000 m	-----	M3	30,00	5	PODWOZ-DA
	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Zwonowice	02-27-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	Zwonowice	02-27-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8	
PR	Ochojec	02-27-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00	2	CWD-D
	Zwonowice	02-27-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	1	CWD-P
	Zwonowice	02-27-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	1	CWD-P
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	2	CWD-D
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	2	CWD-D
PTP	Ochojec	02-27-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	2	CWD-D
	Zwonowice	02-27-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	1	CWD-P
	Zwonowice	02-27-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	1	CWD-P
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	389,00	2	CWD-D
Syrynia	02-27-2-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	389,00	2	CWD-D	
PTW	Ochojec	02-27-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	Zwonowice	02-27-2-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
	Zwonowice	02-27-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
Syrynia	02-27-2-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D	
	Ochojec	02-27-1-02-18	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-18	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-18	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-18	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-22	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-22	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-22	-f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-22	-f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-22	-g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-22	-g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-31	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-31	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-31	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-31	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-31	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-31	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	Ochojec	02-27-1-02-56	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D

		Syrynia	02-27-2-11-208	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-208	-d -00	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
		Syrynia	02-27-2-11-220	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-220	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-220	-b -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	52,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Syrynia	02-27-2-11-220	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-220	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-222	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-222	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-222	-a -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	52,00	3	ZRYW-WYDŁ
UBOCP	CHOINKIPL	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Zwonowice	02-27-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIP	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	UT-MEL	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	31,00	384	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	UT-PARK	Ochojec	02-27-1-02-1	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-1	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02-41	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-41	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02-43	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-43	-h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-132A	-c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-133	-c -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-152	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09-102	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-102	-c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
Adamowice		02-27-2-09-94	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8	
Adamowice		02-27-2-09-94	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8	
Syrynia		02-27-2-11-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23	
Syrynia		02-27-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8	
Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23		
Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8		
Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8		
UT-TURYST	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	388	GODZ RH23	
	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8	
	Ochojec	02-27-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00	386	GODZ RU8	
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23	
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8	
	Adamowice	02-27-2-09-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8	
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	390	GODZ MH23	
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8	
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23	
	Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8	
Syrynia	02-27-2-11-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00	386	GODZ RU8		

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plź, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsz, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uz, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Lp.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściota, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoc, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacja, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych – warunkowe je zagubiszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoc, oset, orlica, pokrzywa, powój, sił, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.