

Szerominek, dn. 28-11-2022

Nadleśnictwo Płońsk
ul. Spokojna1, Szerominek
09-100 Płońsk

Znak Sprawy: S.270.6.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowanie na Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płońsk w roku 2023. Pakiety 1,2,3,4,5,6,7,8.

Nadleśnictwo Płońsk działając na podstawie przepisu art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) informuje, o unieważnieniu postępowania na **Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płońsk w roku 2023. Pakiety 1,2,3,4,5,6,7,8.**

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

Uzasadnienie faktyczne:

Pakiet nr 1 – złożono dwie oferty - I oferta z ceną **804 851,64 zł brutto**, II oferta z ceną **531 973,22 zł brutto**. Ceny tych ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Pakietu kwotę **450 100,35 zł brutto**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny ofert najkorzystniejszej.

Pakiet nr 2 – złożono jedną ofertę z ceną **879 838,52 zł brutto**. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Pakietu kwotę **563 053,58 zł brutto**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny ofert najkorzystniejszej.

Pakiet nr 3 – złożono jedną ofertę z ceną **782 965,39 zł brutto**. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Pakietu kwotę **602 309,43 zł brutto**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny ofert najkorzystniejszej.

Pakiet nr 4 – złożono jedną ofertę z ceną **965 223,92 zł brutto**. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Pakietu kwotę **728 232,25 zł brutto**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny ofert najkorzystniejszej.

Pakiet nr 5 – złożono jedną ofertę z ceną **1 421 867,63 zł brutto**. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Pakietu kwotę **1 039 628,78 zł brutto**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny ofert najkorzystniejszej.

Pakiet nr 6 – złożono jedną ofertę z ceną **1 112 453,91 zł brutto**. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Pakietu kwotę **867 307,19 zł brutto**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny ofert najkorzystniejszej.

Pakiet nr 7 – złożono jedną ofertę z ceną **1 230 636,89 zł brutto**. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Pakietu kwotę **917 894,21 zł brutto**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny ofert najkorzystniejszej.

Pakiet nr 8 – złożono jedną ofertę z ceną **1 696 278,97 zł brutto**. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Pakietu kwotę **1 274 081,88 zł brutto**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny ofert najkorzystniejszej.

Tomasz Józwiak
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/