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1 CPV 45331220-4: Instalacja klimatyzacji 

1 1 Dostawa ST-S-01 Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie ze specyfikacją projektowa 
wraz z konstrukcjami wsporczymi  kmpl 1,000

 

1 2 KNR  724-01-30-01-00 ST-S-01 Montaż jednostek wewnętrznych  szt 19,000
 

1 3 KNR  724-01-53-04-00 ST-S-01 Montaż jednostki zewnętrznej  szt 1,000
 

1 4 KNR  724-02-38-08-00 ST-S-01 Montaż trójnika  kmpl 18,000
 

1 5 KNR  708-03-01-02-00 ST-S-01 Montaż sterownika  szt 19,000
 

1 6 KNNR N004-03-05-01-00 ST-S-01 Rurociąg miedziany lutowany 1/4" wg  PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu
–DHP)  metr 33,500

 

1 7 KNNR N004-03-05-01-00 ST-S-01 Rurociąg miedziany lutowany 3/8" wg  PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu
–DHP)  metr 98,000

 

1 8 KNNR N004-03-05-02-00 ST-S-01 Rurociąg miedziany lutowany 1/2" wg  PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu
–DHP)  metr 6,000

 

1 9 KNNR N004-03-05-03-00 ST-S-01 Rurociąg miedziany lutowany 5/8" wg  PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu
–DHP)  metr 41,500

 

1 10 KNNR N004-03-05-05-00 ST-S-01 Rurociąg miedziany lutowany 3/4" wg  PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu
–DHP)  metr 23,000

 

1 11 KNNR N004-03-05-06-00 ST-S-01 Rurociąg miedziany lutowany 11/8" wg PN–EN 12735–1 (miedź klasy Cu
–DHP)  metr 6,000

 

1 12 KNR  724-05-13-10-00 ST-S-01 Przedmuchanie azotem instal chłod freonowej  kmpl 1,000
 

1 13 KNR  724-05-14-10-00 ST-S-01 Próba szczelności instal obiegu freonu  kmpl 1,000
 

1 14 KNR  724-05-15-10-00 ST-S-01 Napełnienie chłodziwem instal obiegu freonu  kmpl 1,000
 

1 15 KNR  724-05-16-10-00 ST-S-01 Uruchomienie instal obiegu freonu  kmpl 1,000
 

1 16 KNR  216-13-50-01-00 ST-S-01 Izolacja rury 1/4" otuliną chłodniczą grub 6,0 mm  metr 33,500
 

1 17 KNR  216-13-50-03-00 ST-S-01 Izolacja rury 3/8" otuliną chłodniczą grub 6,0 mm  metr 98,000
 

1 18 KNR  216-13-50-04-01 ST-S-01 Izolacja rury 1/2" otuliną chłodniczą grub 9,0 mm  metr 6,000
 

1 19 KNR  216-13-50-05-02 ST-S-01 Izolacja rury 5/8" otuliną chłodniczą grub 13,0 mm  metr 41,500
 

1 20 KNR  216-13-50-07-02 ST-S-01 Izolacja rury 3/4" otuliną chłodniczą grub 13,0 mm  metr 23,000
 

1 21 KNR  216-13-50-09-02 ST-S-01 Izolacja rury 11/8" otuliną chłodniczą grub 13,0 mm  metr 6,000
 

1 22 Analiza własna ST-S-01 Wykonani okablowania sterowniczego i elektrycznego systemów 
klimatyzacyjnych  kmpl 1,000

 

1 23 Analiza własna ST-S-01 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin wraz z montażem pompek 
skroplin  kmpl 1,000

 

1 24 Analiza własna ST-S-01 Wykonanie i zabezpieczenie przejść przez przegrody budowlane w tym 
przegrody oddzielenia pożarowego  kmpl 1,000

 

1 25 Analiza własna ST-S-01 Demontaż klimatyzatora typu multi z trzema jednostkami wewnętrznymi  kmpl 1,000
 


