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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

I. OPIS do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 
1) Zlecenie Inwestora 
2) Podkład geodezyjny – mapa dc. projektowych  
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 ze zmianami) 
4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami.), 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518) 
6) Wytyczne Ministra Infrastruktury  dot. projektowania zjazdów, wjazdów oraz wjazdów na drogach 

zamiejskich i ulicach z dnia 15.12.2022r. – Wytyczne WR-D-33 

2. Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejącego. 
Pas drogi powiatowej nr 1190F w miejscowości Wojnowo, obręb Wojnowo, działka drogi powiatowej 
nr ewid. 165/1. W obrębie opracowania w skład pasa drogowego wchodzi bitumiczna nawierzchnia 
drogi powiatowej o szer. 4,5m oraz chodnik z kostki polbruk zlokalizowany po drugiej stronie drogi 
powiatowej (w stosunku do projektowanego zjazdu). Przebudowa zjazdu nie wpływa w żaden sposób 
na istniejący chodnik.  
Aktualnie w miejscu planowanej budowy zjazdu znajduje się zjazd o nawierzchni gruntowej na 
projektowany dojazd pożarowy nr DP-18 w Leśnictwie Chwalim (dz. 129/5 i 130/1 obręb Wojnowo). 
Przedmiotowa droga leśna została sklasyfikowany jako droga wewnętrzna – dojazdowa która nie jest 
drogą publiczną. Zjazd jest w złym stanie technicznym. Odwodnienie zjazdu odbywa się na działki 
drogi leśnej DP-18 na tereny zielone (129/5 i 130/1 obręb Wojnowo). 
 

Zdjęcie nr 1- widok na istniejący zjazd gruntowy z drogi powiatowej nr 1190F 
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Zdjęcie nr 2- widok na istniejący chodnik naprzeciw planowanego zjazdu 

 

3. Zakres opracowania 
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowę zjazdu z drogi powiatowej 
nr 1190F (dz. ewid. nr 165/1 obręb Wojnowo) na dojazd pożarowy nr DP-18 w Leśnictwie 
Chwalim (dz. ewid. 130/1 i 129/5 obręb Wojnowo).  Budowa zjazdu obejmie część pasa drogowego 
drogi powiatowej i będzie kontynuowana na gruntach leśnych. Budowa zjazdu spowoduje uzyskanie 
lepszych parametrów geometrii pozwalających na wyjazd z lasu pojazdom ciężarowym związanym z 
prowadzeniem gospodarki leśnej oraz ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja budowy zjazdu jest 
elementem dokumentacji projektowej na: Budowę dojazdu pożarowego nr DP-18 w Leśnictwie 
Chwalim. Postanowieniem Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg nr 
PZZD.5531.36.2022.SO z dnia 22.11.2022r. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego została uzgodniona, ponadto na lokalizację zjazdu wydano decyzję nr 
PZZD.6114.11.2023.ST z dnia 14.03.2023r. 

4. Opis stanu projektowanego. 

Planuje się, że zjazd będzie posiadał nawierzchnię utwardzoną bitumiczną z betonu asfaltowego 
AC11S na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W oraz na podbudowie z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie i podbudowie z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm = 1,5-2,5MPa. Powierzchnia zjazdu w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej  po 
przebudowie będzie wynosić 22,2m2. Długość zjazdu (w osi) wyniesie 2,89m. Szerokość zjazdu w 
miejscu włączenia do krawędzi drogi powiatowej wyniesie 14,20m i wynika z istniejącej geometrii oraz 
korekty geometrii poprzez zastosowanie nowego promienia włączenia. Szerokość zjazdu na 
wysokości granicy działki drogi powiatowej wyniesie 4,5m (analogiczna szerokość jak szerokość drogi 
powiatowej 1190F w miejscu włączenia). Wody opadowe ze zjazdu poza pasem drogowym zostaną 
odprowadzone na tereny leśne poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne. W celu 
umożliwienia wyjazdu z drogi leśnej na drogę powiatową samochodom ciężarowym przeprowadzono 
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analizę korytarza ruchu i wprowadzono dodatkowo utwardzone pobocze z kostki kamiennej na ławie 
betonowej o powierzchni wynoszącej 15,3m2 w pasie drogi powiatowej.. Zjazd bitumiczny jak i również 
utwardzone pobocze z kostki kamiennej zostaną obramowane wtopionym opornikiem betonowym 
12/25cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  Krawędź zjazdu od jezdni drogi 
powiatowej należy oddzielić analogicznym opornikiem betonowym. Wokół nawierzchni utwardzonych 
planuje się wykonać pobocze gruntowe o szer. 75cm. 

4.1. Konstrukcja zjazdu  
5cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 
15cm – podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=1,5-2,5MPa 
grunt rodzimy lub nasypowy 

4.2. Konstrukcja pobocza gruntowego 
10cm – nawierzchnia poboczy z gruntu rodzimego; 

4.3. Konstrukcja pobocza utwardzonego 
16/18cm – kostka kamienna 
20cm – ława betonowa C12/15 

4.4. Odwodnienie 
Zakłada się odwodnienie powierzchniowe nawierzchni zjazdu poprzez zapewnienie odpowiednich 
spadków podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe ze zjazdu poza pasem drogowym zostaną 
odprowadzone na tereny leśne poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne. 

4.5. Urządzenia obce 
Nie stwierdzono w obrębie planowanych robót żadnych urządzeń ani sieci obcych, które mogłyby 
kolidować z robotami ziemnymi do projektowanej głębokości.  

5. Ochrona przyrody, ochrona zabytków 
Teren objęty inwestycją nie leży na terenach podlegających ochronie konserwatorskiej  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 203r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie jest 
wpisany do rejestru zabytków. 
Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  oraz korytarzach ekologicznych: 
Przedsięwzięcie w całości znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rynny Obrzycko-
Obrzańskiej (PL.ZIPOP.1393.OCHK.616) oraz przebiega w okolicy użytku ekologicznego Bagno 
Duże Liny (PL.ZIPOP.1393.UE.0809043.163) 
Przedsięwzięcie nie znajduje się na żadnym obszarze chronionym NATURA 2000. 
Obszary  przyrodnicze znajdujące się w pobliżu inwestycji: 
- w odległości ok 50m obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna 
Zbąszyńska (PL.ZIPOP.1393.OCHK.377) 
- w odległości ok 580m obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)  Dolina Leniwej Obry kod 
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080001.H  
- w odległości ok 1000m obszar Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa)  Bory Babimojskie kod 
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080063.H  
- w odległości ok 3000m obszar Natura 2000 (dyrektywa ptasia)  Jeziora Pszczewskiei Dolina Obry 
kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB080005.B  
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6. Informacja o obszarze oddziaływaniu obiektu 
Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach opracowania (dz. nr ewid. 165/1 obręb 
ewid. Wojnowo) zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 1e Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robót przy 
zachowaniu właściwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał 
negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości.  

7. Kategoria geotechniczna obiektu 
Rozpoznano budowę geologiczną podłoża na podstawie wykonanych badań geologicznych. Pod 
glebą stwierdzono występowanie plejstoceńskich osadów wodnolodowcowych reprezentowanych 
głównie przez piaski (piaski drobne i piaski średnie). W związku z powyższym według 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych proponuje się 
zaliczyć opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej.  
 
8. Wpływ szkód górniczych 
Nie dotyczy niniejszego opracowania. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach 
objętych pracami górniczymi. 

9. Organizacja ruchu na czas trwania robót 
Projekt organizacji na czas trwania robót będzie przedmiotem odrębnego opracowania.  

10. Stała organizacja ruchu  
Na drodze powiatowej 1190F w obrębie przedmiotowego zjazdu nie występuje oznakowanie poziome 
jezdni. Nie ma również kolizji z istniejącym oznakowaniem pionowym w obrębie co najmniej 100m.  
Projektowana inwestycja nie wymusza zmiany stałej organizacji ruchu.  

11. Technologia robót 
Po wprowadzeniu uzgodnionej tymczasowej organizacji ruchu można przystąpić do robót 
budowlanych. Po wytyczeniu geodezyjnym zjazdu należy przystąpić do prac ziemnych. Ze względu 
na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych sieci prace należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością. W pierwszej kolejności należy wykonać prace związane z wykonaniem robót ziemnych. 
Następnie można wykonać warstwy podbudów oraz ustawić oporniki betonowe do obramowania i 
oddzielenia zjazdu od drogi powiatowej oraz w obrysie zjazdu i utwardzonego pobocza. W dalszej 
kolejności można przystąpić do układania warstw  nawierzchni bitumicznych oraz utwardzonego 
pobocza zgodnie z technologią. W trakcie robót szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie w 
dobrym stanie istniejącej krawędzi jezdni drogi powiatowej. Prace prowadzić tak, aby nie zmniejszyć 
stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi oraz nie wpływać negatywnie na stan 
techniczny drogi i warunki jej użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie przyjęta dla nich technologią producenta, obowiązującymi 
przepisami, Normami branżowymi i w zgodności ze sztuką budowlaną. 

12. Informacja dotycząca planu BIOZ 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 
2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
Nazwa i adres inwestora : 
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO BABIMOST  
ul. LEŚNA 17     
 66-110 BABIMOST  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 
 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (ze zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2. Podstawy rzeczowe 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 
 Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
 Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
 Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
 Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1190F (dz. ewid. nr 165/1 obręb Wojnowo) na dojazd 
pożarowy nr DP-18 w Leśnictwie Chwalim (dz. ewid. 130/1 i 129/5 obręb Wojnowo).   
Zasadniczymi elementami robót są : 
 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 roboty ziemne – wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ustawienie oporników betonowych, 
 ułożenie nawierzchni, 
 wykonanie poboczy 
III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu kołowym. 
Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót 
powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny 
poszczególnych odcinków, ocenić: 
 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych odcinków  i 
sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 
 odtworzenie trasy,roboty rozbiórkowe, 
2. Roboty zasadnicze 
 wykonanie robót ziemnych, 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ustawienie oporników, 
 ułożenie nawierzchni, 
 wykonanie poboczy 
Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki, dźwigi i środki transportu, 
  natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
wystąpienia: 
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Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania kierowców 

w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego 

do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę 
robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 
 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się 

podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury 

technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 
 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu, 
 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 
Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 
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 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 
przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie  
 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych , numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 
potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami,  
a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna                   997 – Policja 
999 – Pogotowie ratunkowe                          112 – z telefonu komórkowego 

13. Uwagi 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wyznaczyć geodezyjnie i 
sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 
rozbieżności należy skonsultować z autorem opracowania przed przystąpieniem do robót. 

14. Oświadczenie autora opracowania 
Oświadczam, że dokumentacja pn.: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1190F (dz. ewid. nr 
165/1 obręb Wojnowo) na dojazd pożarowy nr DP-18 w Leśnictwie Chwalim ( dz. ewid. 130/1 i 
129/5 obręb Wojnowo), została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej:        

mgr inż. Emilia Słotwińska     
 
                             .................................... 
 

Zielona Góra, marzec 2023 
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

RYS. NR 1.0 – Orientacja 

RYS. NR 1.1 – Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 

RYS. NR 2 – Przekroje normalne w skali 1 : 50 
    


