
ZG.270.4.2024 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
ZG.271.4.___2024 

 

 

W dniu ___________ r. w Rudach pomiędzy:  

 
Skarbem Państwa  
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe  
Nadleśnictwem Rudy Raciborskie z siedzibą w Rudach  
ul. Rogera 1;  
47 – 430 Rudy 
NIP 639-000-35-92, 
REGON 272536296 
reprezentowanym przez: 
Tomasza Pacię – Nadleśniczego, 
 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a  

 

_______________________________________ 

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________ 

reprezentowaną/nym przez: 

_________________________________________________ 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę surowego torfu 
sfagnowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy w 2024 roku” ZG.270.4.2024 
zadanie częściowe  nr________  przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późniejszymi zmianami dalej „PZP”), została 
zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę ________ m3 
surowego torfu sfagnowego o stopniu rozkładu do 15% frakcjonowanego  
(frakcja 1-20 mm) 

2. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości dostarczonego torfu o 30%.  
Minimalna, zagwarantowana ilość zakupionego torfu (70%) wynosi _____  m3 w ciągu 
trwania Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowe dostawy torfu  
o analogicznych parametrach, jak opisane poniżej (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie 
jest zobowiązany do zlecenia dostaw będących przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie 
służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający w ramach Opcji może zlecić dostawy  
o maksymalnej wielkości do 20% wielkości podstawowej określonej  
w ust 1 tj. do _____ m3. Dostawy w ramach Opcji zostaną zrealizowane za taką samą 
cenę netto 1 m3 jak dla ilości podstawowej. Maksymalna wartość Opcji wynosi zatem 
20% wartości Umowy. Zamawiający wykorzysta Opcję w przypadku zwiększonej 
ilości zamówień na substraty torfowe wytwarzane w Gospodarstwie Szkółkarskim  
w Nędzy.  

4. Dostarczany torf będzie spełniał następujące parametry (obligatoryjnie): 
 

a) torf wysoki sfagnowy o stopniu rozkładu do 15% frakcjonowany  
(frakcja 1-20 mm)  

b) zawartość materii organicznej 85-100% 
c) gęstość objętościowa 50-150 kg/m3 
d) porowatość ogólna 85-95 % objętości 
e) pojemność wodna 70-80 % objętości przy 10 cm H2O 
f) pojemność powietrzna 15-25 % objętości przy 10 cm H2O 
g) pH w wodzie 3,5-4,5 stałe dla całej dostawy  
h) zasolenie do 0,12 mS/cm 
i) wilgotność    45%  - 65%  

(dopuszczalne zastosowanie substancji dowilżających) 
j) udział frakcji <1 mm do 55% 
k) udział frakcji ≥20 mm poniżej 0,5% dot. pomiarów na sitach wstrząsarki 
l) niedopuszczalne różnice powyżej 0,2 pH pomiędzy poszczególnymi partiami 

dostawy 
m)  niedopuszczalna zawartość korzeni i innych zanieczyszczeń (np. wełnianki) 
n) niedopuszczalna obecność organizmów kwarantannowych (grzybów, bakterii, 

nicieni) oraz nasion chwastów 
o) opakowanie typu Big Bal (lub podobne) o objętości powyżej 4 m3, na paletach. 

 
5. Wykonawca ma obowiązek podania Zamawiającemu źródła pochodzenia 

dostarczanego torfu (państwo, nazwa i lokalizacja kopalni oraz dane złoża) w związku 
z obowiązkiem zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa. 

6. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od Umowy, gwarantuje, że dostarczany torf 
będzie spełniał wszystkie wymagania wyszczególnione w § 1 ust 4 oraz, że ilość torfu 
we wszystkich dostarczanych Big Balach będzie zgodna z wymaganiami SWZ i Umowy 
oraz ilością zadeklarowaną w ofercie tj ____m3 w BB. 

7. Ilość dostarczonego torfu będzie weryfikowana na podstawie pomiaru objętości 
jednego, losowo wybranego Big Bala (BB) z każdej dostawy (samochodu). Ustalenie 
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objętości torfu zostanie dokonane w oparciu o metodykę zawartą w normie PN-EN 
12580 przy czym ilość próbek zostanie ze względów logistycznych ograniczona do 
czterech cylindrów miarowych. 

8. Ilość torfu dla każdej dostawy (transportu) zostanie ustalona jako iloczyn wyniku 
pomiaru określonego w ust. 7 oraz ilości BB w danej dostawie. 

9. Z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy Strony dopuszczają rozbieżność pomiędzy 
zadeklarowaną w ofercie ilością m3 w badanym BB, a ilością w badanym BB na 
poziomie nieprzekraczającym +/- 5,00 %. 

10. W przypadku gdy rozbieżność, o której mowa w ust. 9, przekroczy poziom 5,00 % na 
niekorzyść Zamawiającego (faktyczna ilość torfu w losowo badamy BB będzie 
mniejsza niż zadeklarowana w ofercie) przyjmuje się, że przedmiotowa rozbieżność 
dotyczy całej danej dostawy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania 
brakującej ilości torfu. 
 

§ 2 

Realizacja dostaw i termin realizacji Umowy 

1. Torf będzie dostarczany do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy na koszt 
Wykonawcy. 

2. Wszystkie koszty związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem, załadunkiem, 
oraz opłaty celne, podatki i inne pokrywa Wykonawca. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu 
towaru będącego przedmiotem umowy. 

4. Wszelkie dokumenty przewozowe wymagane prawem powszechnie obowiązującym, 
w tym polskim i unijnym sporządza Wykonawca. 

5. Rozładunek torfu na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy wykonywany 
będzie sprzętem i na koszt Zamawiającego. 

6. Miejscem realizacji dostaw jest Gospodarstwo Szkółkarskie w Nędzy koło Raciborza,  
ul. Myśliwska 6, 47-440 Nędza powiat raciborski, województwo śląskie. 

7. Przedmiot umowy powinien zostać zrealizowany do upływu 5 miesięcy od dnia 
podpisania umowy przy czym poszczególne dostawy torfu odbywać się będą 
sukcesywnie, zgodnie z Harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik  
nr 1 do niniejszej Umowy i będący jej integralną częścią. 

8. Godziny dostaw –  w dni robocze od 6:00 do 14:00. 
9. Telefon kontaktowy do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy: +48 32 410 20 37. 

§ 3 

Cena 

1. Ustalona  na podstawie złożonej Oferty cena 1 m3 torfu wynosi __________zł. 
2. Wartość Umowy brutto wynosi ________________ zł (słownie:____________________________zł),  

wartość netto ________________zł (słownie ________________________________________________zł), 
a wartość podatku VAT _____________zł (słownie ________________________________________zł). 

3. Wartość Umowy nie obejmuje dostaw torfu realizowanych w ramach Opcji. 
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§ 4 

Warunki płatności 

1. Strony postanawiają, że płatność realizowana będzie na podstawie faktur częściowych 
wystawianych przez Wykonawcę po dostarczeniu danej partii torfu. 

2. Płatność za dostarczony torf będzie realizowana w PLN w terminie do 21 dni  
od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek 
bankowy Wykonawcy:______________________________________________________________________  

Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia 
aneksu do Umowy. 

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 – „Ustawa  
o Fakturowaniu”).  

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa 
w ust. 4, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez 
Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy,  
o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej 
musi zawierać numer Umowy i wykaz dostaw (np. nr PZ), których dotyczy.  

6. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 
Zamawiającego na PEF. Skrócona nazwa skrzynki: PGLLP Nadleśnictwo Rudy Racib, 
Typ/Numer PEPPOL: NIP/6390003592 

7. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 
chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 
elementy, o których mowa w ust. 6 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF,  
w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

8. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania 
umowy w stosunku do stawki obowiązującej w dniu jej zawarcia lub kolejnych zmian 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednio skorygowaną cenę brutto bez zmiany 
wysokości ustalonej ceny netto 1 m3 torfu. 

9. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje się posługiwać rachunkiem 
rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 z późniejszymi zmianami)  
zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.  
poz. 361). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie 
Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa 
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej  
z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu  
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art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późniejszymi zmianami) 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej 
faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek  
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

10. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy. 

11. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi  
się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), wskażą oni Wykonawcę 
upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu 
wszystkich Wykonawców.  

12. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu  
art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
 i usług wskazanego Wykonawcy zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności  
w stosunku do wszystkich pozostałych Wykonawców. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec 
podwykonawców, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 
rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami. 

 

§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł 
zabezpieczenie należytego jej wykonania, w wysokości 5 % wartości Umowy brutto 
tj________________zł w formie___________________ („Zabezpieczenie”). 

2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonywania Umowy.  

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po zakończeniu dostaw 
torfu w ramach Umowy i uznaniu Umowy za należycie wykonaną.  

4. Zamawiający upoważniony jest do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również  
z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności 
służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar 
umownych, zwiększonych kosztów oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu 
w związku z niewłaściwą realizacją Umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku zwłoki w terminie dostaw określonym w harmonogramie stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę 
umowną w wysokości 0,05 % wartości umowy brutto z każdy dzień zwłoki, za każdy 
poszczególny okres wynikający z harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do 
Umowy. Przedmiotowa kara nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku 
częściowej dostawy torfu w danym okresie.  

2. W przypadku dostarczenia torfu niespełniającego wymagań Umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto torfu, który 
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nie spełniał wymagań umowy oraz poniesie koszty jego reklamacji, rozładunku  
i ponownego załadunku zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. Wykonawca nie 
poniesie przedmiotowej kary, jeżeli w terminie 14 dni od poinformowania go  
o wystąpieniu wady wymieni wadliwy torf na wolny od wad i zgodny z wymaganiami 
Umowy. W takim przypadku Wykonawca poniesie jedynie koszty reklamacji 
rozładunku i ponownego załadunku.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
zapłaci on karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niedostarczonego torfu. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty za dostarczony torf Zamawiający jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.  

5. W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych Zamawiającemu służy 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed 
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości umowy brutto. 

§ 7 

Reklamacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i ilości dostarczanego torfu. 
W zależności od zakresu, badania kontrolne przeprowadzane będą przez:  
a) Pracowników Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, 
b) Zakład Upraw Roślin Szklarniowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, 
c) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 
d) lub inne. 

2. Badania będą przeprowadzone na koszt Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy wyniki analizy wykażą, że dostarczony torf nie spełnia parametrów 
określonych w § 1 ust 4 Umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami 
wykonania badań. 

4. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że torf nie 
spełniający parametrów określonych w § 1 ust 4 nie nadaje się do produkcji sadzonek 
kontenerowych, w związku z czym jest dla Zamawiającego nieprzydatny. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania zapłaty za 
dostarczony torf oraz kolejnych dostaw w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia  
on wymagań jakościowych i/lub ilościowych. Dostarczony torf nie spełniający 
wymagań pozostawiony będzie w Gospodarstwie Szkółkarskim do dyspozycji 
Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca po przesłaniu przez Zamawiającego drogą 
elektroniczną stosownego pisma o konieczności odbioru torfu pozostawi  
go u Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo zutylizowania torfu na koszt 
Wykonawcy. 

5. W przypadku dostawy torfu nie spełniającego wymagań Umowy Zamawiający 
każdorazowo obciąży Wykonawcę kosztami rozładunku oraz ponownego załadunku 
takiego torfu. 

6. Ewentualne reklamacje związane z jakością lub ilością zakupionego i dostarczonego 
towaru zgłaszane będą na piśmie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie  
do 14 dni od daty: 
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a) odbioru; 
b) wykrycia wady; 
c) otrzymania przez Zamawiającego wyników analizy reklamowanego torfu 

7. Reklamacje rozpatrywane będą przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
oraz Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

8. W przypadku przeprowadzania badań ilości lub jakości dostarczonego torfu  
w Gospodarstwie Szkółkarskim w Nędzy jako pomiarów reklamacyjnych, których 
wynik potwierdzi, że reklamowany torf nie spełnia wymagań jakościowych i/lub 
ilościowych Zamawiający każdorazowo obciąży Wykonawcę kosztami 
przeprowadzenia tych badań. 

§ 8  

Odstąpienie od Umowy 

1. W przypadku naruszenia postanowień lub nie wywiązania się z warunków Umowy 
Strony zastrzegają możliwość odstąpienia od umowy lub od jej nie zrealizowanej 
części po wcześniejszym wezwaniu do wykonywania Umowy zgodnie z jej treścią. 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić również na mocy obustronnego porozumienia 
stron. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie do 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

§ 9 

Zmiany Umowy 

1. Każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian  w umowie w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi jedna  
z poniższych okoliczności: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy  
(lub przedłużenia terminu dostawy danej partii torfu poprzez zmianę 
harmonogramu dostaw) o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody 
uniemożliwiającej terminową realizację dostaw jeżeli w trakcie 
obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację 
zgodnie z warunkami opisanymi  w Umowie, za które odpowiedzialności nie 
ponosi Wykonawca ani Zamawiający.  

2) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum 
upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu 
wszystkich członków konsorcjum.  

3)  Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z SWZ; 

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy 
zgodnie z  § 1 ust 2 
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c) zmiany powszechnie obowiązującego prawa lub wewnętrznych 
przepisów wpływających na pogorszenie kondycji finansowej 
Zamawiającego 

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi 
zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

 
§ 10 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory 
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór 
zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której 
mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron.  

4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 Harmonogram dostaw torfu  

 

 

 

 

__________________________________    ___________________________________ 
Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik nr 1 

do istotnych postanowień umowy ZG.271.4.__2024 

 

HARMONOGRAM DOSTAW TORFU 

Termin realizacji 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 

 

Termin dostawy 
liczony od dnia 

podpisania umowy 

Ilość torfu 
Zadanie 

częściowe nr 1 

Ilość torfu 
Zadanie 

częściowe nr 2 

Dwa 
zadania 

częściowe 
łącznie 

w pierwszym miesiącu  1 800 m3 800 m3 2 600 m3 

w drugim miesiącu 1 800 m3 800 m3 2 600 m3 

w trzecim miesiącu 1 800 m3 800 m3 2 600 m3 

w czwartym miesiącu 1 800 m3 800 m3 2 600 m3 

w piątym miesiącu 1 800 m3 800 m3 2 600 m3 

RAZEM:     9 000 m3                             4 000 m3 13 000 m3 
 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 


