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   Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania ekspertyzy technicznej określającej możliwość zmiany sposobu użytkowania I piętra w budynku przy Al. Józefa Piłsudskiego 38 w Rzeszowie pod archiwum zakładowe.
2. Powierzchnia I piętra budynku objęta opracowaniem: około 220 m2.
3. Zamawiający Wymaga aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją budynku. W tym celu konieczne jest ustalenie terminu wglądu w dokumentację z  zarządcą budynku Panem Tadeuszem Rzeszutkiem tel.  600 261 546.
4. Zamawiający planuje utworzenie zakładowego archiwum (regały przesuwne oraz maksymalne obłożenie dokumentacją) na I piętrze istniejącego budynku (cześć wysoka) w związku z czym ekspertyza musi uwzględniać obciążenia od nowopowstałych regałów przesuwnych oraz od maksymalnego obłożenia archiwizowaną dokumentacją. 
5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) inwentaryzację i badania konstrukcji, w tym wykonanie odkrywek,
2) ocenę aktualnej nośności stropu, 

3) analizę konieczności wzmocnienia stropu, 

4) propozycję wzmocnienia stropu wraz ze wskazaniem zakresu prac niezbędnych do wykonania, technologią oraz rodzajem materiałów potrzebnych do jej wykonania, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wzmocnienia stropu w oparciu o wybrane (po konsultacji z Zamawiającym) rozwiązanie konstrukcyjne.
6. Ekspertyzę należy przygotować w taki sposób aby stanowiła podstawę do opracowania projektu budowlanego na wykonanie zmiany sposobu użytkowania.

7. Wszelkie odkrywki elementów konstrukcyjnych należy po przeprowadzonych oględzinach doprowadzić do stanu pierwotnego.
8. Wykonawca musi wziąć pod uwagę możliwość wyburzenia ścian w celu uzyskania jak największej powierzchni archiwalnej.

9. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
4) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

5) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
6) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

7) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

8) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
9) aktualnymi aktami prawnymi, przepisami oraz normami państwowymi i branżowymi.   

10. Wykonawca po zaakceptowaniu przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej przekaże Zamawiającemu wersję papierową w 2 egzemplarzach oraz 2 wersje elektroniczne (CD/DVD/USB). Dokumentacja papierowa i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym. Elektroniczna  wersja powinna być przekazana w formacie  plików doc. oraz pdf.
11. Na potrzeby wykonania niezbędnych prac Zleceniodawca:

1) udostępni posiadaną dokumentację obiektu,

2) zapewni dostęp do przedmiotowych pomieszczeń oraz do pomieszczeń znajdujących się na parterze, a także do piwnic,
3) zapewni osoby do kontaktu w celu sprawnej realizacji zamówienia. 

12. Wykonawca będzie udzielał niezbędnych informacji związanych z opracowaną ekspertyzą po zakończeniu jej realizacji tj. podczas opracowywania przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz podczas przygotowania i rozstrzygnięcia przetargu jak i realizacji prac.
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