



Kowary, dnia 05.12.2022

Zn. spr.:SA.270.1.31.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na zadanie pn.: Rozbudowa części produkcyjnej w budynku administracyjnym Leśnej Szkołki Kontenerowej w Kostrzycy

Zgodnie z postanowieniem art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zmianie ulega treść Rozdziału IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – termin wykonania zamówienia.

Treść SWZ podlegająca zmianie - termin realizacji zamówienia wynosi 2 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 28.02.2022 r.

Treść SWZ po zmianie - termin realizacji zamówienia wynosi 2 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 28.02.2023 r.

Zgodnie z postanowieniem art. 286 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający informuje, iż w wyniku zmiany treści SWZ ogłoszenie o zamówieniu oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

P.O. NADLEŚNICZY
Łukasz Szewczyk