

ZAKRES ROBÓT DOTYCZĄCYCH REMONTU POMIESZCZEŃ

lokalizacja	nr pokoju	sufity do malowania	ściany do malowania	wykładzina dywanowa do ułożenia	listwy przypodłogowe z PCV	demontaż wykładziny	demontaż paneli podłogowych	skucie terakoty	skucie glazury	skucie betonu	wylewki betonowe	panele podłogowe do ułożenia	postawienie scianek z N-G	rozebranie scianek z N-G	wyburzenie ścianek z cegły	zabudowy z N-G drzwi wewnętrznych	demontaż listew teletechnicz. z gniazdkami	montaż listew teletechnicz. z gniazdkami	przeniesienie głośników DSO	przeniesienie klimatyzat.	przeniesienie sterowników od klimatyzacji	demontaż drzwi	dostawa i montaż drzwi dźwiękoch.	montaż drzwi z odzysku	wykonanie tynków	wykonanie gładzi gipsowej	montaż lamp sufitowych ledowych		
		m ²	m ²	m ²	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m	szk.	szk.	szk.	szk.	szk.	szk.	m ²	m ²	szk.		
Budynek A N 1/3/5	217	20,24	51,78	20,24	18,50		20,24				20,24				15,70														
	218	19,70	36,21	19,70	18,34		19,70				19,70					20,00	15,50	8,00	1	1	1	2	1					12	
	219	20,08	36,66	20,08	18,36		20,08				20,08																		
	214	19,87	51,16									0,20			19,00	10,36			1	1	1			1					
	215	19,87	51,16																										
	509	24,85	59,22		21,00				25,56	34,17	1,30	24,85	24,85					14,20	8,90							34,17	34,17		
	Razem	124,61	286,19	60,02	76,20		60,02	25,56	34,17	1,30	84,87	25,05	0,00	0,00	34,70	30,36	29,70	16,90	2	2	3	2	1	1	34,17	34,17	12		
Budynek D Żurawia 4a	600/6001	42,50	108,36	2,50	10,80	5,40							16,31				9,50	14,00						1			32,62	2	
	Razem	42,50	108,36	2,50	10,80	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	9,50	14,00	0	0	0	0	0	1	0,00	32,62	2		
OGÓLEM:		167,11	394,55	62,52	87,00	5,40	60,02	25,56	34,17	1,30	84,87	25,05	16,31	0,00	34,70	30,36	39,20	30,90	2	2	3	2	1	2	34,17	66,79	14,00		