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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty w zakresie napraw i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na terenie 
administrowanym przez GDDKiA Oddział w Białymstoku – „Naprawa skarpy na 
wiadukcie w m. Jeżewo Stare w ciągu drogi S8 w km 617+674, JNI 35003211.”

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322300-4 Usługi projektowania mostów
71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

Zamawiający: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok.

Adres obiektu:  GDDKiA Oddział w Białymstoku Rejon w Zambrowie, m. Jeżewo Stare.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na naprawie skarpy za murem oporowym 
przy wiadukcie o JNI 35003211 w m. Jeżewo Stare w km 617+674 drogi krajowej nr S8 
Warszawa - Białystok.

Rys. 1. Lokalizacja wiaduktu – S8 km 617+674.

Istniejący wiadukt został wybudowany w 2012 roku. Jest to obiekt ciągły, dwuprzęsłowy 
o konstrukcji zespolonej z żelbetową płytą pomostu, w przekroju poprzecznym występuje 
pięć dźwigarów blachownicowych, o długości 80,84 m. Przyczółki stanowią dwa słupy 
żelbetowe. Za przyczółkami są nasypy zamknięte ścianami oporowymi wykonanymi 
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w technologii gruntu zbrojonego. Do ściany oporowej przylega skarpa umocniona 
powierzchniowo kostką betonową.
Podczas eksploatacji uszkodzeniu uległa skarpa za ścianą oporową, po str. prawej drogi S8 
od m. Zambrów, poprzez wypłukanie gruntu i zapadnięcie umocnienia z kostki brukowej. 

Poniżej (fot. 1, 2, 3)  zamieszczono dokumentację fotograficzną stwierdzonych uszkodzeń. 

Fot. 1. – Uszkodzona skarpa.

        
Fot. 2. – Uszkodzona skarpa.
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Fot. 3 – Uszkodzona skarpa.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres  prac zasadniczych

W zakres prac zasadniczych, które należy wykonać w ramach zamówienia, wchodzą 
w szczególności:
 opracowanie projektu technologicznego naprawy (opis robót, technologia 

wykonania i określenie materiałów, które zostaną wbudowane) wraz ze stosowną 
dokumentacją rysunkową i pomiarami w terenie przed rozpoczęciem prac; 
przyjęte rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego;

 rozbiórka umocnienia skarpy z kostki brukowej i rozbiórka ścieku skarpowego 
z elementów prefabrykowanych;

 uzupełnieniu nasypu z gruntu wraz z zagęszczeniem;
 ułożeniu kostki brukowej (z odzysku + ewentualne brakujące elementy w ramach 

zakupu materiałów przez Wykonawcę) wraz z wypełnieniem spoin, na podsypce 
cementowo – piaskowej, mieszanka cementu i piasku w stosunki 1:4 z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 i cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002, gr. 10 cm;

 naprawa/wymiana odcinka rury kanalizacji deszczowej z wymianą kratki;
 ułożeniu prefabrykowanego ścieku na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, 

zgodnie z KPED nr 01.24, 01.25;
 remoncie/przełożeniu obrzeży betonowych (z odzysku + ewentualne brakujące 

elementy w ramach zakupu materiałów przez Wykonawcę).

Do niniejszego OPZ załączone zostały rysunki ogólne.

III. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci 
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komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty 
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w:
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 tekst jednolity), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 
2311 z późn. zm.)

oraz zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad nr 18 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie typowych schematów 
oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie 
drogowym. Każda zmiana w organizacji ruchu wymaga bieżącej aktualizacji projektu 
i jego ponownego zatwierdzenia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy 
- zakończenie: do 60 dni od podpisania umowy

Wskazany okres uwzględnia terminy na opracowanie projektów: technologicznego 
i czasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie stosownych uzgodnień przed rozpoczęciem 
prac.

- okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące od daty podpisania przez Strony protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy.

V. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Wykonawca będzie zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami określonymi w Ustawie o odpadach.

VI. PRZYGOTOWANIE I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu 
drogowego na przekazanym terenie robót.

 Wykonawca opracuje projekt oraz uzyska niezbędne opinie dla czasowej 
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (z późn. zm.), 
a następnie uzgodni i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu u Zarządcy 
drogi.

 Wykonawca zabezpieczy prowadzone roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem 
czasowej organizacji ruchu.

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami określonymi w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. (z późn. zm.).

 Wykonawca podczas realizacji robót będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie dysponował świadectwami 
kwalifikacji i uprawnieniami do obsługi sprzętu osób go wykorzystujących, jeśli 
wymagają tego stosowne przepisy.



5

 Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane tak, by wykonywane prace nie 
zagrażały bezpieczeństwu ruchu publicznego oraz nie wpływały na powierzchnię 
ziemi oraz wody gruntowe.

 Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

VII. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU POSZCZEGÓŁNYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim 
do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

 Osobą odpowiedzialną za działania Wykonawcy będzie Kierownik Robót 
Wykonawcy.

 Wykonawca będzie wykonywać wszelkie roboty w oparciu o uzgodniony z tut. 
Oddziałem projekt technologicznym.  

 Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji robót zapewnia Wykonawca. 
Materiały oraz przyjęta technologia robót będzie podlegać uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane certyfikaty, atesty i inne 
dokumenty niezbędne do poprawnego odbioru robót.

 Wykonawca uporządkuje teren budowy w trakcie trwania robót oraz po ich 
zakończeniu.

 Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do dalszego użycia 
Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. 
Koszt ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Uwaga: przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji w terenie.

Załączniki: 

1) Wyciąg z dokumentacji projektowej.

Sporządził: Bogusława Zaręba

Akceptował: Dorota Gawryluk

02.07.2024 r.
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