
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych  

 

Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez 

Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania 

określonej czynności.  
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POZYSKANIE DREWNA 

 

Pozyskanie drewna 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres 

pozyskania drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi do tego  

maszynami zrywkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania czynności pozyskania 

drewna oraz zrywki przez dwa odrębne podmioty.  

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda pozyskania 

drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować ponadnormatywnych 

uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących w Lasach Państwowych 

zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie 

może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, 

załącznik do SWZ nr 2.3.6. 

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach 

sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do Ogłoszenia o zamówieniu. 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć. 

Kategorie cięć Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) 
IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, 
ICK, DRZEW, UPRZPOZ  

Pozostałe cięcia rębne  

IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, 
IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU, IVA, 
IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, 
IVDU, V,  IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, 
IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, 
IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, 
IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, 
IVDUS, VS, IIAK, IIAUK, IIBK, 
IIBUK, IICK, IICUK, IIDK, IIDUK, 
IIIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK, 
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, 
IVCUK, IVDK, IVDUK, VK  

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne CSS, TPN, TPP, TPNK   

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, 
cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych 

CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, 
TWNK  

Cięcia przygodne i pozostałe 
PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, 
PTPK, ZADRZEW  

Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej metod (1.CWD-P, 2.CWD-D, 

3.CWD-PBZ, 4. CWD-DBZ, 5. ZRYW BP, CWD-D2, CWD-P2).  

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

− zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych  

w zleceniu, 

− termin realizacji zlecenia, 

− wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

− ograniczenia sprzętowe, 

− ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

− inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu, 
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− zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu, 

− zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

− Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  

bieżące utrzymanie drożności urządzeń (elementów) odprowadzających wodę gruntową  

i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna 

przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, 

Wykonawca ma obowiązek pozostawić szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich 

wykorzystanie w przyszłości, 

− nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa, 

− stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 

umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. 

Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z warunkami 

technicznymi np. kołyską, 

− drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy układać w 

mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów przy 

składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę drewna przed 

deprecjacją, 

− w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze względu na wzrost zagrożeń i trudne warunki 

pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn wielooperacyjnych. Ręczne 

pozyskanie drewna pilarką dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach, np. na niewielkich 

powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczających możliwości manipulacyjne 

głowicy, a także ze względu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe. 

Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 

wykluczający obniżenie technicznej użyteczności drewna poprzez wystąpienie wad, np. zabarwień lub 

zgnilizn, a w konsekwencji obniżenie wartości drewna. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której 

odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, 

poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte wraz z pozostałościami. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych 

nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, drogami publicznymi 

itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych.  

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 

udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 

konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, 

przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy środowiska 

wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie 

energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć 

w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych  

w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic 

stanowi załącznik do zlecenia. 

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem : W0, 

WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do 

drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz 

M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W 

szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną 

konną. 
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Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach 

operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4 m. Przy jego prostym 

przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej 

strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów 

drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie 

dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy 

prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  

przedstawione zostały w załączniku Ogłoszenia o zamówieniu. Jako odległość zrywki należy rozumieć 

średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla technologii zrywki 

środka zrywkowego. 

Nr 
Kod czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

1 CWD-P 

CWD-P 
ZRYW PIL, 
CWD-P2 

Całkowity wyrób drewna pilarką  M3 

2 CWD-D 

CWD-P 
ZRYW PIL,  
CWD-H  
ZRYW HARW 
CWD-D2 

Całkowity wyrób drewna technologią 
dowolną 

M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

CWD-P - Całkowity wyrób drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych oraz maszyn zrywkowych 

prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).  

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P) obejmują:  

− prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  

− ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

− okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych obowiązujących 

w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w załączniku Ogłoszenia o zamówieniu,  

− manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  Zamawiającego, 

z uwzględnieniem uregulowań wskazanych w załączniku Ogłoszenia o zamówieniu, 

− przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym i w 

drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 

ewentualną manipulację), 

− przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

− ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

CWD-D - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi 

pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych 

(harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.   
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Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, muszą 

poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4 m. 

Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn 

(0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia 

dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 

20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowiązek 

wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika  

z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 

łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmują:  

− Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki należy posortować wg 

szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic),  

− Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach 

technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w załączniku Ogłoszenia o zamówieniu,  

− Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem uregulowań wskazanych w załączniku Ogłoszenia o 

zamówieniu, 

− Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad), 

− Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

− Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

W przypadkach, gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i  nieuzasadnione jest 

ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane 

w kierunku bliższego szlaku. 

Nr 
Kod czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

3 CWD-PBZ CWD-PBZ 
Całkowity wyrób drewna pilarką bez 
zrywki 

M3 

4 CWD-DBZ CWD-DBZ 
Całkowity wyrób drewna technologią 
dowolną bez zrywki 

M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

CWD-PBZ - Całkowity wyrób drewna pilarką bez zrywki 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania 

drewna (CWD-P).  

Prace związane z pozyskaniem drewna bez jego zrywki, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P), obejmują:  

− prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
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− ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

− okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych obowiązujących 

w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

− manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  Zamawiającego, 

z uwzględnieniem uregulowań wskazanych w pkt 3.2  SWZ, 

− przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym  

i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad 

i ewentualną manipulację). 

CWD-DBZ - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną bez zrywki  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna bez jego zrywki przy użyciu ręcznych pilarek, 

narzędzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn 

wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).   

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania drewna, muszą poruszać 

się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4 m. Przy jego 

prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z 

każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch 

rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika  

z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 

łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H) obejmują:  

− Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki należy posortować wg. 

szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic),  

− Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach 

technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

− Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem uregulowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

− Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad). 

W przypadkach, gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i  nieuzasadnione jest 

ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane 

w kierunku bliższego szlaku. 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

5 ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 
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Standard technologii prac obejmuje: 

ZRYW BP – Zrywka bez pozyskania  

− Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

− Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

Uwagi: 

− Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się w 

„Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 

2019 r., 

− W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach zrębowych, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby gałęzie po okrzesanych 

drzewach były ułożone w równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie na całej 

powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis, dotyczący tego wymogu musi być umieszczony w zleceniu, 

− Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania czynności pozyskania drewna oraz zrywki 

przez dwa odrębne podmioty. Zamawiający ureguluje w zleceniu, w takim przypadku, 

wyznaczenie koordynatora i sprawy związane z bezpieczeństwem prowadzenia prac. 

 

POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE 

Nr 
Kod czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

396 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 

397 GODZ PILA GODZ PILA 
Prace wykonywane ręcznie z użyciem 
pilarki 

H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

− w cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 

publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami), 

− prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 

− wycięcie drzew nieprzewidzianych do pozyskania surowca drzewnego (cienkich, wadliwych, 

przygłuszonych, zamierających, itp.) przy pomocy narzędzi ręcznych lub mechanicznych, 

ułożenie ich po ścięciu na ziemi, 

− ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa na rozłożoną uprzednio płachtę, dokładne 

przejrzenie korony i zbiór znajdujących się w niej owadów, w miarę potrzeby obcinanie gałęzi 

oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie, 

− pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew próbnych, 

− prace przy odsłonięciu z gałęzi pozostałych po manipulacji sortymentów odnowień naturalnych 

lub sztucznych w sposób umożliwiający wzrost młodego pokolenia, 

− pomoc przy zakładaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygładzanie kory ośnikiem, 

nakładanie lepu), 

− wykładanie i zdejmowanie pułapek feromonowych na ryjkowce, 

− wykonanie kontrolnego zbioru owadów z pułapek feromonowych, 

− zabezpieczenie repelentem sadzonek w kasetach, 

− próbne poszukiwania zasnui świerkowej, 

− prace polegające na realizacji zadań związanych z ochroną obiektów przyrodniczych, 

− prace polegające na porządkowaniu bezpośredniego sąsiedztwa pomników przyrody, obalaniu 

posuszu jałowego w miejscach uczęszczanych przez ludzi,  



   

 

Strona | 8  

 

− lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 

leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

− wyznaczanie drzew trocinkowych (w tym wyznaczenie, oznakowanie i ewidencjonowanie), 

− prace przy wycince krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów, 

− prace w gospodarce łąkowo-rolnej np: zbiór kamieni i gałęzi, wyrównywanie kretowisk, usunięcie 

przeszkadzającej roślinności (w tym sukcesji naturalnej), 

− dokaszanie powierzchni w miejscach niemożliwych do wykoszenia maszynowo, 

− prace z zakresu utrzymania, konserwacji i montażu obiektów turystycznych i edukacyjnych np.: 

tablic, ławo-stołów, poręczy, barier, wiat i innych obiektów, 

− prace przy konserwacji znaków granicznych, słupów oddziałowych i linii podziału 

powierzchniowego 

− zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  

− prace w otoczeniu szkółki nie objęte czynnościami akordowymi w tym: ręczne zwalczanie 

pędraków poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewów jesiennych 

oraz kompostowanie,  

− prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaż, rozwożenie  

i zwiezienie rur deszczowni, pomoc przy obsłudze deszczowni,  

− opryski chemiczne wykonywane przy pomocy ramp deszczujących,  

− deszczowanie sadzonek w namiotach i na polach zraszania przy użyciu ramp deszczujących,  

− nawożenie sadzonek przy użyciu ramp deszczujących, 

− utrzymanie i pielęgnacja zieleni, koszenie trawników, zbieranie śmieci, usuwanie liści, 

opróżnianie koszów ze śmieciami, odśnieżanie, 

− sprzątanie pomieszczeń budynku głównego szkółki oraz pozostałych przynależnych do szkółki 

budynków i pomieszczeń (wiaty, chłodnia, hale magazynowe), 

− prace porządkowe w namiotach oraz na polach hodowlanych po wywiezieniu kontenerów 

z sadzonkami, 

− prace związane z obsługą armatki śnieżnej, zamgławiacza i ramp deszczujących, związane 

z ochroną sadzonek przed przymrozkami i szkodami od mrozu, 

− przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek, wstawianie ich 

do chłodni oraz obsługa chłodni,  

− przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, ważenie, przerzucanie, mieszanie  

z piaskiem lub zaprawą nasienną,  

− liczenie szyszek i zawiązek,  

− rozłożenie i zebranie siatek/płacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku urodzaju,  

− dowóz (w granicach obszaru nadleśnictwa) siatek/płacht w przypadku braku zbioru nasion przy 

braku urodzaju, 

− oznakowanie drzewostanów, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic informacyjnych na 

przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych, plantacjach nasiennych, 

plantacyjnych uprawach nasiennych, pielęgnacja i nawożenie,  

− pielęgnację zadrzewień przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby wokół 

sadzonek, przycinanie i formowanie krzewów lub drzew itp., 

− pozyskanie choinek i stroiszu, przenoszenie, załadunek i rozładunek wraz z  układaniem, 

− pozostałe prace w gospodarce łąkowo-rolnej m.in. przy konserwacji ogrodzeń dowóz oraz 

doniesienie siatki, słupków i innych materiałów do naprawy na miejsce uszkodzenia ogrodzenia 

oraz dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń np. wymianę zniszczonej siatki i 

słupków lub bram i przełazów, 

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym których nie zawiera Standard lub czynności 

których opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako uzupełnienie czynności przyjętej 

Standardem. 

Procedura odbioru: 
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− odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 

zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

Nr 
Kod czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

403 GODZ MH8 GODZ MH8 
Prace wykonywane innym sprzętem 
mechanicznym 

H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

− w cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 

publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami).  

− prace polegające na udrożnieniu ciągów komunikacyjnych udostępniających obszar dotknięty 

szkodami. 

− prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 

− prace przy wydłużeniu odległości zrywki w stosunku do planu bez załadunku i rozładunku 

surowca drzewnego. 

− prace przy przemieszczeniu odebranego drewna po wykonanej zrywce (z załadunkiem  

i rozładunkiem oraz ułożeniem drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi) 

na inne miejsce składowania, 

− inne prace rozliczane w systemie godzinowym których nie zawiera Standard lub czynności 

których opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako uzupełnienie czynności 

przyjętej Standardem. 

Procedura odbioru: 

- odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 

zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

 


