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 DANE WSTĘPNE 

 Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 39/2018/DA z dnia 09.02.2018 r. podpisana pomiędzy: 
Skarb Państwa, Ministerstwo Obrony Narodowej , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. 
a podmiotem: 
BIURO INŻYNIERSKIE Radosław Sekunda, ul. Warszawska 33B, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego. 
 

 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest taras budynku nr 1 Ministerstwa Obrony Narodowej zlokalizowanego 
w Warszawie przy ul. Pułaskiej 4A. Budynek w Gminnej Ewidencji Zabytków.  

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej remontu 
przedmiotowego tarasu. 

 

 Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 
 

 Projekt Budowlano-wykonawczy (dokumentacja powykonawcza) Adaptacji Budynku Biurowego Nr 1 KK-
8577, ul. Puławska 4/6 Warszawa, wykonany przez mgr inż. arch. Robert Ptasiński, upr. nr 
MA/KK/085/02, Warszawa luty 2004 

 Projekt Budowlano-wykonawczy (dokumentacja powykonawcza) Renowacji Elewacji, Warszawa 
ul. Puławska 4/6, wykonany przez mgr inż. arch. Andrzej Pasek, upr. nr Wa-670/93 

 Izolacje wodochronne tarasów i balkonów. Projektowanie i wykonanie, Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2012 

 Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1332). 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi 
zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami) 

 Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych 
w opracowaniu. 

 Informacje ze strony: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/41445,warszawa-centrum-weterana-
w-d--carskich-koszarach.html 

 Informacje ze strony: http://www.sekretywarszawy.pl/cerkiew-%C5%9Bw-aposto%C5%82%C3%B3w-
piotra-i-paw%C5%82-keksholmskiego-pu%C5%82ku-piechoty-lejbgwardii 

 Informacje ze strony: http://warszawa-stolica.pl/keksholmskie-koszary/ 
 Informacje ze strony: https://www.google.pl/intl/pl/earth/ 
 Informacje ze strony: http://www.szukajwarchiwach.pl/ 
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 Lokalizacja obiektu 

Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej: 
 

L O K A L I Z A C J A  B U D Y N K U  M I N I S T E R S T W A  O B R O N Y  N A R O D O W E J   
N A  P L A N I E  D Z I E L N I C Y  M O K O T Ó W  M I A S T A  S T O Ł E C Z N E G O  W A R S Z A W Y 

Wyciąg z mapy- źródło :"mapa.targeo.pl" Zdjęcie lotnicze - źródło: "geoportal.gov.pl" 
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 Konstrukcja i wykończenie przedmiotowego obiektu 

Przedmiotowy obiekt, to budynek III kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wykonany jest 
w technologii tradycyjnej – ściany z cegły pełnej; stropy kleina i drewniane; więźba dachowa drewniana 
z pokryciem z blachy. 

Budynek z początku XX wieku (1903/1904r). Budynek reprezentacyjny, cechujący się bogatą formą 
architektoniczną. Ściany z cegły wypalanej z dekoracyjnymi elementami powtarzalnymi gzymsów, 
ryzalitów i cokołów. Cokół budynku wykonany jako kamienny. 

Od strony wschodniej obiektu, w poziomie I piętra widnieje reprezentacyjny taras, wsparty na sześciu 
ozdobnych kolumnach.  

 

 

BUDYNEK MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA UL. PUŁAWSKA 4A 

L.p. ELEMENT 
RODZAJ MATERIAŁU  

(informacja wg książki obiektu) 

1 
Układ konstrukcyjny 
(podłużny/poprzeczny/mieszany) 

podłużny 

2 Ściany konstrukcyjne Murowane z cegły pełnej  

3 Ściany fundamentowe Murowane z cegły pełnej  

4 Stropy międzykondygnacyjne Gęstożebrowe typu kleina 

5 Konstrukcja dachu Więźba dachowa drewniana 

6 Drzwi do klatki schodowej Drewniane 

7 Odwodnienie dachu System rynien i rur spustowych 

8 Rynny i rury spustowe  Stal ocynkowana 

9 Obróbki blacharskie, podokienniki Blacha stalowa ocynkowana 

10 Taras nad wejściem 
Żelbetowa płyta monolityczna oparta na 

belkach stalowych I240 
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 OCENA  STANU TECHNICZNEGO TARASU NA DZIEŃ 01.10.2020 

 OCENA MAKROSKOPOWA 

 
 
W toku prowadzonych prac Wykonawca w Porozumieniu z Inspektorem nadzoru zgłosili do jednostki 

projektowej wątpliwości dotyczące stanu technicznego płyty konstrukcyjnej tarasu. Po odsłonięciu 
konstrukcji tarasu stwierdzono co następuje: 

1. Płyta konstrukcyjna w postaci płyty żelbetowej opartej na dwuteowych belkach stalowych IPE240. 

2. Belki stalowe w rozstawie ok 1,15m. 

3. Zły stan techniczny płyty żelbetowej. 

4. Belki stalowe pokryte korozją jedynie powierzchownie. Ubytek korozyjny przekrojów ok 30% . 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PLYTY STOPOWEJ 

 

Widok istniejącej płyty stropowej 
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Szerokość półki kształtownika 106mm – odpowiada to belce IPN240. 

 

Korozja belek powierzchowna – brak obserwowanych większych ubytków przekrojów.  
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Zmierzona grubość półki 9mm. Oryginalna grubość półki 13,1mm. Szacowany ubytek przekroju ok 30%. 

 

Zmierzony rozstaw belek: ok 115cm. 

 
Zakłada się wymianę płyty stopowej z pozostawieniem belek stropowych. Dokładne parametry 

zostaną przyjęte w zależności od wyników obliczeń – patrz kolejny pkt opracowania. 
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 OBLICZENIA STATYCZNE 

 Założenia obliczeniowe 

1. Zakłada się wyminę płyty stropowej z pozostawieniem istniejących kształtowników stalowych. 
2. Przyjmuje się klasę konstrukcji S4 – przewidywany okres trwałości: 50lat. 
3. Przyjmuje się klasę ekspozycji XC3 – beton na zewnątrz osłonięty przed deszczem 
4. Przyjmuje się minimalną otulinę zbrojenia w wymiarze ���� � ���� 
5. Przyjmuje się klasę stali zbrojeniowej B500SP.  
6. Przyjmuje się klasę betonu C20/25. 
7. Przyjmuje się klasę stali profilowej S235. 
8. Przyjmuje się grubość płyty min 8cm. 

 

 Zestawienie obciążeń 

Obciążenia powierzchniowe 
 

Gk
gr. 

warstw
qk

[kN/m3] [m] [kN/m2]

1 Gres porcelanowy z podstawkami 0,02 0,60

2 izolacja 0,20

3 XPS spadkowy 0,45 0,08 0,04

4 XPS wyrównawczy 0,45 0,21 0,09

5 strop żelbetowy 25,0 0,08 2,00

6 tynk cem-wap 21,0 0,0300 0,63

3,56

7 obciążenie ekspolatacyjne (C5) 5,0

8 obciążenie śniegiem (2 strefa) 0,9

5,9

1,15 [m]

kN/m

1 4,09

2 5,75

3 1,04

Obciążenie przypadające na 1mb belk i stalowej

Rozstaw belek stalowych

Obciążenie stałe [kN/m]:

Obciążenie śniegiem [kN/m]:

Obciążenie eksploatacyjne [kN/m]:

RAZEM  ZMIENNE

Lp. Rodzaj obciążenia

RAZEM STAŁE 
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 Obliczenia statyczne płyty żelbetowej 

Obliczenie zbrojenia podstawowego płyty 
 

�	
 �
q�
 ∙ l

�

8
�
�1,35 ∙ 3,56 � 1,5 ∙ 5,9� ∙ 1,15�

8
� �, �����/�  

 

 
 
Z warunku, że maksymalny rozstaw prętów zbrojenia głównego nie może przekroczyć 120mm przyjęto 
zbrojenie 
#8 co max 12cm 
 
Obliczenie zbrojenie rozdzielczego 
 

!"�#
#$%&�#% � �, �� ∙
'��

'�
∙ �, ( � ', �(���/�  

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze #6 co max 20cm 
 

  



 Strona 11 
 
 

 Obliczenia statyczne belki stalowej  

 
Schemat nr 1 – model obliczeniowy belki stalowej 

MODEL OBLICZENIOWY BELKI B1 

 

 
Schemat nr 2 – schemat obciążenia stalowej – obciążenie stałe 

OBCIĄZENIE STAŁE 

3,56kN/m2 x 1,15m = 4,09kN/m 

 

 
Schemat nr 3 – schemat obciążenia stalowej – obciążenie eksploatacyjne 

OBCIĄZENIE EKSPLOATACYJNE 

5,0kN/m2 x 1,15m = 5,75kN/m 

 

 
Schemat nr 4 – schemat obciążenia stalowej – obciążenie śniegiem 

OBCIĄZENIE ZMIENNE 

0,9kN/m2 x 1,15m = 1,04kN/m 
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Schemat nr 5 – wyznaczone siły wewnętrzne 

SIŁY WEWNĘTRZNE 

 

 
Schemat nr 6 – obliczenia stanu granicznego nośności 

WYTĘŻENIE PRZEKROJU SGN 

Uwaga:  
Wyznaczone wytężenie przekroju odpowiada belce nieskorodowanej. Przy założeniu ubytku przekroju 
w wymiarze 30% obliczeniowe wytężenie przekroju dla stanu granicznego nośności SGN wynosić będzie 
0,734/0,7= 1,04. Po uwzględnieniu korozji stan graniczny nośności belek jest przekroczony. Belki należy 
wzmocnić poprzez obetonowanie. 

 
Schemat nr 7 – obliczenia stanu granicznego użytkowalności 

WYTĘŻENIE PRZEKROJU SGU 

 
Uwaga:  
2,47cm< L/250=2,48cm 
Wyznaczone ugięcie przekroju odpowiada belce nieskorodowanej. Przy założeniu ubytku przekroju w wymiarze 
30% obliczeniowe ugięcie przekroju dla stanu granicznego użytkowalności SGU wynosić będzie  
2,47/0,7= 3,52. Po uwzględnieniu korozji stan graniczny użytkowalności belek jest przekroczony. Belki należy 
wzmocnić poprzez obetonowanie. 

 

 Wnioski 

Przeprowadzona wizja uzupełniająca, na etapie budowy prowadzi do następujących wniosków: 

1. Żelbetowa płyta stropowa jest w złym stanie technicznym i należy ją wymienić na nową. 

2. Belki stalowe są w zadowalającym stanie technicznym, jednakże wymagają wzmocnienia poprzez 
obetonowanie. 
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 ZAKRES PROJEKTWOANYCH PRAC NAPRAWCZYCH 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 Zakres projektowanych robót budowlanych 

UWAGA: 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 
z 2016 r poz. 1020) - Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w projekcie 
nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować jako 
przykładowe- wyznaczające ich standardy jakościowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych 
systemów na inne o nie gorszych parametrach technicznych.  

ZAKRES PRAC BUDOWANYCH JUŻ WYKONANYCH: 

 Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, wyznaczenie 
tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 Wykonane prace rozbiórkowe 
 Demontaż oraz utylizacja istniejących rur spustowych (4 sztuki) 
 Rozbiórka oraz utylizacja istniejących obróbek blacharskich. 
 Rozbiórka oraz utylizacja istniejących murków obwodowych wykonanych na okładzinie gresowej. 
 Rozbiórka oraz utylizacja istniejącej okładziny z płytek gresowych. 
 Rozbiórka oraz utylizacja istniejącej warstwy szlichty cementowej  
 Rozbiórka oraz utylizacja istniejącej izolacji z papy. 
 Rozbiórka istniejącej warstwy wyrównawczo-spadkowej. 
 Rozbiórka istniejących pozostałych warstw tarasowych do poziomu płyty konstrukcyjnej (na dzień 

nadzoru autorskiego stan zaawansowania ww prac wynosił 50%). 

PRACE DO WYKONANIA WG ZMODYFIKOWANEGO ZAKRESU PRAC, UWZGLĘDNIAJĄCEGO KONIECZNOŚĆ 
WYMIANY PŁYTY KONSTRUKCYJNEJ TARASU 

 Prace rozbiórkowe 
 Rozbiórka istniejącej żelbetowej płyty konstrukcyjnej, z pozostawieniem istniejących 

kształtowników stalowych IPN240. 
 Oczyszczenie zgrubne kształtowników stalowych IPN240 przy pomocy narzędzi ręcznych. 

 

 Wykonanie nowej płyty konstrukcyjnej 
 Oczyszczenie kształtowników stalowych IPN240 do stopnia czystości Sa21/2 (piaskowanie lub 

hydromonitoring). 
 Zabezpieczenie Istniejących kształtowników stalowych IPN240 przy pomocy zaprawy 

antykorozyjnej typu PCC (np. PCI Nanocret AP, Sopro Repadur KS lub Bolix AKO). 
 Owiniecie stopek kształtowników IPN240 (zarówno górnych, jak i dolnych) przy pomocy siatki 

Rabitza. 
 Wykonanie deskowania pełnego. Deskowanie wykonać jako opuszczone o 15mm względem 

kształtowników stalowych w celu zapewnienia odpowiedniej otuliny prętów zbrojeniowych. 
 Ułożenie zbrojenia płyty oraz belek wg załączonych rysunków zbrojenia. Stal BSt500S. Otulina 

prętów zbrojeniowych 30mm. 
 Wykonanie betonowania płyty. Płyta gr 8cm. Beton C20/25. 
 Wzdłuż obetonowywanych belek stalowych uszorstnienie powierzchni betonu (metodą 

piaskowania bądź hydromonitoringu) w celu poprawienia przyczepności. 
 Wykonanie szalunków oraz obetonowanie belek stalowych IPN240. Beton C20/25. 
 Po rozszalowaniu stropu ocena dolnej powierzchni płyty. Ze względu na małe światło między 

spodem belek stalowych a deskowaniem oraz obecnością siatki rabitza zakłada się koniczność 
wykonania szpachlowania stropu wzdłuż powierzchni belek stalowych przy pomocy zaprawy 
reprofilacyjnej PCC (np. PCI Nanocret R3, Sopro Repadur KS lub Bolix WB). 
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 Wykonanie górnych warstw tarasowych 
Wykonanie warstwy wyrównawczo spadkowej oraz izolacyjnej 

 Wyrównanie powierzchni stropu (do poziomu „góry” obetonowanych belek) przy pomocy płyt ze 
styropianu XPS (ok 21 cm) 

 Wykonanie na powierzchni stropu spadków ze styropianu XPS ciętego w klin. Wartość spadków: 
ok 1,5% w kierunku „do wpustów”. W miejscu projektowanych wpustów należy uformować 
obniżenie w wartości ok 4cm. 

 Ułożenie na powierzchni płyty warstwy geowłókniny o gramaturze min 300g/m2. 
 Wykonanie oraz montaż Izolacji przeciwwodnej z membrany EPDM grubości min 1,5mm. 

(np. SealEco Elastoseal EPDM). Zaleca się wykonanie membrany jako prefabrykat zamówiony na 
wymiar. W miejscach wpustów punktowych należy wykonać przejścia szczelne przez strop, z 
systemowym kołnierzem dociskowym – np. ACO Drain DN110. Alternatywnie dopuszcza się 
wykonanie systemowych przejść z EPDM. Ostateczny dobór rodzaju przejścia przez strop zostanie 
przyjęty przez wykonawcę na etapie realizacji robót w porozumieniu z producentem membrany 
EPDM. 
 

Uwaga:  

1. Wszystkie wykonywane na budowie połącznia elementów membran wykonać jako zgrzewane. 
2. Wszystkie obróbki blacharskie będące w kontakcie z EPDM wykonać ze stali nierdzewnej lub 

tytanowo-cynkowej. 
3. Miejsca połączeń EPDM ze ścianą oraz obróbkami blacharskimi trwale zespolić przy pomocy kleju 

do EPDM – np. Contact Adhesive 5000 oraz doszczelnić przy pomocy uszczelniacza sylikonowego 
– np. Sealant Black 5590. 

 Zabezpieczenie powierzchni izolacji przy pomocy warstwy ochronnej z geowłókniny o gramaturze 
min 300g/m2. 
 

Wykonanie nawierzchni tarasu wentylowanego 

Uwaga: 

Nawierzchnie tarasu sugeruje się wykonać ze spadkiem w kierunku „od budynku” w wymiarze ok 0,5%. 
Poprawne jest wykonanie nawierzchni w poziomie.  

 W miejscach planowanej lokalizacji wsporników tarasowych ułożenie gumowych podkładek 
antypoślizgowych 200x200x3mm. 

 Ustawienie oraz wypoziomowanie systemowych wsporników regulowanych pod płyty tarasowe. 
Dla płyt o wymiarach 600x600x20mm, wsporniki muszą być ustawiane w rozstawie 
nieprzekraczającym 600x600mm oraz dodatkowo pod środkami geometrycznymi płyt 
tarasowych (wsporniki „bezpieczeństwa”). 
Uwaga: W celu zapewnienia stabilności wsporników należy przewidzieć „spięcie” ostatniego rzędu 
wsporników z przedostatnim – np. przy pomocy płaskowników z blachy stalowej nierdzewnej 
gr  0,7mm przykręconych do wsporników za pomocą blachowkrętów.  

 Ułożenie na wspornikach gumowych podkładek „antywibracyjnych”. 
 Ułożenie płyt z gresu porcelanowego, np. Libet EVO_2/eTM o wymiarach 600x600x20mm. Wzór 

płytek o fakturze kamienia naturalnego, nawiązującego do kolorystyki istniejącego obiektu 
np. Libet Officine Sunset OF 05 ST.  
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Przykładowy wzór płytki akceptowany przez Inwestora (Libet Officine Sunset OF 05 ST) 

 

Wykończenie powierzchni gzymsu okapowego (patrz detal T1 w dokumentacji rysunkowej) 

Uwaga: zakłada się iż ukształtowanie gzymsu w sposób umożliwiający odwodnienie awaryjne, tj. górna 
krawędź gzymsu w stanie wykończonym musi znajdować się poniżej projektowanego poziomu płytek 
tarasowych w strefie okapu. 

 Ukształtowanie żelbetowej części powierzchni gzymsu w sposób umożliwiający odwodnienie 
awaryjne 

 Zamocowanie obróbki blacharskiej (dolnej) z blachy tytanowo cynkowej. 
 Ułożenie na powierzchni gzymsu warstwy geowłókniny o gramaturze min 300g/m2. 
 Ułożenie na powierzchni gzymsu warstwy membrany EPDM gr 1,5mm. Zakłada się iż membrana 

EPDM na gzymsie stanowić jedną całość z powierzchnią izolacji płyty. W miejscach połączenia 
membrany z obróbka blacharską membranę dokleić do obróbki przy pomocy kleju do EPDM 
(np. Contact Adhesive 5000). 

 Zamocowanie do powierzchni gzymsu elementów dystansowych – np. profili typu Z wykonanych 
ze stali nierdzewnej. Miejsce styku profili z EPDM zabezpieczyć poprzez naniesienie na spód 
profilu uszczelniacza sylikonowego (np. Sealant Black 5590). Profile mocować do gzymsu przy 
pomocy łączników mechanicznych. 

 Zabezpieczenie powierzchni izolacji przy pomocy warstwy ochronnej z geowłókniny o gramaturze 
min 300g/m2. 

 Zamocowanie do profili dystansowych typu Z płyty OSB/3 gr 18mm. Należy przy tym zwrócić 
szczególną uwagę na odpowiedni dobór grubości łączników, tj, uniemożliwiający perforację 
membrany EPDM. 

 Wykonanie oraz montaż nowych obróbek blacharskich gzymsu z blachy tytanowo-cynkowej 
(obróbka górna). 

 Prace związane z renowacją balustrady 

Uwaga: prace związane z renowacją balustrady należy bezwzględnie wykonać przed wykonaniem 
warstwy izolacji z EPDM. Jakikolwiek kontakt membrany EPDM z rozpuszczalnikami organicznymi może 
spowodować uszkodzenie izolacji. 

Renowacja istniejącej balustrady stalowej 
 Oczyszczenie istniejącej balustrady do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia 

powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej 
i obcych zanieczyszczeń). 

 Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy powłoki antykorozyjnej nadającej efekt „kutego 
żelaza” – np. Farba młotkowa Noxan Hammercote. Kolor – czarny. 
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Wykonanie oraz montaż dodatkowej poprzeczki dolnej 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników tarasu przewiduje się wykonanie dodatkowej 
poprzeczki dolnej na wysokości max 12cm powyżej poziomu projektowanej powierzchni tarasu. 

 Wykonanie oraz montaż dodatkowej poprzeczki dolnej z pręta kwadratowego pełnego 25x25mm. 
W celu zapewnienia „pełnej jedności” projektowanej poprzeczki z istniejącą balustradą zakłada 
się „skręcenie” pręta. Skok skręcenia należy dopasować do istniejących tralek balustradowych, 
przyjęto ok 40mm, tj. ok 25 pełnych obrotów na 1 metr profilu. 

 Oczyszczenie projektowanej poprzeczki do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia 
powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej 
i obcych zanieczyszczeń). 

 Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy powłoki antykorozyjnej nadającej efekt „kutego 
żelaza” – np. Farba młotkowa Noxan Hammercote. Kolor – czarny. 

Renowacja słupków klinkierowych 
 Impregnacja słupków oraz czap z cegły klinkierowej poprzez naniesienie preparatu 

hydrofobizującego – np. Remmers Funcosil SNL. 
 Malowanie powierzchni czap półprzezroczystą farbą laserunkową Remmers Historic Lasur.  
 Wykonie na czapach słupków przyściennych obróbek blacharskich – „wydr” doszczelniających 

przestrzeń między słupem na ścianą – miejsca wskazano na rys. rzutu tarasu w stanie 
projektowanym. 

 Prace związane z naprawą powierzchni stropu „od spodu” oraz „od czoła” 
 Wykonanie ażurowej obrzutki cementowej (np. KABE MINERALIT RESTAURO TB), tak aby pokryć 

niecałe 50% powierzchni. Obrzutkę należy wykonać na zwilżone, lecz niewyraźnie mokre podłoże. 
 Wykonanie renowacyjnej zaprawy tynkarskiej (np. KABE MINERALIT RESTAURO TW). 
 Wykonanie warstwy tynku (np. KABE MINERALIT RESAURO TU). 
 Całopowierzchniowe wykonanie ujednolicanej szpachlówki (np. KABE KOMBI FINISH G8 na 

gruncie KABE NOVALIT GT). 
 Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy wysokojakościowej farby krzemianowej 

(np. KABE HISTORICA FKZ. na gruncie KABE CALSILIT GF). 

 Prace towarzyszące 
 Wymiana istniejących rur spustowych na nowe tytanowo-cynkowe (4 sztuki). 
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 Szczegółowy opis wykonania warstw tarasowych (od góry) 

Uwaga: 

Szczegółowy opis projektowanych prac sporządzono dla materiałów przykładowych przedstawionych 
w zakresie robót budowlanych. W przypadku zmiany materiałów – niektóre warunki wykonania robót 
mogą ulec zmianie. 

 Prace konstrukcyjne 

Przewiduje się wykonanie nowej płyty stropowej z zachowaniem istniejących kształtowników 
stalowych IPN240. Istniejącą, zdegradowaną płytę stropową należy rozebrać, a kształtowniki stalowe 
oczyścić do stopnia czystości Sa21/2 oraz zabezpieczyć antykorozyjnie. Stopki dwuteowników należy 
owinąć siatką Rabitza. Po wykonaniu ww prac należy wykonać deskowanie oraz ułożyć zbrojenie zgodnie 
z rysunkiem konstrukcyjnym K07. Z uwagi na koniczność obetonowania belek zakłada się konieczność 
wykonania betonowania w dwóch etapach: najpierw sama płyta, potem obetonowanie belek. Styk 
przerwy roboczej powinien być uszorstniony metodą piaskowania lub hydrominitorngu, a bezpośrednio 
przed betonowaniem zwilżony do stanu matowo-wilgotnego. 

 Opis wykonania warstwy wyrównawczo spadkowej 

Zakłada się wykonanie warstwy spadkowej na styropianie XPS ciętym w klin, przez zakład 
prefabrykacji. Minimalny wymagany spadek – 1,5%. 

 

 Wykonanie izolacji przeciwwodnej 

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwodnej w postaci Membrany EPDM gr 1,5mm (np.SealEco 
Elastoseal EPDM). W celu minimalizacji ryzyka powstania jakichkolwiek nieszczelności założono 
wykonanie membrany jako prefabrykatu. Zastrzega się przy tym konieczność wykonania szczegółowych 
pomiarów inwentaryzacyjnych wykonanych przez przedstawicieli zakładu prefabrykacji na etapie 
realizacji prac. Dopuszcza się zgrzewanie membrany na budowie. Wszelkie połącznia membrany 
wykonywane na placu budowy wykonać jako zgrzewane przy pomocy gorącego powietrza. Wszelkie 
obróbki blacharskie będące w stałym kontakcie z membraną wykonać ze stali nierdzewnej, bądź 
tytanowo-cynkowej. Wszelkie połączenia izolacji z obróbkami blacharskimi oraz ścianą wykonać przy 
pomocy klei oraz sylikonów do EPDM (np. klej Contact Adhesive 5000 oraz sylikon Sealant Black 5590). 
Konieczność perforacji membrany zakłada się jedynie na gzymsie okapowym w miejscach zamocowania 
profili dystansowych typu Z pod zamocowanie płyt OSB i obróbek blacharskich (patrz detal T1 w 
dokumentacji rysunkowej). Ww miejsca perforacji membrany zabezpieczyć poprzez naniesienie na 
dolną część profili typu Z uszczelniacza sylikonowego do EPDM (np. Sealant Black 5590). Membranę 
należy zabezpieczyć przed przetarciem i uszkodzeniem poprzez zastosowanie geowłókniny o gramaturze 
min 300g/m2 stosowaną nad oraz pod membranę. 

 Wykonanie nawierzchni (taras wentylowany) 

Projektuje się wykonanie tarasu wentylowanego z nawierzchnią z płytek z gresu porcelanowego 
o wymiarach 600x600x20mm. Płytki układać na systemowych podkładkach z regulowanym poziomem 
głowicy. Płytki cokołowe oraz przyścienne mocować przy pomocy systemowych klipsów mocujących oraz 
dystansowych. W celu zapewnienia stabilności skrajnego rzędu podstawek - ostatni oraz przedostatni 
rząd podstawek należy wzajemnie połączyć – np. przy pomocy dociętych na wymiar płaskowników z 
blachy ze stali nierdzewnej skręcanych z użyciem blachowkrętów. Podpory należy sytuować w każdym 
narożniku oraz dodatkowo pod geometrycznym środkiem płyty. 
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 Szczegółowy opis wykonania naprawy stropu od spodu 

 Przygotowanie podłoża 

W zawiązku z wymianą płyty stropowej niniejszy pkt dotyczy wyłącznie belek obwodowych. Na płycie 
stopowej nie przewiduje się żadnych zabiegów poza ewentualnym odpyleniem i zmyciem powierzchni. 

 
Podłoże pod wykonanie nowych wypraw tynkarskich musi być trwałe, czyste, suche i nośne jak 

również bez zgorzelin, wykwitów, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak kurz, tłuszcz, pyły 
i bitumy, wolne od przemrożeń oraz agresji biologicznej i chemicznej. Powierzchnia podłoża musi być 
szorstka i porowata, zapewniająca dobrą przyczepność. Nienośne powłoki oraz uszkodzony tynk należy 
skuć w promieniu przynajmniej 100cm od strefy zawilgocenia zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając 
nośne podłoże.  

 Wykonanie renowacyjnych tynków WTA 

Przygotowanie podłoża (dotyczy belek obwodowych) 
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone i suche. Istniejący stary lub uszkodzony tynk 

należy całkowicie odbić w promieniu 100 cm od granicy zawilgocenia lub wykwitu solnego. Powierzchnię 
dokładnie oczyścić szczotką drucianą. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: 
odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) lub substancje zmniejszające przyczepność należy 
usunąć. Odbity tynk zawierający sól trzeba natychmiast usunąć.  

Wykonanie obrzutki renowacyjnej  
Podłoża o dużej chłonności przed nakładaniem obrzutki zwilżyć wodą. Przygotowaną zaprawę 

nakładać na podłoże na grubość ziarna za pomocą kielni stalowej. Należy pokryć obrzutką nie więcej niż 
50% powierzchni podłoża, a następnie pozostawić do związania. 

Nałożona warstwa obrzutki tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%) nadaje się do dalszej obróbki po ok. 12 godzinach.  

Wykonanie tynku renowacyjnego (etap 1)  
Przy użyciu renowacyjnej zaprawy tynkarskiej (np. Kabe Mineralit Restauro TW) zniwelować 

nierówności, puste spoiny, otwory itp. do szerokości 3 cm w jednym cyklu roboczym. Obróbkę 
przeprowadzić ręcznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). 
Powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy aluminiowej. Częściowo stwardniały tynk przeczesać pionowo 
i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schnięcia wynosi 10 dni na każdy 1cm grubości warstwy. 

Wykonanie tynku renowacyjnego (etap 2) 
Po upływie karencji na wystarczająco suchy tynk podkładowy (np.. Kabe Mineralit Restauro TW) 

nanieść ręcznie przy pomocy kielni (bądź przy pomocy agregatu tynkarskiego) drugą warstwę zaprawy 
renowacyjnej (np. Mineralit Restauro TU), tak, by powstała warstwa o grubości przynajmniej 1.5 cm. Po 
nałożeniu warstwy powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy aluminiowej i zatrzeć packą.  

 Wykonanie  szpachlówki renowacyjnej - scalenie powierzchni 

Przed przystąpieniem do wykonania ujednolicającej warstwy szpachlówki renowacyjnej (np. Kabe 
Kombi Finish G8) zagruntować podłoże (np. przy użyciu preparatu Kabe Novalit GT). 

Przygotowaną zaprawę nakładać na podłoże równomierną warstwą o grubości od 1 do 5 mm, za 
pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Dla uzyskania zakładanego efektu możliwe jest nakładanie zaprawy 
w kilku warstwach. Warstwę wykończeniową zaprawy wyrównać na mokro gąbką lub filcem. Czas, po 
którym można dokonać obróbki uzależniony jest od chłonności podłoża, grubości nałożonej warstwy oraz 
warunków wysychania. Warstwę końcową można dodatkowo wygładzić papierem ściernym przez 
przeszlifowanie jej na całej powierzchni. Nałożona warstwa zaprawy szpachlowej nadaje się do dalszej 
obróbki po ok. 24 godzinach. Kolejną warstwę zaprawy można nakładać dopiero po wstępnym związaniu 
i stwardnieniu warstwy poprzedniej, czyli po min. 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
powietrza wydłużają okres wiązania zaprawy. Nowo nałożoną warstwę zaprawy szpachlowej chronić 
przed opadami atmosferycznymi, aż do całkowitego utwardzenia i związania. Podczas nakładania i 
wiązania zaprawy szpachlowej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza i 
podłoża w przedziale od +5°C do +30°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio 
nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiązanej zaprawy szpachlowej przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na odpowiednich 
siatek lub plandek ochronnych. 
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 Malowanie powierzchni 

Przed nanoszeniem farby (np. Kabe Historica FKZ) podłoże należy zagruntować (np. preparatem 
KABE CALSILIT GF). Okres wiązania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach 
pogodowych (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po 
całkowitym związaniu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby. 
Bezpośrednio przed użyciem dokładnie wymieszać, w razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką 
ilością wody pitnej, dodając do pierwszego malowania ok. 10% objętościowych, a do drugiego 5% obj. 
Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji. 
Uwaga: Bezpośrednio przed nanoszeniem farby powierzchnie wykonane z materiałów wrażliwych na 
alkalia (jak np.: drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy zabezpieczyć przed zachlapaniem. 
Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk (w tym także 
metodą „airless”). Drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu 
pierwszej warstwy, czyli po upływie min. 24 godzin. Zaleca się zastosowanie specjalnego wałka 
malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dł. włosia min. 18 mm. Natrysk mechaniczny 
stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.  

Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby ok. 12 godzin – stan pyłosuchy (w temp. 
+20°C i wilgotności względnej powietrza 55%). Całkowite związanie (utwardzenie) i dalsza obróbka 
powłoki malarskiej możliwe po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza 
wydłużają okres wiązania. Nowo wykonana powłokę malarską chronić przed opadami atmosferyczny i 
kondensacją wilgoci aż do jej całkowitego związania. 

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną 
całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas 
nanoszenia i wiązania farby powinna występować temperatura powietrza powyżej +5°C. Bezpośrednio 
po zakończeniu prac, narzędzia należy umyć wodą. W celu zabezpieczenia całkowicie niezwiązanej 
powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się 
zastosowanie odpowiednich siatek ochronnych. Niska lub wysoka temperatura oraz duża wilgotność 
powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień powłoki malarskiej. Zarówno zbyt wysoka, jak i za 
niska temperatura podczas nakładania i wysychania farby, powoduje niedostateczne związanie spoiwa. 
W wyniku tego, przy późniejszym kontakcie z wodą może nastąpić wymywanie niezwiązanego 
potasowego szkła wodnego, czego efektem może być wystąpienie trwałych zacieków lub przebarwień. 

 

 Wymagania bhp 

Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie prac przewidzianych projektem. Pracownicy 
powinni posiadać stosowne badania lekarskie. Z uwagi na wymaganą dokładność prac remontowych 
zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót 
izolacyjnych. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

budowlane. 
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 Odbiór robót 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

 Prace rozbiórkowe 

 Oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych. 

 Wykonanie deskowania oraz ułożenie zbrojenia. 

 Wykonanie nowej płyty stopowej 

 Obetonowanie belek stalowych 

 Wykonanie warstwy wyrównawczo-spadkowej na XPS 

 Wykonanie warstwy izolacyjnej. 

 Wykonanie obróbek blacharskich 

 Wykonanie nawierzchni tarasowej 

 Wykonanie nowych tynków na spodzie oraz czołach płyty tarasowej 

 Odbiór końcowy. 
 
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane 

zgodnie z technologią wykonywania robót. Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru 
inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

 Zalecenia końcowe 

 Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 
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 Załączniki 

 Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego  

WARSZAWA 14-10-2020 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z (tekst jednolity z 2016r. poz. 290, z późniejszymi zmianami) 
Jako projektant oświadczam że: 

PROJEKT WYKONAWCZY -ZAMIENNY 
REMONTU TARASU W BUDYNKU NR 1  
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 

ZLOKALIZOWANYM  W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 4A 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  

      

      
 podpis 

  

WARSZAWA 14-10-2020 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA-SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z (tekst jednolity z 2016r. poz. 290) 
Jako projektant-sprawdzający oświadczam że: 

PROJEKT WYKONAWCZY -ZAMIENNY 
REMONTU TARASU W BUDYNKU NR 1  
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 

ZLOKALIZOWANYM  W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 4A  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE  KONSTRUKCJI  

      

      
 podpis 
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 Uprawnienia budowlane projektantów oraz sprawdzających 
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Za zgodność z oryginałem: 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1191-PB-K-P4A-K01 RZUT TARASU 
STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY 

1:50 

2 1191-PB-K-P4A-K02 
SCHEMAT UKSZTAŁTOWANIA WARSTWY 

SPADKOWEJ 
1:50 

3 1191-PB-K-P4A-K03 DETAL T1 1:5 

4 1191-PB-K-P4A-K04 DETALE T2 i T3 1:5 

5 1191-PB-K-P4A-K05 DETAL T4 1:5 

6 1191-PB-K-P4A-K06 DETAL T5 1:5 

7 1191-PB-K-P4A-K07 ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ 1:50/20 

 


