
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Etap IV obejmuje przebudowę części sal dydaktycznych, pomieszczeń testowania instrumentów i 
częściowo korytarzy na III i IV piętrze.  

 
 
Uwaga: We wcześniejszych etapach realizacji inwestycji  wykonano wyburzenia wszystkich ścian 
działowych, stropów podwieszonych oraz warstw podłóg. Zrezygnowano z wykonania pomieszczeń 
nr 411, 412, 413, 414, 415 i zdecydowano o przeniesieniu tego zakresu do etapu technologicznego - 
ze względu na inne rozwiązanie dolnej płaszczyzny stropodachu, niż w dokumentacji archiwalnej, 
brak możliwości prawidłowego rozwiązania układu wentylacji na odcinku styku z klatką schodową i 
częścią technologiczną.  
 

ZAKRES PRAC BRANŻA BUDOWLANA 

 III piętro 

  Wyburzenia 

▪ demontaż 2 okien  
▪ skucie i wyrównanie resztek betonu na posadzkach 

Roboty budowlane 

▪ Naprawa spękań elementów konstrukcji żelbetowych (ścian, belek, stropów) i ścian 
murowanych dla całego budynku z wyłączeniem realizowanych etapów II i III oraz klatek 
schodowych – wg projektu konstrukcji  

▪ budowa nowych ścian działowych 

▪ wykucie 16 otworów pod instalację wentylacji pod sufitem w ścianie z cegły 38 cm 

▪ osadzenie drzwi drewnianych w tym również drzwi p.poż., 

Uwaga: drzwi w systemie klucza generalnego i dodatkowo odrębnego dla każdej 
kondygnacji 

▪ wykonanie sufitu podwieszanego i elementów akustycznych pomieszczeń dydaktycznych, 

▪ wykonanie sufitu podwieszanego i elementów akustycznych - komunikacja, 
▪ montaż lamp  
▪ wykonanie posadzek pomieszczeń dydaktycznych 
▪ wykonanie posadzek komunikacja 
▪ wymiana obróbki okiennej – usunięcie pianki i wypełnienie wełną mineralną 

▪ montaż parapetów 

▪ odtworzenie tynków na ścianach istniejących 

▪ montaż odbojników na w salach  

▪ montaż wyposażenia akustycznego wg projektu i zasad określonych w projekcie akustycznym 

▪ montaż luster w sali 305 

▪ montaż 2 okien pożarowych i parapetów na części komunikacyjnej  

▪ ocieplenie od wewnętrznej strony sali nr 309 i 310 

▪ wykonanie przebić przez stropy pod piony hydrantów oraz osadzenie tulei  

IV piętro 

  Wyburzenia 



▪ demontaż 2 okien 

▪ demontaż parapetów 

Roboty budowlane 

▪ budowa nowych ścian działowych 

▪ wykucie 16 otworów pod instalację wentylacji pod sufitem w ścianie z cegły 38 cm 

▪ zamurowanie (przesunięcie) otworów drzwiowych 

▪ osadzenie drzwi drewnianych w tym również drzwi p.poż. 

Uwaga: drzwi w systemie klucza generalnego i dodatkowo odrębnego dla każdej 
kondygnacji 

▪ osadzenie ścianki szklanej aluminiowej z drzwiami Uwaga: drzwi w systemie klucza 
generalnego i dodatkowo odrębnego dla każdej kondygnacji 

▪ wykonanie sufitu podwieszanego i elementów akustycznych pomieszczeń  

▪ wykonanie sufitu podwieszanego i elementów akustycznych - komunikacja 

▪ montaż lamp  

▪ wykonanie posadzek pomieszczeń dydaktycznych 

▪ wykonanie posadzek komunikacja 
▪ wymiana obróbki okiennej – usunięcie pianki i wypełnienie wełną mineralną 

▪ montaż parapetów 

▪ montaż balustrad demontowalnych w salach 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 

▪ odtworzenie tynków na ścianach istniejących 

▪ montaż odbojników w salach montaż wyposażenia akustycznego wg projektu i zasad 
określonych w projekcie akustycznym 

▪ montaż luster w salach 404,405,406,408,409,410,416,417,418 

▪ montaż 2 okien pożarowych i parapetów na części komunikacyjnej - okna EI60 nieotwieralne 

▪ ocieplenie od wewnętrznej strony sali nr 418 i 419 

▪ wykonanie przebić przez stropy pod piony hydrantów oraz osadzenie tulei  

 
UWAGI:  
 
-Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w dokumnetacji 
projektowej części KONSTRUKCJI oraz dokumnetacji projektowej branży OCHRONA 
PRZECIWDŹWIĘKOWA I AKUSTYKA WNĘTRZ. 
 

 
ZAKRES PRAC BRANŻA SANITARNA  
 

▪ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
▪ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  
▪ wykonanie instalacji klimatyzacji  

UWAGI:  

- Z etapu IV z zakresu instalacji sanitarnych  zostały usunięte urządzenia typu centrala 
wentylacyjna, agregat wody lodowej. Urządzenia te zostaną zakupione i zamontowane w 
późniejszym etapie realizacji inwestycji. 



- W przypadku niemożności zastosowania ze względów akustycznych pojedynczej jednostki 
kasetowej klimatyzacji w salach: teorii i komputerowych, należy przewidzieć zabudowę 
dwóch jednostek kasetowych  o mniejszej mocy spełniających warunki akustyki wnętrz. 
- Ze względu na spójność technologiczną urządzeń i instalacji klimatyzacji w całym budynku 
w  dokumentacji projektowej wymieniono modele urządzeń zamontowanych w budynku w 
trakcie realizacji wcześniejszych etapów inwestycji. 
- Instalacja wentylacji wykonana na tym etapie powinna być zabezpieczona przed 
zniszczeniem i zanieczyszczeniem - aż do następnego etapu wykończeniowego, gdzie zostaną 
zamontowane wszystkie niezbędne elementy. 
- Instalacja c.o. oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej w zakresie obsługi strefy sali 
koncertowej i sali kameralnej i studia nagrań jest zmodernizowana, nie podlega bieżącemu 
zakresowi robót i powinna zostać zachowana możliwość korzystania z w/w funkcjonalności w 
trakcie realizacji remontu. 
- Prace należy wykonać zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w dokumnetacji projektowej  
branży OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA I AKUSTYKA WNĘTRZ. 

 

 
ZAKRES PRAC BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 

• wykonanie WLZ dla zasilania rozdzielnic piętrowych etapu IV 
• wykonanie rozdzielnic piętrowych TP właściwych dla etapu IV TP3L, TP4L, TP5L oraz 

pozostałych rozdzielnic piętrowych TP które zapewnią kompletną realizację WLZ 
• wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego 
• wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego 
• wykonanie instalacji gniazd wtykowych 
• wykonanie instalacji uziemienia wyrównawczego 
• wykonanie instalacji strukturalnej; 
• wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu  
• wykonanie pozostałych instalacji teletechnicznych i niskoprądowych 
• wykonanie pozostałych instalacji właściwych dla etapu IV – na podstawie 

dokumentacji projektowej danego etapu 
• wykonanie pomiarów odbiorczych poszczególnych instalacji i elementów instalacji 

rozdzielnic - wraz z właściwymi protokołami – zgodnie z obowiązującymi przepisami 
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją powykonawczą dla 

danego etapu – z szczególnym uwzględnieniem punktów styku z kolejnymi etapami 
• przekazanie do użytkowania instalacji – wraz z kompletną dokumentacją jakościową 

  

UWAGI: 

- Instalacje teletechniczne i niskoprądowe (sieć strukturalna, SWiN, SSP itp.) nie mogą być 
zakończone na granicy obszarów zakresu etapu 4 i etapów sąsiednich – przewody nie mogą 
być łączone. 



- W związku z tym w zakresie zadania (oferty) należy uwzględnić doprowadzenie tych 
instalacji do odpowiednich miejsc (zgodnie z dokumentacją projektową – np. przewody sieci 
strukturalnej należy doprowadzić do serwerowni która znajduje się na 1 piętrze)  poza 
obszarem realizowanego etapu 4. Pod pojęciem doprowadzenia przewodów należy rozumieć 
również przygotowanie odpowiednich tras kablowych do tego celu oraz odpowiednie 
zabezpieczenie tych tras i przewodów przed możliwymi uszkodzeniami podczas realizacji 
kolejnych etapów. 
-Prace należy wykonać zgodnie z zasadami i i wytycznymi zawartymi w dokumnetacji 
projektowej branży OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA I AKUSTYKA WNĘTRZ 
- Okablowanie: na drogach ewakuacyjnych należy stosować przewody w klasie B2ca-s1b, d1, 
a1. W pozostałych obszarach dopuszcza się przewody w klasie Dca-s2, d1, a2. 
 - Instalacja elektryczna, oraz elektroakustyczna zasilająca strefę sali koncertowej i sali 
kameralnej została zmodernizowana i jest instalacją docelową . Instalacja powinna zostać 
zabezpieczona przed zniszczeniem. Powinny pozostać utrzymane połączenia w zakresie 
funkcjonalności instalacji elektroakustycznej między salą koncertową, salą kameralną i 
studiem nagrań. Instalacja powinna być włączona w  nowy system instalacji elektrycznej. 
 
ZAKRES PRAC SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA 
 

▪ system sygnalizacji pożaru i oddymiania SSP należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową – w zakresie objętym obszarowo przez etap 4. Część SSP która znajduje 
się poza obszarem objętym etapem 4 nie jest w zakresie zadania. W punktach styku 
pomiędzy obszarem realizowanego etapu 4 a obszarem sąsiednim należy 
wyprowadzić przewody pętli dozorowych poza obszar etapu 4 – zostaną one 
podłączone podczas realizacji kolejnych etapów. W zakresie zadania należy te 
przewody odpowiednio zabezpieczyć. 

 
UWAGI: 
 
Instalacja SSP obsługująca strefę sali koncertowej i sali kameralnej została zmodernizowana i 
jest instalacją docelową. Instalacja: 
- Powinna zostać zabezpieczona przed zniszczeniem. 
- Powinna utrzymać dotychczasową funkcjonalność, do momentu podłączenia do nowego 
systemu SSP. 
- Powinna być włączona w  nowy system instalacji SSP. 
 


