

Pakiet: 07 JASIEŃ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Jasień	02-30-1-07-32 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	9,00	207,26	131	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-52 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,97	22,34	131	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-55 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,97	22,34	131	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-59 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,35	77,15	131	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-65 -b -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	131	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-65 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,45	33,39	131	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-67 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,90	112,84	131	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-85 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	8,06	131	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-85 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	5,76	131	CP-W
	CW	Jasień	02-30-1-07-32 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	25,75	127	CW-W
		Jasień	02-30-1-07-52 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,87	22,4	127	CW-W
		Jasień	02-30-1-07-52 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	1,81	127	CW-W
		Jasień	02-30-1-07-65 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,79	20,34	127	CW-W
		Jasień	02-30-1-07-85 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	10,81	127	CW-W
		Jasień	02-30-1-07-85 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	7,57	127	CW-W
	H-POZ	Jasień	02-30-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	465,00	280,5	18	PORZ-STOS
	O-SMIECI	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Jasień	02-30-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	777,00	76,92	19	PORZ-SPAL
		Jasień	02-30-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	777,00	435,9	18	PORZ-STOS
		Jasień	02-30-1-07-50 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	2,34	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-51 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	2,34	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-52 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-54 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	3,51	132	ZAB-REPEL

Pakiet: 07 JASIEŃ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Jasień	02-30-1-07-65 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-66 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	7,02	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-67 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-69 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	9,36	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-70 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-71 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-71 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05	1,17	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-77 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-79 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	9,36	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-80 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-86 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-87 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Jasień	02-30-1-07-88 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	7,02	132	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PORZ	Jasień	02-30-1-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,50	40,17	172	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIS	Jasień	02-30-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	45,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Jasień	02-30-1-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	5,00	-	168	NAPR-BUD
	IVD	Jasień	02-30-1-07-55 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00	82,9	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-55 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00	34,41	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-59 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	581,00	235,77	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-59 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	581,00	89,24	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-65 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	611,00	277,76	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-65 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	611,00	156,12	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-84 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	72,75	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-84 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	25,36	1	CWD-P

Pakiet: 07 JASIEŃ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Jasień	02-30-1-07-85 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	65,95	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-85 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,65	1	CWD-P
	POZ-P	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	380	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Jasień	02-30-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	475,00	236,43	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	475,00	87,57	1	CWD-P
	PTP	Jasień	02-30-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	702,00	304,83	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	702,00	120,06	1	CWD-P
	PTW	Jasień	02-30-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	37,91	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,86	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-35 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	112,49	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-35 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	28,78	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-50 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	77,14	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	33,54	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00	196,13	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00	58,68	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	163,55	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	45,32	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-52 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	58,37	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-52 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	20,16	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-52 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	126	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-52 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	44,22	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-54 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	478,00	378,72	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-54 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	478,00	99,21	1	CWD-P

Pakiet: 07 JASIEŃ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jasień	02-30-1-07-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	383,00	306,64	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	383,00	82,06	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	36,6	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	9,87	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	401,00	326,91	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	401,00	94,09	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-71 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	49,31	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-71 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	18,87	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-74 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	165,25	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-74 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	49,52	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-78 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00	155,75	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00	43,8	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-78 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	39,25	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-78 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	11,97	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-78 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	63,9	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-78 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	24,19	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-79 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00	224,76	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-79 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00	51,87	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-79 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	28,93	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-79 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	8,84	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-79 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	268,00	182,83	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-79 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	268,00	53,62	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-79 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	37,58	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-79 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11	1	CWD-P

Pakiet: 07 JASIEŃ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Jasień	02-30-1-07-80 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	416,00	237,2	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	416,00	82,44	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-83 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	47,19	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-83 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	13,71	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-83 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	71,97	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-83 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	22,64	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-83 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	63,42	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-83 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	27,33	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-84 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	58,95	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-84 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	21,72	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-85 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	66,09	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-85 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	20,35	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-85 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	67,96	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-85 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	20,35	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-85 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	99,07	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-85 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	20,57	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	72,4	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	24,97	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	31,5	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	8,89	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	335,00	318,15	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	335,00	70,62	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8

Pakiet: 07 JASIEŃ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	ZS	Jasień	02-30-1-07- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	-----	M3	10,00	0	100	KOP-ROW
		Jasień	02-30-1-07- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	300,00	-	7	REM SZLZR
		Jasień	02-30-1-07- - -	WYK-DBL	Wyk. dyłowanki bez legarów	-----	M	10,00	-	11	WYK-DBL
		Jasień	02-30-1-07- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	40,00	-	10	WYK-DYL
		Jasień	02-30-1-07- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	900,00	-	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	381	GODZ MH23
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00	-	371	GODZ RH23
		Jasień	02-30-1-07- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	5	M3	1,00	5,16	100	KOP-ROW
	UT-OBEDUK	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8