

Pakiet: 10 MOSORNE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Mosorne	02-30-1-10-401 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	20,73	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-403 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,05	0,98	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-404 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,05	0,98	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-406 -a -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	6,00	219,66	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-409 -c -99	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,50	36,92	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-411 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,00	51,67	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-412 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,43	41,79	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-413 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	8,06	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-417 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	11,40	294,5	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-420 -a -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,70	87,39	131	CP-W
		Mosorne	02-30-1-10-423 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,18	3,54	131	CP-W
	CW	Mosorne	02-30-1-10-401 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,99	25,49	127	CW-W
	H-POZ	Mosorne	02-30-1-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	370,00	224,4	18	PORZ-STOS
OCHRL	O-SMIECI	Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Mosorne	02-30-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	116,00	11,48	19	PORZ-SPAL
		Mosorne	02-30-1-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	116,00	65,08	18	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Mosorne	02-30-1-10-419 -c -00	ZAB-MCHRG	zab.młodn.przed spał.repelen.g	5	TSZT	0,30	7,46	135	ZAB-MCHRG
	O-ZGRYZC	Mosorne	02-30-1-10-393 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,30	8,26	132	ZAB-REPEL
		Mosorne	02-30-1-10-393 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,30	8,26	132	ZAB-REPEL
		Mosorne	02-30-1-10-420 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,20	5,51	132	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Mosorne	02-30-1-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	2,50	66,95	172	PPOŻ-PORZ

Pakiet: 10 MOSORNE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	IVD	Mosorne	02-30-1-10-401 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	336,00	147,81	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-401 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	336,00	60,86	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-402 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 457,00	589,95	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-402 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 457,00	286,12	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-411 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	349,00	165,5	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-411 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	349,00	77,71	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-418 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	324,00	178,95	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-418 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	324,00	78,54	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-420 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	355,00	202,93	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-420 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	355,00	67,93	1	CWD-P
	POZ-P	Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	48,00	-	380	GODZ MH8
		Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Mosorne	02-30-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	475,00	290,17	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	475,00	109,33	1	CWD-P
	PRZEST	Mosorne	02-30-1-10-417 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	405,00	196,38	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-417 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	405,00	74,82	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-418 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	351,00	150,59	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-418 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	351,00	65,18	1	CWD-P
	PTP	Mosorne	02-30-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	280,00	176,03	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	280,00	65,7	1	CWD-P
	PTW	Mosorne	02-30-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	28,39	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	5,66	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-390 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	44,38	2	CWD-D
		Mosorne	02-30-1-10-390 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	11,51	2	CWD-D

Pakiet: 10 MOSORNE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Mosorne	02-30-1-10-391 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,12	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-391 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	6,21	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-391 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	39,46	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-391 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	14	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-393 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	88,89	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-393 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	27,99	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-409 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00	364,55	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-409 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00	94,99	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-410 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	231,92	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-410 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	76,01	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-411 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	401,00	322,76	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-411 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	401,00	117,82	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-413 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	432,00	269,93	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-413 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	432,00	116,37	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-413 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00	154,76	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-413 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00	62,03	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-419 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	35,99	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-419 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	11,5	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-423 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	35,39	1	CWD-P
		Mosorne	02-30-1-10-423 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	9,76	1	CWD-P
	ZS	Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Mosorne	02-30-1-10- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	-----	M3	10,00	0	100	KOP-ROW
		Mosorne	02-30-1-10- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	500,00	-	7	REM SZLZR

Pakiet: 10 MOSORNE

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Mosorne	02-30-1-10- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	10,00	-	10	WYK-DYL
		Mosorne	02-30-1-10- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	300,00	-	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	381	GODZ MH23
		Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	-	371	GODZ RH23
		Mosorne	02-30-1-10- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	5	M3	1,00	5,16	100	KOP-ROW
	UT-TURYST	Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Mosorne	02-30-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8