

**Pakiet: 08 JUSZCZYN**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Juszczyn	02-30-1-08-330 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,20	122,73	131	CP-W
		Juszczyn	02-30-1-08-332 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	7,39	295,78	131	CP-W
		Juszczyn	02-30-1-08-338 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,81	52,89	131	CP-W
		Juszczyn	02-30-1-08-366 -b -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	5,87	244,48	131	CP-W
		Juszczyn	02-30-1-08-366 -c -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,71	29,57	131	CP-W
	CW	Juszczyn	02-30-1-08-343 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,42	127,12	127	CW-W
		Juszczyn	02-30-1-08-366 -b -00	CW>30D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,94	120,35	127	CW-W
		Juszczyn	02-30-1-08-366 -d -00	CW>30D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,67	68,36	127	CW-W
	H-POZ	Juszczyn	02-30-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	185,00	112,2	18	PORZ-STOS
	PIEL	Juszczyn	02-30-1-08-330 -a -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,50	43,77	123	KOSZ UB
		Juszczyn	02-30-1-08-341 -b -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	0,50	21,88	123	KOSZ UB
OCHRL	O-SMIECI	Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Juszczyn	02-30-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	58,00	5,74	19	PORZ-SPAL
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	58,00	32,54	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Juszczyn	02-30-1-08-330 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	1,00	27,53	132	ZAB-REPEL
		Juszczyn	02-30-1-08-332 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	13,77	132	ZAB-REPEL
		Juszczyn	02-30-1-08-335 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	13,77	132	ZAB-REPEL
		Juszczyn	02-30-1-08-336 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	2,00	55,06	132	ZAB-REPEL
		Juszczyn	02-30-1-08-341 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	13,77	132	ZAB-REPEL
		Juszczyn	02-30-1-08-344 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,80	22,02	132	ZAB-REPEL
		Juszczyn	02-30-1-08-345 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,80	22,02	132	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50	-	380	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8

**Pakiet: 08 JUSZCZYN**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	P-PORZ	Juszczyn	02-30-1-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,50	40,17	172	PPOŻ-PORZ
POZ	POZ-P	Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	380	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Juszczyn	02-30-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00	207,32	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00	89,31	1	CWD-P
	PTP	Juszczyn	02-30-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	174,73	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	81,18	1	CWD-P
	PTW	Juszczyn	02-30-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	123,68	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	32,92	1	CWD-P
	TPP	Juszczyn	02-30-1-08-337 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	361,00	265,5	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-337 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	361,00	120,92	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-340 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	259,00	243,59	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-340 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	259,00	102,93	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-344 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	163,12	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-344 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	62,06	1	CWD-P
	ZS	Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	-----	M3	10,00	0	100	KOP-ROW
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	300,00	-	7	REM SZLZR
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	10,00	-	10	WYK-DYL
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	450,00	-	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	381	GODZ MH23

Pakiet: 08 JUSZCZYN

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	5	M3	1,00	5,16	100	KOP-ROW
	UT-TURYST	Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8