

Umowa nr II/ ⁴⁹⁰/P/15014/6230/18/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,
zawarta dnia 10/12/2018 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 lipca 2018 r., nr MR/933-UPM/18, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pani Joanna Makarowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwanym dalej „Ministrem”,

a

VALEO AUTOSYSTEMY spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000024931, NIP: 6761172723, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 332 402 000,00 zł, reprezentowaną przez

Davidą Alain Gstalder - Prezesa Zarządu,

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 12 września 2018 r., stanowiącą Załącznik nr 1a do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 25 maja 2018 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014.**
- B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362), działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w zw. z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 oraz 1699).**

- C. W dniu 11 czerwca 2018 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2018-2021, polegającej na rozbudowie przez Valeo Autosystemy Sp. z o.o. zakładu produkcyjnego świateł samochodowych w Chrzanowie, woj. małopolskie. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 25 maja 2018 r.
- D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2018-2021 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji w maksymalnej kwocie 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
 - 1) w roku 2018 w kwocie nie wyższej niż 158 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - 2) w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż 736 500 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych);
 - 3) w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż 1 363 000 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 - 4) w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 742 500 zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych).
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2018-2021 Inwestycji polegającej na rozbudowie przez Valeo Autosystemy Sp. z o.o. zakładu produkcyjnego świateł samochodowych w Chrzanowie, woj. małopolskie. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 878) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

§ 2

1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
 - 1) w roku 2018 w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, a w latach 2019-2021 w terminie do dnia 30 września każdego roku Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie poniesionych kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia danego roku, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sprawozdanie podlega akceptacji Ministra;
 - 2) w Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej wartości nakładów inwestycyjnych oraz liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć, w tym miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, jakie planuje ponieść, od dnia 1 września do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane;
 - 3) W przypadku zastrzeżeń co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów Inwestycji wskazana w Sprawozdaniu jest niższa niż wskazana za dany okres w planowanym harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok z danego tytułu, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
 - 4) w przypadku poniesienia nakładów inwestycyjnych o większej wartości niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
 - 5) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze PL 56 1940 1210 0103 0831 0010 0000. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W latach 2019-2027 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz

podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy.

3. Nie później niż do dnia 30 stycznia 2022 r. Przedsiębiorca przedłoży Ministrowi sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3_do Umowy, w zakresie łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz łącznej liczby utworzonych i utrzymanych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r.
4. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, które zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nie może nastąpić przed złożeniem przez Przedsiębiorcę Wniosku.

§ 3

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2019 - 2022 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, w tym miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych

dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 4.

3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, łączną wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę oraz liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem - od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, oraz liczba utworzonych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.
5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę - podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczba utworzonych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, w nim wskazana, nie będą podlegać

- dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
 7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
 8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
 9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
 10. W przypadku ujawnionych w Protokole zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz będzie miał prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
 11. W przypadku, gdy z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
 12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

w szczególności ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 3 ust. 1 i 4 oraz w § 5 ust. 4 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1-5. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-13 niniejszego paragrafu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. ponieść określone Umową koszty Inwestycji i utworzyć określone Umową miejsca pracy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
 - 1) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4 kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 179 000 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych);
 - 2) utrzymania w województwie małopolskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 3) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r., co najmniej 119 nowych miejsc pracy, w tym 71 dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem nr 4, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 1 997,81 etatów (Valeo Autosystem sp. z o.o., Oddział Systemy Światła), z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia Wniosku;
 - 4) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
 - 5) przedkładania Ministrowi w latach 2023-2027 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 4. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę, kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 5

1. W przypadku, gdy:

- 1) koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będą niższe niż 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych);

lub

- 2) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będzie niższa niż 108,

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy

- 1) gdy koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będą niższe niż 179 000 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych), ale nie niższe niż 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych),

lub

- 2) liczba miejsc pracy, utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie niższa niż 119, ale nie niższa niż 108, lub liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem będzie niższa niż 71 (w przeliczeniu na pełne etaty),

- wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9 Programu w punkcie „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”.

3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 2, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy

pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

4. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), lub utrzymał mniej niż 108 miejsc pracy, utworzonych w związku z Inwestycją, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. Jeżeli z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 o wartości niższej niż 179 000 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych), ale nie niższej niż 160 000 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), lub utrzymał mniej niż 119 miejsc pracy, ale nie mniej niż 108 miejsc pracy lub mniej niż 71 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9. *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 6

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 5 i § 3 ust. 8 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, a także Załączników Nr 3, 4 i 5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
- 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
 - 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 4) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2018-2021 polegającej na rozbudowie przez Valeo Autosystemy sp. z o.o. zakładu produkcyjnego świateł samochodowych w Chrzanowie, woj. małopolskie.
 - 5) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
8. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
9. O ile Umowa i prawo wspólnotowe nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.
10. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji.

poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

§ 7

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzenia Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 r.

W imieniu **Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii**

ZASTĘPCA DYREKTORA

anna Makarowska

Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Inwestycji
Pani Joanna Makarowska

W imieniu **Valeo Autosystemy sp. z o.o.**

Prezes Zarządu
Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

David Gstalder

Prezes Zarządu
Pan David Alain Gstalder

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo z dnia 11 lipca 2018 r., nr MR/933-UPM/18;
2. Załącznik nr 1a - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 12 września 2018 r.;
3. Załącznik nr 2 - ocena projektu Valeo Autosystemy sp. z o. o.;
4. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;
5. Załącznik nr 4 - harmonogram realizacji Inwestycji;
6. Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Makarowska

Główny Księgowy Resorstu

Marcin Kosiorok



**MINISTERSTWO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII**

**PODSEKRETARZ STANU
TADEUSZ KOŚCIŃSKI
NR / 933 - UPM/18**

Nr 11/

Katacznik Nr 1 do umowy
/PI/15014/6230/18/DR/1

Warszawa, 11 lipca 2018 r.

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCTWO

Na podstawie udzielonego mi przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 19 lutego 2018 r. upoważnienia/pełnomocnictwa nr MR/388-UPM/18

1) upoważniam:

Panią Joannę Makarowską – zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 20 – Gospodarka, przeznaczonymi na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, z wyłączeniem środków przeznaczonych na: wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, środków przeznaczonych na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;

2) udziela pełnomocnictwa:

Pani Joannie Makarowskiej – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

do zawierania umów oraz porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po uprzednim ich parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień pracownikom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1879, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe, a także akty wewnętrzne obowiązujące w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Panią Joannę Makarowską w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą odwołania Pani Joanny Makarowskiej ze stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

PODSEKRETARZ STANU

Tadeusz Kościński

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

Strona 1 z 8

Katacznik Nr 1a

do umowy

Nr 11 / 1P/15014/16230/18/PR

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 12.09.2018 godz. 09:54:00

Numer KRS: 0000024931

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

| | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | | 04.07.2001 | | |
| Ostatni wpis | Numer wpisu | 46 | Data dokonania wpisu | 06.06.2018 |
| | Sygnatura akt | KR.XII NS-REJ.KRS/5885/18/761 | | |
| | Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO | | |

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

| | |
|---|---|
| 1.Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2.Numer REGON/NIP | REGON: 351090333, NIP: 6761172723 |
| 3.Firma, pod którą spółka działa | VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 4.Dane o wcześniejszej rejestracji | RHB 6732 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA |
| 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | --- |

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

| | |
|-------------------------------|---|
| 1.Siedziba | kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKOWSKI, gmina SKAWINA, miejsc. SKAWINA |
| 2.Adres | ul. PRZEMYSŁOWA, nr 3, lok. ---, miejsc. SKAWINA, kod 32-050, poczta SKAWINA, kraj POLSKA |
| 3.Adres poczty elektronicznej | ----- |
| 4.Adres strony internetowej | ----- |

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

| Rubryka 4 - Informacje o umowie | |
|--|--|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1: 17.05.1996 KRZYSZTOF ŁASKI KANCELARIA NOTARIALNA UL. BARTNIAKA 24 GRODZISK MAZOWIECKI REP. A - 3112/96 22.06.2001 ANDRZEJ MIOREK KANCELARIA NOTARIALNA UL. NOWY ŚWIAT 53 00-042 WARSZAWA REP. A - 6267/01 |
| | 2: 28.06.2002, REP. A - 6289/2002, TOMASZ CYGAN, KN AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK.51, 02-304 WARSZAWA (PAR. 2) |
| | 3: 29 LUTEGO 2004R., REP A 1429/2004, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK.51, 02-304 WARSZAWA (ZMIANA PAR.7)- UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI |
| | 4: AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 CZERWCA 2004R. NR REP A 4604/2004, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK.51, 02-304 WARSZAWA (ZMIENIONO: PAR.2 UMOWY SPÓŁKI) - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI |
| | 5: AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 LUTEGO 2004 NR REP. A 1429/2004 NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK.51, 02-304 WARSZAWA (ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI). |
| | 6: 26.11.2009R. - NOTARIUSZ MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO , KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE . UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK 33 , REP. A NR 18064/2009- ZMIANA UMOWY § 2 UMOWY |

| Rubryka 5 | |
|---|-------------------------|
| 1. Czas, na jaki zostało utworzona spółka | NIEOZNACZONY |
| 2. Oznaczenie piśmie innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki | ----- |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
| 4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | ----- |
| 5. Czy obligatorium mają prawo do udziałów w zysku? | ----- |

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

| | | |
|----|---|---|
| 1. | 1. Nazwisko / Nazwa lub firma | VALEO INTERNATIONAL HOLDING B.V |
| | 2. Imiona | ----- |
| | 3. Numer PESEL/REGON | --- |
| | 4. Numer KRS | ----- |
| | 5. Posiedza przez wspólnika udziały | 332401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 332401000 ZŁ. |
| | 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | |
|-----------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 332 402 000,00 zł. |
|----------------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Podrubryka 1 | |
| Informacja o wniesieniu aportu | |

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 9 997 000,00 zł. |
|---|---|------------------|

| |
|--------------------------------|
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|--------------------------------|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

| |
|---------------------------------|
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---------------------------------|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

Dział 2

| |
|---|
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|

| | |
|--|--|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO |

| |
|---------------------|
| Podrubryka 1 |
|---------------------|

| |
|---|
| Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 1 | 1. Nazwisko / Nazwa lub Firma | GSTALDER |
| | 2. Imiona | DAVID ALAIN |
| | 3. Numer PESEL/REGON | 70052517995 |
| | 4. Numer KRS | **** |
| | 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| | 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| | 7. Data do jakiej została zawieszona | ---- |
| 2 | 1. Nazwisko / Nazwa lub Firma | MARTINELLI |
| | 2. Imiona | MAURIZIO |
| | 3. Numer PESEL/REGON | --- |
| | 4. Numer KRS | **** |
| | 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| | 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| | 7. Data do jakiej została zawieszona | --- |
| 3 | 1. Nazwisko / Nazwa lub Firma | MONTEILLER |
| | 2. Imiona | LIONEL |
| | 3. Numer PESEL/REGON | --- |

| | |
|--|-----------------|
| 4.Numer KRS | ---- |
| 5.Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| 7.Data do jakiej została zawieszona | ---- |
| 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma | ODYNIEC |
| 2.Imiona | MICHAŁ |
| 3.Numer PESEL/REGON | 75042502878 |
| 4.Numer KRS | ---- |
| 5.Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| 7.Data do jakiej została zawieszona | ---- |

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1:- Przedmiot działalności

| | | |
|---|---|---|
| 1.Przedmiot prowadzącej działalności przedsiębiorcy | 1 | 26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| | 2 | 27, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| | 3 | 28, 41, Z, PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| | 4 | 29, 30, Z, PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| | 5 | 29, 31, Z, PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH |
| | 6 | 29, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| | 7 | 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| | 8 | 45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| | 9 | 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

| Rodzaj dokumentu | Nr kolejny w | Data złożenia | Za okres od do |
|---|--|---------------|-----------------------------------|
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | 28.08.2001 | 01.01.2000 R. - 31.12.2000 R. |
| | 2 | 11.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 |
| | 3 | 21.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 |
| | 4 | 07.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 |
| | 5 | 15.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 |
| | 6 | 24.07.2006 | 1 STYCZNIA 2005 - 31 GRUDNIA 2005 |
| | 7 | 23.10.2007 | 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. |
| | 8 | 14.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
| | 9 | 27.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 |
| | 10 | 12.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| | 11 | 15.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| | 12 | 31.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| | 13 | 23.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 |
| | 14 | 19.08.2014 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 15 | 21.07.2015 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 16 | 08.07.2016 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 17 | 13.09.2017 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| 2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego | 1 | ***** | 01.01.2000 R. - 31.12.2000 R. |
| | 2 | ***** | 01.01.2001 - 31.12.2001 |
| | 3 | ***** | 01.01.2002 - 31.12.2002 |
| | 4 | ***** | 01.01.2003 - 31.12.2003 |
| | 5 | ***** | 01.01.2004 - 31.12.2004 |
| | 6 | ***** | 1 STYCZNIA 2005 - 31 GRUDNIA 2005 |
| | 7 | ***** | 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. |
| | 8 | ***** | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
| | 9 | ***** | 01.01.2008 - 31.12.2008 |
| | 10 | ***** | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| | 11 | ***** | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| | 12 | ***** | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| | 13 | ***** | 01.01.2012 - 31.12.2012 |
| | 14 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 15 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 16 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | ***** |
| 2 | | ***** | 01.01.2001 - 31.12.2001 |
| 3 | | ***** | 01.01.2002 - 31.12.2002 |
| 4 | | ***** | 01.01.2003 - 31.12.2003 |
| 5 | | ***** | 01.01.2004 - 31.12.2004 |
| 6 | | ***** | 1 STYCZNIA 2005 - 31 GRUDNIA 2005 |
| 7 | | ***** | 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. |
| 8 | | ***** | 01.01.2007 - 31.12.2007 |

| | | | |
|---|-------|-----------------------------|----------------------------------|
| 9 | ***** | 01.01.2008 - 31.12.2008 | |
| 10 | ***** | 01.01.2009 - 31.12.2009 | |
| 11 | ***** | 01.01.2010 - 31.12.2010 | |
| 12 | ***** | 01.01.2011 - 31.12.2011 | |
| 13 | ***** | 01.01.2012 - 31.12.2012 | |
| 14 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | |
| 15 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | |
| 16 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | |
| 17 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | ***** | 01.01.2000 R. - 31.12.2000 R. |
| | 2 | ***** | 01.01.2001 - 31.12.2001 |
| | 3 | ***** | 01.01.2002 - 31.12.2002 |
| | 4 | ***** | 01.01.2003-31.12.2003 |
| | 5 | ***** | 01.01.2004-31.12.2004 |
| | 6 | ***** | 1 STYCZNIA 2005 -31 GRUDNIA 2005 |
| | 7 | ***** | 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. |
| | 8 | ***** | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
| | 9 | ***** | 01.01.2008 - 31.12.2008 |
| | 10 | ***** | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| | 11 | ***** | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| | 12 | ***** | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| | 13 | ***** | 01.01.2012 - 31.12.2012 |
| | 14 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 15 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 16 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 17 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |

Rubryka 3 - Sprawozdanie grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Data kończąca pierwszy rok obrotowy,
za który należy skłóć sprawozdanie
finansowe

31.12.2001

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5**Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

Dział 6**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 12.09.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

**Ocena projektu zgodnie
z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023**

Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy Valeo Autosystemy sp. z o.o. w Chrzanowie uzyskał 35 punktów na 45 możliwych.

| GRANT INWESTYCYJNY - PRODUKCYJNY | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Kategoria | Punktacja | Maksimum |
| Koszt inwestycji na 1 pracownika | 15 | 15 |
| Kapitał ludzki | 2 | 10 |
| Lokalizacja | 15 | 15 |
| Inne czynniki | 3 | 5 |
| SUMA | 35 | 45 |
| Dopuszczalne wsparcie - % nakładów | 6% | |
| Wsparcie podstawowe - % nakładów | 4,66% | |
| Premia - inwestycja znacząca | 0% | |
| Premia - Polska Wschodnia | 0% | |
| Rekomendowane wsparcie - % nakładów | 4,66% | PLN |
| Wysokość grantu przed obniżeniem | 8 341 400 | |
| Obniżenie - łączenie instrumentów | 10% | |
| Rekomendowany grant | 3 000 000 | PLN |

***Inne czynniki:**

- planowany dalszy rozwój działalności badawczo - rozwojowej,
- implementacja najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska,
- rozwój współpracy z lokalnymi poddostawcami.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu Valeo Autosystem sp. z o. o.

za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20... r.

1. Koszty inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | przedmiot | wartość netto (w PLN) |
|-------|--|--|-----------|-----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | łącznie w roku | | | ... |
| (...) | | | | |
| | łącznie koszty poniesione z tytułu inwestycji: | | | ... |

2. Prognozowane koszty inwestycji za okres od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:
..... PLN

3. Łączne koszty inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 Sprawozdania: PLN.

4. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:

| miesiąc/rok | Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu | Liczba miejsc pracy narastająco | Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu | Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco |
|--------------|--|---------------------------------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RAZEM | | | | |

5. Prognozowana liczba miejsc pracy, które zostaną utworzone od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:

| Lp. | Prognozowana liczba miejsc pracy utworzonych od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.: | Liczba osób z wyższym wykształceniem |
|-------|--|--------------------------------------|
| 1. | | |
| (...) | | |

6. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania :

..... w tym z wykształceniem wyższym.....

7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

| l.p. | miesiąc/rok | Przeciętne zatrudnienie |
|-------------|---------------------|--|
| 1. | styczeń | |
| 2. | luty | |
| 3. | marzec | |
| 4. | (...) | |
| | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

8. Wykaz etatów na dzień 31.08.20...r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

| Lp. | Nazwa stanowiska | Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru) |
|--|-------------------------|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| (...) | | |
| Podsumowanie (łączna liczba etatów) | | |

9. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1) Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

HAMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

1. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Valeo Autosystemy sp. z o. o. polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego świateł samochodowych w Chrzanowie, woj. małopolskie.

| Wyszczególnienie | 2018 | 2019* | 2020 | 2021 | RAZEM |
|---|------|-------|------|------|-------|
| Liczba nowych miejsc pracy | 0 | 10 | 65 | 44 | 119 |
| w tym dla osób z wyższym wykształceniem | 0 | 0 | 35 | 36 | 71 |
| narastająco nowe miejsca pracy | 0 | 10 | 75 | 119 | X |
| w tym narastająco nowe miejsca pracy z wyższym wykształceniem | 0 | 0 | 35 | 71 | X |

*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2019 r.

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

2. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione w latach 2018-2021 według poniższego harmonogramu przez Valeo Autosystem Sp. z o.o., wynoszą co najmniej 179 000 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych):

| Wyszczególnienie | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | RAZEM |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Nakłady inwestycyjne PLN | 9 440 000 | 36 776 000 | 88 489 000 | 44 295 000 | 179 000 000 |
| NARASTAJĄCO | 9 440 000 | 46 216 000 | 134 705 000 | 179 000 000 | X |

*wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
dla projektu w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20....

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | przedmiot | wartość netto (w PLN) |
|-------|--|--|-----------|-----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | łącznie w roku 20... | | | ... |
| (...) | | | | |
| | łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji: | | | ... |

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

| Lp. | miesiąc/rok | Przeciętne zatrudnienie |
|-----|--------------|--|
| 1. | styczeń | |
| 2. | luty | |
| 3. | marzec | |
| 4. | (...) | |
| | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

