
Załącznik 3.1.VIII

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,44

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,32

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 4,08

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,82

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -b   -00 ZGRAB-POZ Grabienie gałęzi na zrębach   1 HA 0,72

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 100,90

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,67

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,87

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -d   -00 ZGRAB-POZ Grabienie gałęzi na zrębach   1 HA 1,20

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 58,30

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,63

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,52

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -i   -00 ZGRAB-POZ Grabienie gałęzi na zrębach   1 HA 1,02

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 93,20

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -j   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,06

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,06

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -j   -00 ZGRAB-POZ Grabienie gałęzi na zrębach   1 HA 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-312   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,96

ROGALE                                            01-07-2-08-312   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,96

ROGALE                                            01-07-2-08-312   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-312   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,96

Pakiet: VIII            

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji.

HOD
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MA-PORZ

ODN-ZŁOŻ



ROGALE                                            01-07-2-08-312   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,72

ROGALE                                            01-07-2-08-312   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,96

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,43

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,43

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,50

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,43

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,44

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,43

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,77

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,77

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,77

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 6,07

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,72

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,77

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,88

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,88

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 11,88

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 5,00

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,80

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,88

ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,76

ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,76

ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,50

ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,76
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ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,93

ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,30

ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,76

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,86

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,86

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 9,86

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,86

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,14

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,14

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,14

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,42

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,14

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,50

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,32

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,14

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,32

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,82

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,95

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,32

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,50

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,32

ROGALE                                            01-07-2-08-311   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,44

HOD
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ROGALE                                            01-07-2-08-311   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,07

ROGALE                                            01-07-2-08-312   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,16

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -cx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,08

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

ROGALE                                            01-07-2-08-315   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,03

ROGALE                                            01-07-2-08-317   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,58

ROGALE                                            01-07-2-08-320B  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,11

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,97

ROGALE                                            01-07-2-08-335   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,14

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

ROGALE                                            01-07-2-08-63    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,98

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,49

ROGALE                                            01-07-2-08-65    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

ROGALE                                            01-07-2-08-66    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,12

ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,46

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,69

ROGALE                                            01-07-2-08-6     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

ROGALE                                            01-07-2-08-6     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

ROGALE                                            01-07-2-08-72    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,81

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

HOD

PIEL

Strona 4



ROGALE                                            01-07-2-08-74    -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,74

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,33

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -03 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,82

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,69

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,95

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,51

ROGALE                                            01-07-2-08-7     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,11

ROGALE                                            01-07-2-08-7     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,31

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 1,20

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 0,30

O-BUDKIS ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

ROGALE                                            01-07-2-08-311   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-311   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 15,90

ROGALE                                            01-07-2-08-311   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 245,00

ROGALE                                            01-07-2-08-311   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 105,00

ROGALE                                            01-07-2-08-311   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-311   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,50

ROGALE                                            01-07-2-08-311   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 39,00

ROGALE                                            01-07-2-08-311   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 17,00

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,70

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 58,00
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ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 24,00

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,60

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 117,00

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 51,00

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,00

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 47,00

ROGALE                                            01-07-2-08-3     -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 19,00

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 9,90

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 153,00

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 66,00

ROGALE                                            01-07-2-08-70    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-70    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 11,00

ROGALE                                            01-07-2-08-70    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 176,00

ROGALE                                            01-07-2-08-70    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 66,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 11,50

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 176,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 77,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 9,50

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 147,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 63,00

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

OCHRL

O-GRODZN
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ROGALE                                            01-07-2-08-77    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,30

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 159,00

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 68,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 HM 5,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,07

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 427,00

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 53,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT 2,82

ROGALE                                            01-07-2-08-312   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-312   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,16

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -cx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -cx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,24

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,29

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70

ROGALE                                            01-07-2-08-315   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-315   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,03

ROGALE                                            01-07-2-08-317   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-317   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,44

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,53

ROGALE                                            01-07-2-08-320B  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-320B  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,11

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,92

ROGALE                                            01-07-2-08-335   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-335   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,14

ROGALE                                            01-07-2-08-63    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-63    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,15

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-64    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,98

ROGALE                                            01-07-2-08-66    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-66    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,12

ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-68    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,46

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,55

ROGALE                                            01-07-2-08-6     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-6     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,21

ROGALE                                            01-07-2-08-6     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-6     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,22

ROGALE                                            01-07-2-08-72    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-72    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,36

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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ROGALE                                            01-07-2-08-74    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,56

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,75

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -j   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -j   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,45

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -j   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -j   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,44

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,37

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,74

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -b   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,82

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,69

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,95

ROGALE                                            01-07-2-08-7     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-7     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

ROGALE                                            01-07-2-08-7     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ROGALE                                            01-07-2-08-7     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,13

O-ZGRYZD ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 400,00
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ROGALE                                            01-07-2-08-313   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,25

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -a   -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 0,72

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,35

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -cx  -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 0,06

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,12

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -i   -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 0,36

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 17,70

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -c   -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 3,00

ROGALE                                            01-07-2-08-63    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 33,69

ROGALE                                            01-07-2-08-63    -d   -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 5,71

ROGALE                                            01-07-2-08-66    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,07

ROGALE                                            01-07-2-08-66    -j   -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 0,69

ROGALE                                            01-07-2-08-71    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,21

ROGALE                                            01-07-2-08-71    -g   -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 2,07

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,19

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -c   -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 4,10

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,90

ROGALE                                            01-07-2-08-77    -b   -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 7,78

ROGALE                                            01-07-2-08-8     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,35

ROGALE                                            01-07-2-08-8     -f   -00 ZAB-UOSŁ Zabezp. drzewek w upr. osłonka 3 TSZT 0,06

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 GODZ OPP Godz. transp. ochr. rośl.     1 H 1,78

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA 0,89

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 GODZ SZEL Godz. transp. puł. szeliniak  1 H 4,50

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -h   -00 MO-SSP   zamaczanie sadz. przed szelini 1 TSZT 4,50

O-ZWWTÓRK ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  KOR-DREW Korowanie zasiedlonego drewna 1 M3 3,00
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ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 3,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 250,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 372,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 269,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 372,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 269,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 260,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00

ROGALE                                            01-07-2-08-75    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 287,00

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 287,00

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 736,00

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 736,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 5,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 5,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00
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ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 330,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 330,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 700,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 700,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

ROGALE                                            01-07-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

ROGALE                                            01-07-2-08-310   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 261,00

ROGALE                                            01-07-2-08-310   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 261,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

ROGALE                                            01-07-2-08-318   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00
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ROGALE                                            01-07-2-08-318   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

ROGALE                                            01-07-2-08-336   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

ROGALE                                            01-07-2-08-336   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

ROGALE                                            01-07-2-08-66    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

ROGALE                                            01-07-2-08-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

ROGALE                                            01-07-2-08-67    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 39,00

ROGALE                                            01-07-2-08-67    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

ROGALE                                            01-07-2-08-67    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

ROGALE                                            01-07-2-08-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ROGALE                                            01-07-2-08-67    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

ROGALE                                            01-07-2-08-67    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

ROGALE                                            01-07-2-08-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

ROGALE                                            01-07-2-08-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

ROGALE                                            01-07-2-08-69    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

ROGALE                                            01-07-2-08-74    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

ROGALE                                            01-07-2-08-7     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

ROGALE                                            01-07-2-08-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

ROGALE                                            01-07-2-08-82A   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

ROGALE                                            01-07-2-08-82A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

TPP

POZ
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ROGALE                                            01-07-2-08-82A   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

ROGALE                                            01-07-2-08-82A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

ROGALE                                            01-07-2-08-8     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

ROGALE                                            01-07-2-08-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

ROGALE                                            01-07-2-08-310   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

ROGALE                                            01-07-2-08-310   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

ROGALE                                            01-07-2-08-313A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

ROGALE                                            01-07-2-08-320   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

ROGALE                                            01-07-2-08-320   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

ROGALE                                            01-07-2-08-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

ROGALE                                            01-07-2-08-70    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

ROGALE                                            01-07-2-08-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

ROGALE                                            01-07-2-08-76    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

TPP

TWP

POZ
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Legenda:
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