

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi leśnej nr 1108 i szlaku zrywkowego nr S1124 w leśnictwie Kamienica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001926

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kopytko

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-382

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 338183169

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bielsko@katowice.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bielsko/zamowienia-publiczne4>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d8cc6f3-6214-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00629701

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-12-03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00445839

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi leśnej nr 1108 i szlaku zrywkowego nr S1124 w leśnictwie Kamienica

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi leśnej nr 1108 i szlaku zrywkowego nr

S1124 w leśnictwie Kamienica, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 2571/136, 2571/7, 2571/54, 2571/53, 2571/52, 2571/49, 2571/48, obręb ewidencyjny 246101_1.0009 Kamienica, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biała, powiat M. Bielsko-Biała oraz na działkach ewidencyjnych nr 894/58, 894/37, obręb ewidencyjny 240210_2.0002 Bystra Śląska, jednostka ewidencyjna Wilkowice, powiat bielski; adres leśny - oddziały: 81, 82, 85, 86, 87 leśnictwo Kamienica, w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi leśnej nr 1108 i szlaku zrywkowego nr S1124 w leśnictwie Kamienica”.
Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, w Przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

3.9.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-12-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): HOMAX-BIS Bartosz Hołowka

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9372061563

4.3.4.) Miejscowość: Bielsko-Biała

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 512833,45 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00481058/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-05-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W toku wykonywania przedmiotu umowy zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin wykonania umowy do dnia 30.05.2024 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W toku wykonywania przedmiotu umowy zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Łączna kwota brutto: 608602,45 zł

5.4.6.) Wartość zmiany: 95769,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 608602,45 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy