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Znak sprawy: SA.270.20.2022 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego przez Skarb Państwa – Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kamienna Góra pn. „Budowa podwójnej kancelarii w Grzędach”. 

Zawiadomienie  

o unieważnieniu postępowania 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm. – dalej: PrZamPubl), Zamawiający – Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Kamienna Góra  – zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. „Budowa podwójnej kancelarii w 

Grzędach”, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 PrZamPubl, ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 PrZamPubl, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub 

koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający, Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kamienna Góra , stosownie 

do treści art. 222 ust. 4 Pr ZamPubl, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, tj. 861 000,00 zł brutto (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła niżej wymieniony Wykonawca:  

Usługi Remontowo-Budowlane Mateusz Kapuła, Jaczków 30; 58-379 Czarny Bór z ceną:  1 111 998,19 brutto i deklarowanym 

przedłużeniem  minimalnego okresu gwarancji o 5m-c. 

 

Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził, iż najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wskutek analizy swych możliwości finansowych (w szczególności środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie Zamawiającego) Zamawiający stwierdził, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty 

wstępnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie. 
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